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Capitulo |
Disposigdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar, na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal os trabalhos da empreitada,
designada: “Remocgdo de residuos e conservagao de edificio na rua das Caldeiras”, cujos trabalhos
consistem na remocgao da cobertura e paredes interiores de um edificio e escoramento das fachadas.

Clausula 2.2
Disposi¢Ges por que se rege a empreitada
1. A execucdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacgdo complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceite pelo érgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.
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Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢Ges juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localiza¢dGo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicées discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugdo.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

2.  No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢ao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra. O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo
dono da obra, constitui o projeto de execugdo a considerar para a realizagcdo da empreitada.

2. Acelaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.
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Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores,
que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e
profissionais.

Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do
projeto de execucdo previstos na alinea f) do n.2 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos
correspondentes as altera¢des surgidas no decorrer da obra.

Até a data da rececdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma cole¢do atualizada
de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados
de material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que
aceites pelo dono da obra.

Capitulo I
Obriga¢Ges do empreiteiro
Secgdo |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra
O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessdrios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i)
do n.2 4 da presente cldusula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo
378.2 do CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de execucao
e elementos do projeto;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de cinco dias a contar da data da celebragdao do Contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2. No prazo de cinco dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaborac¢do a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado n3ao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a

alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
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plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢do da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées
de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢dao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que
sejam necessarias a recuperag¢do do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
altera¢Oes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
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7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
Secgao Il
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prazo de execu¢ao da empreitada
O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro

a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria decorrido o prazo de execucdo da obra, a contar da data da sua
consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 o dono da obra
ndo procederd ao pagamento de nenhum prémio ao empreiteiro.

O prazo de execugdao da empreitada é de trinta dias, a contar da data de consignagdo, nele
estando incluidos os dias de descanso semanal e feriados.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais
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Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢dao da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢ao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdoes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgao Il
Condicdes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas nos termos
da cldusula 2.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obteng¢do das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Clausula 14.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
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O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execug¢do dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificagcdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

S6 pode ser ordenada a execug¢do de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o
somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissGes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco
contratual.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées do projeto de
execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra.

O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos nos
n.2s 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissées que, nao
sendo exigivel a sua deteg¢do na fase de formagdo dos contratos, também nao tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 15.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢Ges ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacgdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e
do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos
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documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢cGes que neles
hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicoes

As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdao das medigdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2
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Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da
obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

Clausula 20.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nado
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atua¢do do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;
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2.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento
[quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgao IV
Pessoal
Clausula 22.2
ObrigacOes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e satide no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cOes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 30.2.
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O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nuimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

Capitulo I
Obrigag¢6es do dono da obra
Clausula 25.2
Prego e condi¢des de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O somatdrio dos precos unitdrios multiplicados pelas quantidades efetivas decorrentes da
execuc¢do do contrato ndo pode, em qualquer caso, ser superior a € 34.510,00 (trinta e quatro mil
quinhentos e dez euros), que constitui o respetivo preco contratual, no prazo maximo de vigéncia
admitido (valores sem IVA).

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
18.2,

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias nos termos do artigo 299.2, n.2 2, do
CCP, apds a apresentacdo da respetiva fatura, as quais devem cumprir com o disposto no artigo
36.2 do CIVA, e s6 poderdo ser emitidas apds o vencimento das obrigacdes respetivas e apds a
execucdo dos trabalhos, devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.2, n.2 1
da LCPA, aprovada pela Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro, na redacgdo atual.

As faturas e os respetivos autos de medi¢ao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagao da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprova¢ao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro
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O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancadria
OU seguro caugdo.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por
conta do empreiteiro.

A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento,
nos termos do artigo 353.2, n.2 1, do CCP.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia

bancéria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no niumero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2

Revisao de precos

1. Avrevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2. Arevisdo do contrato e a revisdo de precos serdo regulados pelas disposicdes do Decreto-Lei n.2

18/08, de 29 de janeiro e Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.

3. A revisdo de precos sera feita em conformidade com o artigo 222 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6

de janeiro, sendo:

_ M n M", E
C, afﬂ + J’JH‘- + b M, M'o + hEt M"o .+ (Ef + d

na qual:
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Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir
de um somatdrio de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para
mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da
sexta casa decimal no caso contrario;

St - é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M., M’,, M"’,, ... - sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao,
em funcdo do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacao as centésimas;

Mo, M’y, M”’g, ... s30 0s mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

E: - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativo ao més
a que respeita a revisao;

Eo - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

a, b, b, b”, ..., c - sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao de obra, dos
materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte
correspondente, no caso de existirem varias fdrmulas, com uma aproximacao as centésimas;

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacao,
com aproximagao as centésimas; o seu valor é 0,10 quando a revisao de pregos dos trabalhos seja
apenas feita por férmula e, em qualquer caso, a soma de a+b+b’+b”+...+c+d deverd ser igual a
unidade.

4. Nos trabalhos referentes a reconstrugao de edificios, os materiais e os indices considerados como
os mais significativos pelo Ministério das Obras Publicas, Transportes e Habitacdo sdo
respetivamente:

Remogao de residuos e
conservagao de ed-IfICIO da Rua das M, Estruturas de Custos by
Caldeiras
a Mao-de-obra 0,50
3 Inertes 0,07
20 |Cimento em saco 0,09
b, 24 | Madeiras de pinho 0,06
Pavimentos aligeirados de vigotas pré-
41 |esforgadas e blocos ceramicos 0,09
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43 | Aco para betdo armado 0,08
c Equipamento de apoio 0,02
d Constante 0,10

9.

10.

11.

Sé haverd lugar a revisdo de precos quando a variagdo para mais ou menos, do coeficiente de
atualizagdo Ct mensal for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.

A revisao dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos
termos do artigo 149. do mencionado Decreto-Lei. No entanto, no caso de prorrogacoes
graciosas, o Adjudicatario ndo terd direito a qualquer acréscimo do valor da revisdo de precgos, em
relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, a data do
deferimento da prorrogacdo, se encontrar em vigor.

No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de precos serd calculada com base no plano de
pagamentos reajustado.

Quando haja lugar a trabalhos a mais, a revisdo de precos de trabalhos a mais far-se-a nos
seguintes termos:

a) Aos trabalhos a mais com precos unitarios ja estabelecidos no contrato ou nos elementos
que o integram, aplicar-se-a o esquema de revisdo contratual;

b) Aos trabalhos a mais para os quais ndo haja precos unitarios estabelecidos no contrato ou
nos elementos que o integram, aplicar-se-a o sistema de revisdo por férmula ou garantia
de custos, consoante a natureza, o volume e a duracgdo dos trabalhos, e, em qualquer
caso, com observancia do disposto no presente diploma, designadamente quanto a data a
partir da qual se fara a revisao, que sera a relativa ao més anterior ao da data em que
foram propostos os novos precos.

c) Avrevisdo de precos dos trabalhos a mais ou dos que resultem de retificagdes para mais de
erros ou omissdes do projeto, quando ndo executados nos prazos previstos nos planos de
trabalhos e correspondentes planos de pagamentos, respeitantes a esses trabalhos a
mais, aprovados pelo dono da obra, far-se-a nos termos previstos no n.2 2 do artigo 14.2
do Decreto-lei 6/2004 de 6 de janeiro de 2004.

Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de precos dos trabalhos contratuais realizados
far-se-a pelo plano de pagamentos resultante da dedugao do valor dos trabalhos a menos nos
periodos em que, contratualmente, se previa que viessem a ser realizados.

Para efeito do disposto no presente diploma, consideram-se como trabalhos a menos os que
resultem das retificagdes para menos de erros ou omissdes do projeto ou outros que o dono da
obra entenda ndo realizar e tenham sido incluidos no contrato.

Se nas datas dos autos de medicdo ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos indicadores
econdmicos a utilizar na revisdo de pregos dos trabalhos executados, a Camara Municipal de
Proenca-a-Nova devera proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial
decorrente do contrato, revisto em funcdo dos ultimos indicadores conhecidos, que poderao ser

Municipio de Proenga-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proenga-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt

Pagina 16 de 27| DIO05V01



Mum’cipio

Proenca--Nova

Camara Municipal

‘ Contratacgdo Publica

de meses diferentes. Logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que devam ser

revistos os trabalhos sejam publicados, a Camara Municipal de Proenca-a-Nova procedera ao

acerto da diferenca apurada entre o cdlculo definitivo e o pagamento provisério, pagando ao

Adjudicatario ou deduzindo na situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

12. A revisdo de pregos obedece as seguintes condicdes:

a)

c)

g)

Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissGes enumeradas
neste caderno de encargos;

A garantia de custo de mado-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao
de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente previstas neste
caderno de encargos;

A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas
de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar
da data de encerramento das folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga se a enviar também
um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos
que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencgas a
favor do dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagao da obra;

Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra
forma;

Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢cdes
ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respetivos precos.

13. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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Secgao V
Seguros
Clausula 30.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de
acidentes de trabalho de acordo coma legislagdao em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apodlices de seguro referidas no n.2 1 vélidas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

5. 0O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro
de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cdpias e recibos.

6. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que
os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
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2.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).

No caso dos bens imdveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo llI
Representacao das partes e controlo da execugdo do contrato
Clausula 32.2
Representag¢ao do empreiteiro

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima de licenciatura ou bacharelato em
Engenharia Civil.

Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informac¢do ser acompanhada por uma declaragdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execuc¢do da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2.
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Clausula 33.2
Representagao do dono da obra e gestor do contrato

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdao da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacado parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modifica¢do, resolucdo ou revogacdo do Contrato.

4. O contraente publico designou como gestor do contrato, nos termos do disposto no artigo 290.9-
A do Cédigo dos Contratos Publicos, o colaborador Anténio Mateus Filipe, com o contacto
telefénico 274 670 000 — Ext. 133, e o enderego eletrdnico: antoniofilipe@cm-proencanova.pt,

pertencente ao Sector de Obras e Servicos Municipais, com a fun¢do de acompanhar
permanentemente a execugdo do contrato.

Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo VvV
Rececdo e liquidacdo da obra
Clausula 35.2
Rececgdo provisdria

1. A rececdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo
da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢cam a sua rece¢do provisoéria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
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3. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
Clausula 36.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas.

BN

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os
fins a que se destina.

Clausula 37.2
Rececdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracgdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragGes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagio dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 38.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1. Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2. No caso de haver lugar a rece¢Ges definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporc¢ao do valor respeitante a rececao parcial.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais
Clausula 39.2
Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢do do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. 0O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
Contrato. A subcontratacdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as
necessarias adaptagoes, o disposto nos n% 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisado de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 41.2

Resolugio do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes Casos:

a)

b)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das prestacdes
contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

Cessao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N3do renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndao comparecer, apds segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Municipio de Proenga-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proenga-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt

Pagina 23 de 27| DIO05V01



Camara Municipal

Mum’cipio ‘ Contratagdo Publica
Proenca--Nova

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar
as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizac¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro
o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemniza¢Oes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obriga¢Ges pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagcdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do precgo contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:
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i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
impliqgue grave prejuizo para a realizacdao do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses

publicos e privados em presenca.
3. Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracao, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

Clausula 43.2
Protecao de dados

1. O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados indica as situacbes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessdrio para a
execuc¢do de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré-contratuais a
pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessdrio para o cumprimento de uma
obrigacdo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.

2. Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relagdo a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devem ser acompanhados de declaragdo de consentimento para o
tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3. Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com exce¢do
das informacGes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e das
informagdes respeitantes a dados pessoais.

Clausula 44.2
Fatura Eletrdnica

1. As faturas devem ser emitidas em nome do Municipio de Proenga-a-Nova, NIF: 505377802,
sito na Avenida do Colégio, S/N, 6150-401 Proenca-a-Nova, com referéncia aos documentos
que lhes deram origem, devendo especificar o respetivo numero sequencial de
compromisso.

2. As faturas e demais documentos fiscalmente relevantes sdao remetidos ao Municipio por via
eletrénica - EDI.
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3. A plataforma eletrdnica utilizada pelo Municipio de Proenca-a-Nova é a Saphety.

4. Considera-se garantida a autenticidade da origem e a integridade do conteido dos
documentos emitidos por via eletrdnica se adotado, nomeadamente, um dos seguintes
procedimentos:

a) Aposi¢do de uma assinatura eletrénica qualificada nos termos legais;

b) Aposicdo de um selo eletrénico qualificado, nos termos do Regulamento (UE) n.2
910/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014;

c) Utilizacdo de um sistema de intercdmbio eletronico de dados, desde que os
respetivos emitentes e destinatarios outorguem um acordo que siga as condi¢bes
juridicas do «Acordo tipo EDI europeu», aprovado pela Recomendagdo n.2
1994/820/CE, da Comissdo, de 19 de outubro.

5. Sem prejuizo dos requisitos exigidos na legislacdo fiscal, contém imperativamente os
seguintes elementos, sempre que aplicaveis:

a) Identificadores do processo e da fatura;

b) Periodo de faturagao;

c) Informacgbes sobre o cocontratante;

d) InformacGes sobre o contraente publico;

e) Informacgdes sobre a entidade beneficidria, se distinta da anterior;

f) Informacgdes sobre o representante fiscal do cocontratante;

g) Referéncia do contrato;

h) Condi¢Ges de entrega;

i) InstrucGes de pagamento;

j) Informagdes sobre ajustamentos e encargos;

k) InformacGes sobre as rubricas da fatura;

I) Totais da fatura.

Clausula 45.2

Foro competente

Para resolu¢do de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Castelo Branco, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 46.2
Comunicag0es e notifica¢gdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificages e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 47.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 48.2
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Legislagdo aplicavel

1. A tudo o que ndo esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Decreto-Lei n.2
18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos), na sua redagdo atual e demais
legislacdo aplicavel.

2. Em respeito pelo n.2 2 do artigo 1.2 A do CCP, o adjudicatario compromete-se a executar o
contrato em respeito pelas normas aplicadveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e de
igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.

3. Os materiais a empregar em obra deverdao cumprir os critérios ambientais em vigor e serem
previamente certificados e aprovados pelos servicos de fiscalizagdo da obra.

Pacos do Concelho, vinte e seis de outubro de 2022

O Presidente da Camara

JOAO MANUEL Digitally signed by JOAO

MANUEL VENTURA GRILO DE

VENTURA GRILO  MELOLOBO @ 240
DE MELO LOBO woL00 el

Jodo Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente a assinatura autégrafa.
Copias do documento sdo validadas com selo branco em uso na instituigdo.
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