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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito da consulta prévia para a realizacao de:

“Empreitada de reabilitacdo dos corpos emergentes e da cobertura e fachada da

garagem do Empreendimento Municipal de Arroteia II”’

Clausula 2.2
Disposicoes e clausulas por que se rege a empreitada
Na execugao dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-ao:
a) O Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro;
b) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
c) A restante legislagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a
seguranga social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevengcdo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacbes técnicas definidas neste
caderno de encargos.

3 - A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do

cumprimento das disposi¢cdes regulamentares e normativas aplicaveis.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas na interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a fiscalizagdo da obra, antes de se iniciar a execugao do
trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3 - A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoligdo

e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il

Obrigacdes do empreiteiro

Seccgao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacio e planeamento da execu¢ao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacgéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagéo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude

no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

€ equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucéo da obra.
4 - A preparagéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execug¢ao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na

realizacéo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagao da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccao ll

Prazos de execugéo

Clausula 7.2
Prazo de execugao da empreitada

O prazo de execugdo da empreitada é de 60 dias, a contar da data da consignagéo dos trabalhos.

Clausula 8.2
Multas por violagao dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 0,1% do prego contratual.
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Seccao lll

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 9.2
Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro
Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagcdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, matérias elementos de construgcéo e

equipamentos.

Seccgao IV
Pessoal

Clausula 11.2
Obrigacodes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugéo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono de obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.
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Clausula 12.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizagdo da obra e dele obtenha autorizagéo.

Clausula 13.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do incumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo Ill

Obrigacoes do dono de obra

Clausula 14.2
Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o prego contratual, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugédo do
Contrato.

2 - A partir da data de producgéo de efeitos do presente contrato, a entidade adjudicataria fica
obrigada a emitir fatura(s) eletronica(s) nos termos previstos no artigo 299.°-B do Cédigo dos
Contratos Publicos, na sua redagao atual, sob pena de, ndo o fazendo, nao ser aceite qualquer
outro modo de faturagao e, consequentemente, ndo ser efetuado qualquer pagamento até que
seja apresentada fatura eletrénica.

3 - Todas as faturas devem ser remetidas através da plataforma eletrdnica ilink Digital Sharing,
acessivel em https://www.ilink.pt, da empresa ACIN iCloud Solutions, contratada para o efeito
pela entidade adjudicante, sem quaisquer custos para o adjudicatario, ndo sendo admitida a

rececao de faturas a nao ser por esta via.
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4 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

Secgéo |

Seguros

Clausula 15.2
Contrato de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente
Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS” que fazem
parte das pecas do procedimento.



