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CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do procedimento de CONSULTA PREVIA para a realizacédo da

Empreitada de “ de Criagcao llhas Sombra em meio Urbano e Remodelagao do

Jardim do Bairro Dr. Ted6filo Casaca Sim-Sim”, ref.2 EMP 15/2022.

2 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua
espécie, quantidade e condi¢des técnicas de execucdo, no projeto de execugao e neste

caderno de encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior é o

definido na clausula 52.

4 - As condicdes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste
caderno de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do

projeto aprovado.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucédo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem

parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos Publicos,

doravante “CCP”), na sua atual redacéo;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

CADERNO DE ENCARGOS - Empreitada de Cria¢do de Ilhas-Sombra em meio Urbano e Remodelagdo do Jardim do
Br. Dr. Tedfilo Casaca Sim-Sim 1



CAMARA MUNICIPAL DE ALVITO

d) A restante legislacdo e regulamentagédo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, ao
desemprego, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados

no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que aceites expressamente pelo 6rgdo competente para a
decis&o de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada,;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem

em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra estd obrigado a definir neste caderno de encargos as

especificacdes técnicas constantes do disposto no artigo 49.° do CCP.
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5 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
nao esteja em oposicdo com os documentos do Contrato, as especificacdes técnicas

definidas nos termos do niUmero anterior.

6 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacéao do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucéo
da empreitada e 0 segundo em tudo o respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicédo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢bes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucéao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de ddvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizacdo da obra antes do

inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao

antes do inicio daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo

a demolicdo e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacado da empreitada é o patenteado
no procedimento, estando anexo ao presente caderno de encargos, e as pec¢as que o
integram s&o as seguintes:

- Pecas desenhadas e escritas identificando os trabalhos e as areas de
intervencao;

- Plano de trabalhos e quantidades;

2 — Caso o empreiteiro apresente novas solu¢des construtivas no ambito da execucéo
do projeto, compete a este a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projeto de execucéao previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem

como dos desenhos correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.

3 — Até a data da rececado proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colegéo atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
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transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagéo e planeamento da execucgdo da obra

1 — O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucédo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude e no plano de prevencéo e
gestado de residuos de construcédo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do

n.° 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a
realizagdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e

0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra designadamente:

CADERNO DE ENCARGOS - Empreitada de Cria¢do de Ilhas-Sombra em meio Urbano e Remodelagdo do Jardim do
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a) A montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e

de meios de telecomunicacdes e vias internas de circulacao;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das

vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e

para evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) O levantamento, guarda, conservagao e reposi¢cao de cabos, canaliza¢des e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples

inspecao do local da obra a data da realizacdo do procedimento adjudicatério;

f) O transporte e remocao, para fora do local da obra dos produtos de escavacao ou

residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apds a conclusao dos trabalhos;

g) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer

para a execucgéo da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no Projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas

pluviais ou de esgotos, quer de 4guas de condutas, de rios, de valas ou outras;

i) A conservacdo das instalacbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao

adjudicatario com vista a execucao da empreitada;

CADERNO DE ENCARGOS - Empreitada de Cria¢do de Ilhas-Sombra em meio Urbano e Remodelagdo do Jardim do
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J) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de nédo
lesarem os legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da

obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.

4 — A preparagédo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacdes que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construgdo, pormenores de
execucao e dos elementos do projeto que, nos termos da clausula 52, lhe competir

elaborar;

g) A elaboracao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no

caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
h) A aprovacgéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugcao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento
devera conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencao de

acidentes relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a

CADERNO DE ENCARGOS - Empreitada de Cria¢do de Ilhas-Sombra em meio Urbano e Remodelagdo do Jardim do
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planificagcdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a

utilizar em obra.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, a
fixacdo da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de
trabalho previstas e a especificagdo dos meios com que o0 empreiteiro se propde

executa-los, bem como a defini¢cdo do correspondente plano de pagamentos.

2 - O plano de trabalhos constante no Contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao
plano final de consignacéo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo 357.°
do CCP.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢o contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos, constante do Contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono de obra, no prazo de
5 dias apos a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a
aceitagao.

5 - O ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
concluséo da consignacéo total ou da primeira consignacao parcial.

6 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucado da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade

de tempo, a execucgdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos,

gue serdo mobilizados para a realizacédo da obra;

e) Nao subverter o plano de trabalhos a que se refere a alinea b) do n.° 4 do artigo 43.°
do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o plano de trabalhos
ajustado devera especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para
nao se verificarem interrupcbes ou abrandamentos no ritmo de execucdo da

empreitada.

8 - O plano de pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
0s pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor, por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niamero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucédo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
presente clausula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo

do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo ll
Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execucao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da concluséo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos

da sua recec¢do provisoéria no prazo de 150 dias a contar da data da sua consignacao

ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de

seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputiveis ao empreiteiro, este &
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agao e
de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execucéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forgca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar

pelos representantes da fiscalizacao.
4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucédo de trabalhos complementares cuja execucao prejudique
o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira,

0 prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugcdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execucao.
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6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacéo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-d80 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor da fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano aprovado.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizacdo da obra notifica-o dos

gue considera existirem.

3 - Se 0 empreiteiro injustificadamente retardar a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual

é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula11.2
Multas por violagcdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1%o. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual ai prevista reduzido a metade.
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3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo

contratual por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢ao da obra quando

recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execuc¢ao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputével a terceiros, deve, no prazo de dez dias, a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da fiscalizacédo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor da fiscalizacdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servico.

Seccéao |l
CondicOes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais

condi¢cdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
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caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos

documentos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes

técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no Projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgcédo a empregar na obra teréo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos
de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qgualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizacao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas

utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.” 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que

as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
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restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a
aplicacao daqueles materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar [esta Ultima

parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 - A proposta prevista ho numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a
referida alteracao configure «trabalhos complementares ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro seréd obrigado
a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo

ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

CADERNO DE ENCARGOS - Empreitada de Cria¢do de Ilhas-Sombra em meio Urbano e Remodelagdo do Jardim do
Br. Dr. Tedfilo Casaca Sim-Sim 15



CAMARA MUNICIPAL DE ALVITO

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das -caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a

aprovacao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo

periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcéo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdao ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposi¢cédo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrao

por conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacéao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as

condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
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amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10

dias.

2 - A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal

facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NoOVos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem

seréo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacédo dos materiais e elementos de construcéao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcédo para obra, ndo podem
0S mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que

modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro

exigir gue se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagcédo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicac&o dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas

nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e gue ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hip6teses previstas no n.° 1

desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao ndo destinados a obra

1 - O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos

trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissbes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos

trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagoes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de

erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

CADERNO DE ENCARGOS - Empreitada de Cria¢do de Ilhas-Sombra em meio Urbano e Remodelagdo do Jardim do
Br. Dr. Tedfilo Casaca Sim-Sim 18



CAMARA MUNICIPAL DE ALVITO

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este
altimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacédo pré contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissfes
quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos

complementares ndo exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissfes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro.

5 - O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro € responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissfes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, exceto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagé&o do contrato,
mas que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissfes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos,
também nado tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em

gue Ihe fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 23.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n.° 3 artigo 361.° do CCP, propuser
qualquer alteracdo ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que
se estabelece na referida disposicdo legal, todos os elementos necessarios a sua

perfeita apreciacéo.
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2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e

calculos justificativos e especificacfes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.

Clausula 24.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencédo do respetivo alvard ou numero de titulo
de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho

em vigor, bem como a manter a disposicdo de todos os interessados o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao 0S previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargos do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatdria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando

previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Se os resultados dos ensaios referidos no niamero anterior ndo se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao

a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicbes

1 - As medic¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no

local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — Em principio, as medi¢des sédo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas

até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicbes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medic&o que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional da Engenharia Civil;
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c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registado

1 - Séo inteiramente de conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades,
decorrentes da utilizacdo, na execucao da empreitada, de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade industrial.

2 - Se 0 dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execucao dos
trabalhos, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior o empreiteiro
indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas

as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

7

3 - O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a elementos de
construcdo e processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos, para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial, quando o dono

da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, se 0 empreiteiro tiver conhecimento de
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso

sem que a fiscalizacédo, por ele consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

Clausula 28.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.
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2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor da fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou

outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacédo no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo

ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do

empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacao e a indemnizacao de todos 0s prejuizos que por motivos imputaveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais elementos de construcao

e equipamentos;
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b) As indemniza¢Bes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execucado da

empreitada.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas e as

despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 30.2
ObrigacgOes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

4 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

5 - As quantidades e a qualificacéao profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.
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Clausula 31.2
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor da fiscalizacdo da obra.

Clausula 32.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta 0S encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no

trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da fiscalizacdo
da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta, apolices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n°

1 da clausula 30.2.
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5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente

a todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO 1l
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 33.2
Preco e condi¢cdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia
pecuniaria total até €115.000,00 (cento e quinze mil euros), acrescida do IVA a taxa

legal em vigor.

2 — Em principio, os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade
mensal, sendo o seu montante determinado por medi¢cdes mensais, a realizar de

acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo de 60 dias

nos termos do artigo 299.°, n.° 2, do CCP, ap0s a apresentacdo da respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrugdes fornecidas pelo diretor da fiscalizagao da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua
aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa

daqueles.

6 — No caso de falta de apresentacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor da fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve

aguele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
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com os valores aceites pelo diretor da fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores

por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de
erros e omissoes é feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja
superior a 30% do preco contratual e seja prestada caucéo de valor igual ou superior

aos adiantamentos efetuados.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do
CCP.
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Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 - O dono da obra deduzird ainda, nos pagamentos parciais a efetuar ao empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidagdo das

multas que lhe tenham sido aplicadas;

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 36.2
Reembolso dos adiantamentos

1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos

contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x V'pt — Vrt
Em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até a0 més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano

de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em

gue se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso

Clausula 37.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2
Reviséo de precgos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia da alteracdo dos custos da
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, e

respetivas alteracdes, e na modalidade fixada neste caderno de encargos.
2 — Areviséo de precos obedece a seguinte formula:

FO9 — arranjos exteriores

2 - De acordo com o n.° 1 do art.° 3.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, e
respetivas alteracbes, 0s concorrentes poderao propor, no ato do concurso, em
documentacéo justificativa anexa a proposta, outra(s) formula(s) de revisdo, ou ainda

propor que a revisao de certos tipos de equipamentos seja efetuada por garantia dos
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respetivos precgos (de acordo com disposi¢cdes do art.° 10.° do Decreto-Lei n.° 6/2004,

de 6 de janeiro, e respetivas alteracoes).

3 - SO poderao ser aceites pelo dono da obra propostas formuladas segundo o atras
referido, desde que se integrem perfeitamente nas regras e conceitos contidos no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, e respetivas alteracoes.

4 - O prazo para pagamento das revisdes e eventuais acertos, resulta da conjugacéo
entre o CCP e o art.° 17.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, e respetivas

alteracodes.
5 - A revisao de precos obedece as seguintes condicdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo

contratual;

b) A garantia de custo de mé&o-de-obra abrange exclusivamente as profissdes

enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de méao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacao e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente

previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de méao-de-obra incidirA sobre o valor

correspondente a percentagem fixada na legislacéo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco

dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga se a enviar
também um mapa com a relacéo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a

que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
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base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes

diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou

encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se

especificar de outra forma,;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicBes ndo sado suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento

dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificacéo dos respetivos precos.

6 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccao V
Sequros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,

bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
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subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a

legislacdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucédo do Contrato as apdlices de seguros previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e

respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final da data da rececédo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e
recibos.

6 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e
restante legislacéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a entidade

seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.
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Clausula 40.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria
por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que 0s

veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro

obrigatério para os riscos de circulagcédo (ramo automovel).

4 — No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula41.2
Representacdo do empreiteiro

1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
direcdo técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificacdo minima de
Engenheiro Técnico, ou licenciatura ou Bacharel em Engenheira Civil, ou licenciatura

em Arquitetura (indicar consoante o tipo de obra a realizar).

2 - ApOs a assinatura do contrato e antes da consignacgao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor da obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informacdo serd acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3 - As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos
da execucdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao

diretor técnico.

4 - O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a sua
execucado, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor da fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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7 - As funcbes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com o0s poderes
necessarios para responder, perante o diretor da fiscalizacdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 — Sempre que se justifique, 0 empreiteiro entregara ao diretor da fiscalizacdo da obra,
no mesmo prazo estabelecido no nimero 2, documento escrito indicando precisamente
0 nome, a qualificacdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posi¢ao no organograma

da empresa.

9 - O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho, e, em particular, pela correta

aplicacao do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

Clausula 42.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou

da primeira consignagéao parcial.

3 - O diretor de fiscaliza¢do da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questfes que |Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucéo ou revogacéo do Contrato.
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Clausula 43.2
Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

a) Data de inicio e concluséo da obra;

b) Todos os factos que impliguem a sua paragem ou SUSpensao;
c) Todas as altera¢des feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos complementares que ocorram na obra;

e) Todas as alteracdes ou desvios ao programa de trabalhos;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que
o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 44.2
Rececédo provisoria

1 — A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser

efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacéo do
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empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execuc¢ao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensédo da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos nao estruturais ou a

instalacdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra

gue tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a
sua custa, as substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os
trabalhos de reparacéo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e 0 uso

normal da obra nas condi¢des previstas.

4 — Excetuam-se do disposto no numero anterior as substituicbes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao

normais consequentes da sua utilizacédo para os fins a que se destina.
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Clausula 46.2
Rececdao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicbes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente

recebida.

3 — A rececdao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicfes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no niamero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nameros

anteriores.

Clausula 47.2
Restituicdo dos dep0sitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos

agueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
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considere os defeitos identificados ou denunciados e ainda ndo modificados ou
corrigidos como sendo de pequena ou pouca importancia ou relevancia e nao
justificativos da nao liberacdo da caucdo, o dono da obra promove a liberacdo da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,

nos termos plasmados no nimero seguinte.

3 - Salvo aplicacéo de regime legal diferenciado de liberacdo das caucdes, a libertacédo

da caucéo é feita a luz do disposto no artigo 295.° do CCP.

4 - No caso de haver lugar a rececOes definitivas parciais, a liberagdo da caucao
prevista no niUmero anterior € promovida na propor¢do do valor respeitante a rececéo

parcial.

5 - O dono da obra apenas pode libertar quaisquer valores, a luz do disposto no
namero 3 da presente clausula, se, no respetivo prazo aplicavel, todos os pedidos por
parte do dono da obra de correcéo de defeitos tiverem sido satisfeitos pelo empreiteiro

e se ndo existir nenhum defeito na obra a data.

6 - As matérias relacionadas com a caucao sdo reguladas nos termos do disposto no
presente caderno de encargos, em especial nos termos do plasmado na presente
clausula e no CCP, salvo aplicacdo de regime legal diferenciado de liberacdo das

caucoes.

7 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucédo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagcdo de
liberacdo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

8 - A mora na liberacéo, total ou parcial, da caucéo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencao da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

9 - Nos casos em que a caucgdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o

reforco da garantia tenha sido efetuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir
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juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

quantias retidas.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 48.2
Deveres de informacéo

1 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacgdes.

3 — No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucao do

Contrato.

Clausula 49.2
Subcontratacéo e cessao da posi¢cao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n°s. 3 e 6 do artigo
318.°do CCP.

by

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao
quando néo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.
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3 - Todas os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director da
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 — O regime da subcontratacdo obedece ainda ao disposto nos artigos 316.° e

seguintes do CCP, sendo que qualquer das partes depende da autorizacéo da outra.

9 — A cesséo da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 — Para além de outras situacdes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo
co-contratante especialmente previstas no Contrato, e sem prejuizo das indemnizacdes
legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o contrato a titulo

sancionatorio nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucédo das

prestacGes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

bY

J) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap0s segunda notificacdo, no local, data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo, desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

gue seja superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a

reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea ) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos devidos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacédo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva

importancia.

Clausula51.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante da divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decis@es judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses por facto ndo imputavel

ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco

contratual,
[) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando

resulte de caso de for¢a maior;

b) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra.

) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico

subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
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manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesse publicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolucéo é exercido por via judicial.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a recepcéo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja com expressa rendncia a

qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicacdes e notificacdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — Qualquer alteragéo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 54.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

feriados e contam-se nos termos do disposto no artigo 471.° do CCP.
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