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Clausula 1.?
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos contratos a celebrar com
a Aguas do Vale do Tejo, S.A. (AdVT) na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por
objeto principal o “fornecimento de moddulos lamelares nos decantadores da ETA do Rio
Fundeiro, ETA de Santa Agueda, ETA do Cabril, ETA de Corgas e ETA de Sta. Luzia, por lotes”.
O objeto dos contratos abrange ainda, resumidamente, os seguintes servigos:
a) Montagem dos moédulos lamelares e respetivas estruturas de suporte e anti flutuagao;
b) Supervisao da montagem dos trabalhos por parte de técnico especializado no funcionamento
dos modulos a fornecer;
c¢) Transporte dos materiais a instalar até a infraestrutura e recurso a todos os meios
necessarios a descarga e acondicionamento dos mesmos no local dos trabalhos;
d) Todos e quaisquer trabalhos necessarios a correta montagem e bom funcionamento dos
modulos lamelares para o fim a que se destinam.
e) Remocao dos eventuais equipamentos obsoletos existentes ou outros materiais retirados

durante a montagem, e encaminhamento dos mesmos a destino final adequado.

Clausula 2.7
Contratos

Os Contratos sao compostos pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

Os Contratos integram ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O caderno de encargos e seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Cocontratante.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado dos Contratos e

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com

o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Cocontratante nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2

Prazo contratual

Os Contratos mantém-se em vigor até a entrega dos bens objeto dos Contratos a Contraente Publica

e a conclusao dos servigos associados objeto do mesmo, nos termos melhor definidos na clausula 6.%

e 12.7 abaixo, em conformidade com os respetivos termos e condigoes e o disposto na lei, sem prejuizo

das obrigagoes acessorias que devam perdurar para além da cessagao dos Contratos.

Clausula 4.2

Obrigacoes do Cocontratante/Fornecedor

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagdo aplicavel e no caderno de encargos e

respetivos anexos, constituem obrigagoes principais do Cocontratante as seguintes:

)

b)

g)

h)

Entregar os bens identificados no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, cumprindo com
o disposto no Anexo |, nomeadamente com as especificagoes técnicas ai constantes;

Utilizar apenas materiais certificados para utilizagio em agua potavel, devendo ser apresentados
os respetivos certificados, sempre que solicitado pela entidade adjudicante;

Garantia dos bens, nos termos melhor indicados na Clausula 10.* do caderno de encargos;
Continuidade de fabrico, nos termos melhor indicados na Clausula | 1.* do caderno de encargos;
Garantir a montagem dos modulos lamelares e respetivas estruturas de suporte e anti flutuagao,
que deverao incluir a disponibilizagao de um técnico especializado para supervisionar a correta
execucao dos servicos de montagem, de modo a garantir o bom funcionamento dos moédulos
lamelares ao fim a que se destinam;

Adequar os equipamentos a fornecer as condi¢coes construtivas existentes;

Executar os servicos de montagem e instalagio melhor descritos no Anexo | ao caderno de
encargos, dando cumprimento as normas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho vigentes,
as regras de arte e demais obrigagoes legais;

Possuir por si, ou através de terceiro subcontratado, a habilitagao legal necessaria para a execugao
de alguns trabalhos relacionados com os servigos de instalagio e montagem que venham a ser
necessarios, se aplicavel;

Afetar a execucao dos Contratos a equipa técnica necessaria a cabal execugao de todas as
prestagoes objeto do mesmo, nomeadamente um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saiide no trabalho (gestor de seguranga), devendo no
prazo de até |10 (dez) dias a contar da data da notificagao da decisao de adjudicacgao, ser indicado
o nome do referido responsavel e apresentada a declaragao subscrita pelo técnico conforme
Anexo Il ao Caderno de encargos, nao podendo o mesmo ser substituido sem o prévio acordo

da AdVT, sem prejuizo desta entidade poder determinar a qualquer momento a sua substituicao,
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nos caso de reconhecida falta de competéncia, de assiduidade ou de empenho e dedicagao na
funcao;

Cumprir com os prazos estipulados no caderno de encargos e na proposta adjudicada;

Remover os eventuais equipamentos obsoletos existentes ou outros materiais retirados durante
a montagem, e encaminhar os mesmos a destino final adequado.

Cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal afeto a execugao contratual, as disposigoes
constantes da Politica de Gestao, na parte aplicavel, do Guia para Fornecedores e do Cédigo de
Boas Praticas de Higiene no Sistema de Abastecimento da EPAL, em vigor na EPAL e AdVT, que
se encontram em atualizagio permanente e disponiveis para consulta em

http://www.advt.pt/index.php/pt/menu/empresa/fornecedores.

Clausula 5.7

Conformidade e operacionalidade dos bens
O Cocontratante obriga-se a entregar a Contraente Plblica os bens objeto dos Contratos com
as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos previstos no Anexo | ao caderno de
encargos, que dele fazem parte integrante.
Os bens objeto dos Contratos devem ser entregues em perfeitas condi¢oes de serem utilizados
para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.
E aplicavel, com as necessarias adaptages, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
a entregar.
O Cocontratante é responsavel perante a Contraente Pulblica por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens objeto dos Contratos que existam no momento em que os bens |lhe sao

entregues.

Clausula 6.7
Entrega dos bens
Os bens objeto dos Contratos devem ser entregues, relativamente ao Lote |, nas instalagoes da
ETA do Rio Fundeiro, da ETA de Santa Agueda e da ETA do Cabril, e no que diz respeito ao Lote
Il nas instalagoes da ETA de Corgas e da ETA de Sta. Luzia (Lote Il), no prazo maximo de 3 (trés)
meses, a contar da data de celebragiao de cada Contrato respetivamente.
O Cocontratante obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto dos

Contratos, todos os documentos que sejam necessarios para a boa e integral utilizagao ou
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funcionamento daqueles.
Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto dos Contratos e respetivos
documentos para o local da entrega, incluindo a instalagao, sio da responsabilidade do

Cocontratante.

Clausula 7.7
Inspecdo e testes de aceitacdo

Efetuada a entrega e instalagao dos bens, a Contraente Publica, por si ou através de terceiro por
ela designado, procede, no prazo de |5 (quinze) dias, a inspegao quantitativa e qualitativa dos
mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem as quantidades
estabelecidas no Anexo | ao caderno de encargos e se relinem as carateristicas, especificagoes e
requisitos técnicos e operacionais definidos no Anexo | ao caderno de encargos e na proposta
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos na lei.

Durante a fase de realizagao de testes, o Cocontratante deve prestar a Contraente Publica toda
a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-se representar durante a
realizacao daqueles, através de pessoa devidamente credenciada para o efeito.

Os encargos com a realizagao dos testes, devidamente comprovados, sao da responsabilidade do

Cocontratante.

Clausula 8.7
Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias

No caso de os testes previstos na clausula anterior nao comprovarem a total operacionalidade
dos bens objeto dos Contratos, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos definidos no Anexo | ao caderno de encargos, a Contraente Publica deve informar, por
escrito, o Cocontratante.

No caso previsto no numero anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela Contraente Publica, as reparagoes ou substituicdes necessarias
para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

ApOs a realizagao das alterages ou substituicoes necessarias pelo Contraente Publica no prazo

respetivo, a Contraente Publica procede a nova andlise, conforme clausula anterior.
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Clausula 9.7
Aceitacdo dos bens e transferéncia da propriedade

Caso os testes a que se refere a clausula 7. comprovem a total operacionalidade dos bens objeto
dos Contratos, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, e nao sejam detetados
quaisquer defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos
definidos no Anexo | ao caderno de encargos, deve ser emitido, no prazo maximo de 10 (dez)
dias a contar do final dos testes, um auto de recegao, assinado pelos representantes do
Cocontratante e da Contraente Publica.

Com a declaragio de aceitagao a que se refere o nimero anterior, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade dos bens para a Contraente Publica, incluindo o risco de deterioragao ou
perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagoes de garantia que impendem sobre o
Cocontratante.

A assinatura do auto a que se refere o n.° | nao implica a aceitagao de eventuais defeitos ou de
discrepancias dos equipamentos objeto dos Contratos com as exigéncias legais ou com as

caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos previstos no Anexo | ao caderno de encargos.

Clausula 10.7
Garantia técnica

Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o Cocontratante garante os bens objeto dos Contratos,
pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do auto de rececao, contra quaisquer
defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com as carateristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no Anexo | ao caderno de encargos, que se revelem a partir da respetiva
aceitagao do(s) bem/bens.

A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracao de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagao ou substituicao das pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalagao das pecas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagao ou substituicdo e a devolugao daqueles bens ou a entrega das pegas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocagao ao local da instalagao ou de entrega;

g) A mao-de-obra.
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3. No prazo maximo de 2 (dois) meses a contar da data em que a Contraente Publica tenha detetado
qualquer defeito ou discrepancia, esta deve notificar o Cocontratante, para efeitos da respetiva
reparagao.

4. A reparagao ou substituicao previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um prazo
razoavel fixado pela Contraente Publica e sem grave inconveniente para esta, tendo em conta a

natureza de cada bem e o fim a que o mesmo se destina.

Clausula I1.?
Garantia de continuidade de fabrico
Salvo quando outra coisa resultar da natureza dos bens a fornecer, o Cocontratante deve assegurar a
continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas, componentes e equipamentos que

integram os bens objeto dos Contratos pelo prazo estimado da respetiva vida util.

Clausula 12.*
Servicos
I. O Cocontratante é obrigado a prestar os servigos descritos no Anexo | durante o prazo maximo
de 3 (trés) meses, a contar da data de celebragao dos Contratos.
2. O Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a:

a) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestagio dos servicos, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo;

b) Solicitar a Contraente Publica autorizagao, prévia e escrita, sempre que pretenda efetuar a
substituicao de qualquer elemento da equipa técnica a afetar/afeta a execugao dos Contratos,
devendo o elemento substituto deter, no minimo, a experiéncia e as qualificagoes exigidas ao

elemento a substituir.

Clausula 13.7
Dever de sigilo
I. O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Publica, de que venha a ter conhecimento ao
abrigo ou em relagao com a execugao dos Contratos.
2. O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a
execucao dos Contratos.
3. O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual, todo e

qualquer registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou
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obtidas na execugao dos Contratos e que a Contraente Publica lhe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos apos a extingao
das obrigacoes decorrentes dos Contratos, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 14.*

Tratamento de dados pessoais
No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao dos
Contratos, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e
adequada prossecucao dos fins constantes dos Contratos, na qualidade de subcontratante, e por
conta e de acordo com as instrugoes da Contraente Publica, nos termos da legislagao aplicavel a
protecao de dados pessoais.
O Cocontratante nao pode proceder a reproducio, gravagao, copia ou divulgacao dos dados
pessoais para outros fins que nao constem dos Contratos, ou para proveito proprio.
O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes da Contraente Plblica no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados
pessoais.
O Cocontratante deve proceder a implementagao de medidas de seguranga de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao
acidental ou ilicita, perda acidental, altera¢oes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.
O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais
fornecidos pela Contraente Publica, ou por quem atue em representagao desta.
As medidas a que se refere o numero anterior devem garantir um nivel de seguranca adequado
em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados a proteger e
aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades das pessoas
singulares.
O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagdes impostas pelo
caderno de encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigacoes legais de

confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigagoes aqui
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previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela utilizagio dos dados pessoais por parte dos
mesmos.
Mediante solicitacao escrita da Contraente Publica, o Cocontratante deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.
O Cocontratante deve comunicar de imediato a Contraente Plblica quaisquer reclamagoes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.
O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato a Contraente Publica de qualquer
monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que
seja objeto.
Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar a Contraente Publica, por
escrito, disponibilizando-lhe uma descricdo da violagado de dados ocorrida, informando-a das
categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagio,
assim como fornecendo-lhes qualquer outra informagao que possam razoavelmente solicitar.

Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Cocontratante,

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a

Contraente Publica:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida, identificar e
prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por parte
da autoridade de supervisao.

O Cocontratante obriga-se a ressarcir a Contraente Publica por todos os prejuizos em que

venham a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente

por indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de reclamagdes ou
processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha
de pagar.

O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Cocontratante e

a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é fundamento de resolugdo dos

Contratos com justa causa pela Contraente Publica, podendo implicar o dever de indemnizacao

por eventuais violagoes que |lhe sejam imputadas.
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Clausula 15.2
Conservacao de dados pessoais
O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugao dos Contratos, e sempre em prazo nao superior a | (um) ano
apos a cessagao dos Contratos que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com
as instrugoes dadas pela Contraente Publica.
Dependendo da opgao da Contraente Publica, o Cocontratante apagara ou devolvera todos os
dados pessoais, depois de concluida a execugao dos Contratos, apagando as copias existentes, a

menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

Clausula 16.2

Transferéncia de dados pessoais

O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,

independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita da Contraente Publica,

exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagio aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, a

Contraente Publica antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 17.2

Dever de cooperacao

O Cocontratante deve cooperar com a Contraente Publica ou com qualquer outra empresa do

Grupo AdP (Aguas de Portugal), mediante solicitacio, designadamente nas seguintes situagées:

2)

b)

Quando um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes nos
termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Cocontratante em
representacao da Contraente Publica;

Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagao, inquérito, notificagao ou investigagao da Comissao Nacional de Protegao de Dados ou

entidade administrativa com atribuicbes e competéncias legais equiparaveis.

Clausula 18.7
Preco base e preco contratual
Pelo fornecimento dos bens objeto dos Contratos, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagoes constantes do caderno de encargos, a Contraente Plblica pagara ao Cocontratante
até ao prego total constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se

este for legalmente devido, o qual ndo pode exceder o preco maximo total de € 766.750,00
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(setecentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta euros) (preco base), a que

correspondem os seguintes pre¢os base para cada Lote:

a) Lote I - Fornecimento de médulos lamelares nos decantadores da ETA do Rio Fundeiro,
ETA de Santa Agueda e ETA do Cabril: € 601.500,00 (seiscentos e um mil e quinhentos
euros);

b) Lote Il - Fornecimento de médulos lamelares nos decantadores da ETA de Corgas e ETA
de Sta. Luzia: €165.250,00 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta
euros).

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Contraente Publica, nomeadamente os

relativos ao transporte dos bens objeto dos Contratos para o respetivo local de entrega, bem

como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 19.2

Remuneracio dos servicos

Os servigos previstos na clausula 12 sao remunerados de acordo com os pregos unitarios

correspondentes, nos termos da proposta apresentada e encontram-se ja incluidos no prego previsto

na clausula anterior.

Clausula 20.7

Condicbes de pagamento
As quantias devidas pela Contraente Publica, nos termos das clausulas anteriores, devem ser pagas
no prazo de 30 (trinta) dias apds a recegao pela mesma das respetivas faturas, as quais s6 podem
ser emitidas apos o vencimento da obrigacao respetiva.
Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a assinatura do auto
de rececao.
Em caso de discordancia por parte da Contraente Plblica quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura
corrigida.
A falta de pagamento dos valores contestados pela Contraente Publica nao vence juros de mora
nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no entanto, a
Contraente Publica proceder ao pagamento da importancia nao contestada.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.es | a 3, as faturas sao pagas através

de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.



N\AGUAS oo
w VALE oo TEJO
&

Grupo Aguas de Portugal

No caso de suspensao da execugao dos Contratos e independentemente da causa da suspensao,

os pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual periodo.

Clausula 21.*
Acompanhamento e fiscalizacio do modo de execucdo dos Contratos
A execucao dos Contratos é permanentemente acompanhada pelo gestor do Contrato designado
pela Contraente Publica, a identificar nos Contratos.
No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente,

a execugao dos Contratos pelo Cocontratante.

Clausula 22.*

Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual do Cocontratante
Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
o Cocontratante pode ceder a sua posicao contratual, na fase de execugao dos Contratos,
mediante autorizacao da Contraente publica.
Para efeitos da autorizagao a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do artigo 318.° do
Codigo dos Contratos Publicos.
A Contraente Publica deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de 30
(trinta) dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida, considerando-
se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se pronunciar
expressamente.
A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagao da Contraente Publica, nos termos

do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 23.7

Sanc¢oes contratuais
Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes dos Contratos, a Contraente Publica pode exigir
do Cocontratante o pagamento de san¢oes contratuais, de montante a fixar em funcio da
gravidade do incumprimento.
A Contraente Publica pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes
contratuais nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens, até 2% do prego contratual;
b) Pelo incumprimento da obrigagao de garantia técnica, até 10% do prego contratual;

c) Pelo incumprimento da obrigacao de continuidade de fabrico e de fornecimento dos bens,
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até 5% do prego contratual.
O valor acumulado das sang¢oes contratuais a aplicar nao pode exceder o limite maximo de 20%
(vinte por cento) do prego contratual.
Nos casos em que seja atingido o limite de 20% (vinte por cento) e a Contraente Publica decida
nao proceder a resolugao dos Contratos, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).
A Contraente Publica pode descontar o valor das san¢oes contratuais devidas nos termos da
presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.
As sang¢oes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que a Contraente Publica exija

uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 24.*
Forca maior

Nao podem ser impostas sangdes contratuais ao Cocontratante, nem ¢é havida como

incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes

que resulte de caso de forga maior.

Para efeitos dos Contratos, sé sao consideradas de forga maior as circunstancias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigacoes emergentes dos Contratos;

b) Sejam alheias a sua vontade;

c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao dos Contratos; e

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

Nao constituem forga maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstincias que nao constituam forgca maior para os subcontratados do Cocontratante,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria, ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Cocontratante cuja causa,

propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
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normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagoes contratuais.

A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagcoes
contratuais fundada em forca maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Contraente
Publica a resolver os Contratos ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Codigo dos Contratos

Publicos, nao tendo o Adjudicatario direito a qualquer indemnizacao.

Clausula 25.7
Resolucdo dos Contratos por parte da Contraente Publica

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, a Contraente Publica pode

resolver os Contratos, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de forma grave

ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem.

A Contraente Publica pode resolver os Contratos designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens por um prazo superior a 90 (noventa) dias ou
declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada entrega excedera esse
prazo.

O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao enviada ao

Cocontratante e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas nos termos previstos no

caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado pela Contraente Publica.

Em caso de resolugao dos Contratos por incumprimento do Cocontratante pode ser-lhe exigida

uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do preco contratual.

Ao valor da pena referida no numero anterior sio deduzidas as importancias pagas pelo

Cocontratante ao abrigo da clausula 23.% relativamente aos servigos/obrigagoes objeto dos

Contratos cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao sancionatoria.

O disposto no n.° 4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais, nao obstando a

que a Contraente Publica exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

Clausula 26.*
Resolucdao dos Contratos por parte do Cocontratante
O Cocontratante pode resolver os Contratos com os fundamentos previstos no artigo 332.° do

Cédigo dos Contratos Publicos.
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Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
o direito de resolugao é exercido por via judicial.

A resolugio dos Contratos nao determina a repeticio das prestagoes ja realizadas pelo
Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacoes deste ao abrigo dos Contratos, com

excegao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 27.7
Seguros
E da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos
inerentes a atividade objeto dos Contratos a celebrar, designadamente:
a) Seguro que cubra os danos eventualmente ocorridos nos equipamentos durante o transporte
e descarga, aquando da entrega;
b) Outros seguros impostos pela legislagao em vigor aplicavel a atividade objeto dos Contratos.
A Contraente Publica pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragiao dos contratos de seguro referidos no niumero anterior, devendo o Cocontratante

presta-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Clausula 28.*
Deveres de informacao

Cada uma das partes deve informar sem demora a outra, de quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execucao dos Contratos, de
acordo com a boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de 15 (quinze) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao dos Contratos.

Clausula 29.7
Comunicacoes
Salvo quando o contrario resulte dos Contratos, quaisquer comunicagoes entre a Contraente
Publica e o Cocontratante relativas aos Contratos devem ser efetuadas através de carta registada
com aviso de recegao, para a morada indicada nos Contratos ou, em alternativa, por correio
eletronico, para os seguintes contactos:

a) Contactos do Contraente Publico: serao indicados nos Contratos;
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b) Contactos do Cocontratante: sera indicado nos Contratos e apos adjudicagao.
2.  Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.
3.  Qualquer comunicagao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante do

respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 30.*
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes dos Contratos fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com rentncia expressa a qualquer outro.

Clausula 31.*
Direito aplicavel e natureza dos Contratos

Os Contratos regem-se pelo direito portugués e tém natureza administrativa.

Clausula 32.7
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em sabados, domingos
e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do

Cédigo dos Contratos Publicos.

Em anexo:
Anexo I-A - Especificac6es Técnicas - Lote |
Anexo I-B - Especificacbes Técnicas - Lote Il

Anexo Il - Modelo de declaracdao do técnico responsavel.
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ANEXO I-A - ESPECIFICACOES TECNICAS MiNIMAS

Lote | - Fornecimento de maédulos lamelares nos decantadores da ETA do Rio

Fundeiro, ETA de Santa Agueda e ETA do Cabril

e ETA do Rio Fundeiro

No ambito do presente procedimento, pretende-se dotar os dois decantadores da ETA de Rio
Fundeiro, em Ferreira do Zézere, com modulos lamelares para aumento do caudal tratado por estes

orgaos. Devem ser atendidas as seguintes especificagoes técnicas:

®= Numero de decantadores existentes a intervencionar: 2 unidades

= Caudal total de entrada, pretendido (minimo): 300 m3/h

®=  Tipo de decantador pretendido: lamelar

®  Material dos modulos lamelares: PP

= Espessura das lamelas: | mm

= Altura dos médulos: 500 mm

®= N.° de camaras por decantador: |

= Comprimento de cada decantador: 8m

® largura de cada decantador: 8m

= Altura do tronco superior: Im

= Altura do tronco piramidal: 4,5m

» Area total para instalacio das lamelas: 128 m2

= Devem ser eliminadas configuracoes que gerem canais preferenciais e obstrugoes das lamelas
= Os materiais de apoio, suporte e parafusaria devem ser em ag¢o inox AlSI-304
®  Vigas e perfis em PRFV pultrudido com garantia contra corrosao

= Sistema de anti flutuagdo em aco inox AlSI-304

Para além do fornecimento, a proposta de preco deve ter igualmente em consideragao as seguintes

necessidades:

=  Fornecimento de médulos lamelares para os 2 decantadores da ETA do Rio Fundeiro, respetiva

estrutura de suporte e sistema anti flutuagao;
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= Trabalhos de montagem e mao-de-obra de todos os equipamentos a fornecer, incluindo meios

de elevagao e todos e quaisquer meios necessarios para a instalagio dos modulos e sua

colocacao em funcionamento;

= Eliminagao dos concentradores de lamas em cimento existentes em ambos os decantadores

(2 no total);

= Transporte dos materiais até a instalagao;

= Os materiais tém de ser certificados para utilizagdo em agua potavel;

= Remocao dos eventuais equipamentos obsoletos existentes ou outros materiais retirados

durante a montagem, e encaminhamento dos mesmos a destino final adequado.

ETA de Santa Agueda e ETA do Cabril

Caracteristicas dos Decantadores onde se pretende a instalagao

ETA de Santa

dos moédulos Lamelares / Especificagoes Técnicas Agueda ETA do Cabril

Numero de decantadores existentes a intervencionar (un): 2 2
Caudal total de entrada pretendido (minimo e maximo) (m3/h): 600 a 2800 300 a 800
Tipo de decantador pretendido: Lamelar Lamelar
Material dos moédulos lamelares: PP PP PP
Espessura das lamelas (mm): (Pode variar, desde que adeque aos | |
decantadores e garanta o caudal maximo de decantagao indicado)
Altura dos modulos (m): (Pode variar, desde que adeque aos

. X L 0,75 0,75
decantadores e garanta o caudal maximo de decantagdo indicado)
Altura ocupada pelos médulos no decantador (m): (Pode variar,
desde que adeque aos decantadores e garanta o caudal maximo 0,65 0,65
decantagao indicado)
Comprimento de cada decantador (m): 17 9
Largura de cada decantador (m): 3,7+7,5+3,7 8,1
Altura do decantador (m): 4,05 4,05
Area total para instalagio das lamelas (m2): 506,6 145,8

Para além do fornecimento, a proposta de preco deve ter igualmente em consideragao as seguintes

necessidades:

= Trabalhos de remocao e encaminhamento dos materiais existentes nos decantadores das

ETA’s (lamelas estruturas de suporte);

* Fornecimento de médulos lamelares para os decantadores das ETA de Santa Agueda e do

Cabril, garantindo/melhorando as condigoes de projeto indicadas;
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= Estruturas de suporte, sistema anti flutuagao, sendo que todos os materiais tém de ser indcuos
a corrosao e certificados para utilizagdo em agua potavel. Estruturas de Suporte: Vigas e perfis
em PRFV pultrudido com garantia contra corrosao. Os materiais de apoio, suporte e
parafusaria devem ser em ago inox AISI-316L. Sistema de anti flutuagao: em ago inox AlSI-
3l6L;

= Transporte dos materiais até as instalagoes e recurso a todos os meios necessarios a descarga
e acondicionamento dos mesmos no local dos trabalhos;

= Montagem e mao de obra de todos os equipamentos a fornecer, incluindo meios de elevagao
e todos e quaisquer meios necessarios para a instalagao dos moédulos e sua colocagao em
funcionamento;

= Supervisao dos trabalhos efetuada por parte de técnico especializado no funcionamento dos

modulos a fornecer.
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ANEXO I-B - ESPECIFICACOES TECNICAS MiNIMAS

Lote Il - Fornecimento de moédulos lamelares nos decantadores da

ETA de Corgas e ETA de Sta. Luzia

Caracteristicas dos Decantadores onde se pretende a instalagao dos ETA de ETA de
modulos Lamelares / Especificagbes Técnicas Corgas Santa Luzia

Numero de decantadores existentes a intervencionar (un): 2 2
Caudal total de entrada pretendido (minimo e maximo) (m3/h): 160 a 300 | 140a 300
Tipo de decantador pretendido: Lamelar Lamelar
Material dos modulos lamelares: PP PP PP
Espessura das lamelas (mm): (Pode variar, desde que adeque aos | |
decantadores e garanta o caudal maximo de decantagdo indicado)
e e o s v e s denadore | 054075 | 052075
e sos decaadercs o ants o coscal o de decamsgio mdeady | 042075 | 042075
Comprimento de cada decantador (m): 7,75 6,4
Largura de cada decantador (m): 7,75 6,25
Altura Maxima do decantador no bico da piramide (m): 7,65 n.a.
Distancia da Altura do decantador a parede superior do concentrador n.a. 1,8
Altura dos Concentradores desde a base: n.a. 1,87
Altura do decantador total (m): n.a. 3,65
Altura da caleira de recegio de agua decantada até a piramide invertida 1,6 n.a.
Area total dos dois decantadores para instalacio das lamelas (m2): 120,125 80

Para além do fornecimento, a proposta de prego deve ter igualmente em consideragao as seguintes

necessidades:

=  Fornecimento de médulos lamelares para os decantadores das ETA de Corgas e de Santa Luzia,

garantindo/melhorando as condigoes de projeto indicadas;

= Estruturas de suporte, sistema anti flutuagao, sendo que todos os materiais tém de ser indcuos

a corrosao e certificados para utilizagio em agua potavel. Estruturas de Suporte: Vigas e perfis

em PRFV pultrudido com garantia contra corrosao. Os materiais de apoio, suporte e

parafusaria devem ser em ago inox AlSI-316L. Sistema de anti flutuagao: em ago inox AlSI-

3l6L;
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= Ajuste e, se necessario, rebaixamento dos concentradores de lamas de modo a garantir o
normal funcionamento dos decantadores da ETA de Santa Luzia apos a aplicagao dos modulos
lamelares.

= Transporte dos materiais até as instalagoes e recurso a todos os meios necessarios a descarga
e acondicionamento dos mesmos no local dos trabalhos;

= Montagem e mao de obra de todos os equipamentos a fornecer, incluindo meios de elevagao
e todos e quaisquer meios necessarios para a instalagdo dos moédulos e sua colocagio em
funcionamento;

= Supervisao dos trabalhos efetuada por parte de técnico especializado no funcionamento dos

modulos a fornecer.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACAO DO TECNICO RESPONSAVEL PELO CUMPRIMENTO
DA LEGISLACAO APLICAVEL EM MATERIA DE SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE
NO TRABALHO (GESTOR DE SEGURANCA)

(nome completo), (qualificagao), portador do [Bilhete de Identidade n.°

(nimero), emitido pelos Servicos de ldentificacdo Civil de __ (local de emissao), em

(data) / Cartao do Cidadao n.° (ndimero), valido até (data)] [selecionar em
conformidade], contribuinte fiscal n.° (nmero), com domicilio profissional em

(domicilio), (codigo postal), declara assumir o compromisso de desempenhar com dedicacao,

assiduidade e proficiéncia todas as fungdes relativas ao Gestor de Seguranca, nomeadamente garantir

o cumprimento da Legislagao aplicavel em matéria de Seguranga, Higiene e Saide no Trabalho bem

como outras obrigagoes a que se refere o Caderno de Encargos, durante a execugao do contrato de

” adjudicada a (concorrente).

Mais declara que tomou perfeito conhecimento do estabelecido no Caderno de Encargos do

procedimento designado por , € que possui a

qualificacao estabelecida nesse Caderno de Encargos.

(Local), (Data)

(Assinatura do Técnico conforme documento de identificagao)
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