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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o 

fornecimento e montagem de um quadro elétrico, dos cabos elétricos para ligação aos 

equipamentos de gradagem da Fábrica de Água de Alcântara e o fornecimento e 

montagem de seis caixas de comando, nos termos expressos no presente caderno de 

encargos e seus anexos, que dele fazem parte integrante. 

2. O objeto do contrato a celebrar inclui ainda serviços, designadamente, serviços de 

instalação dos equipamentos.  

3. Os fornecimentos de bens e serviços serão feitos na Fábrica de Água de Alcântara em 

Lisboa. 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato, dispensado de redução a escrito, integra os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes e expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP);  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário; 
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2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários 

documentos que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que 

vêm enunciados no número anterior. 

3. Os ajustamentos propostos pela Tejo Atlântico nos termos previstos no artigo 99.º do 

CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos previstos no artigo 101.º do mesmo código 

prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.º 1 da presente cláusula. 

 

Cláusula 3.ª 

Prazo Contratual 

O contrato inicia-se no dia útil seguinte ao da comunicação por parte da Tejo Atlântico 

da conformidade legal dos documentos de habilitação, mantendo-se em vigor pelo prazo 

de 4 (quatro) meses. 

 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

Cláusula 4.ª 

Obrigações principais do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de 

encargos e respetivos anexos, constituem obrigações principais do adjudicatário as seguintes: 

a) Executar, pelos preços unitários contratualizados e dentro do período fixado, os 

fornecimentos e serviços definidos no presente caderno de encargos e respetivos 

anexos;  

b) Apoiar na execução de manuais de operação e manutenção dos equipamentos; 

c) Garantir a qualidade dos bens fornecidos e dos serviços prestados, de acordo com os 

normativos internos em vigor na Tejo Atlântico;  
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d) Executar os fornecimentos e serviços em tempo útil, no prazo definido no caderno de 

encargos, de modo a não influir com as rotinas normais de exploração, as condições de 

segurança das infraestruturas, pessoas, bens e tratamento das águas residuais, a 

quantidade e a qualidade das águas tratadas, salvaguardando as incidências ambientais; 

e) Cumprir as normas ambientais e regras de segurança e de proteção ambiental em vigor; 

f) Garantir a limpeza de toda e qualquer área afetada pelos trabalhos efetuados, sendo 

responsável pela remoção e encaminhamento para destinos licenciados de todos os 

resíduos resultantes dos trabalhos de sua responsabilidade; 

g) Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes no Manual de Fornecedores da Tejo 

Atlântico, disponível no sítio da empresa, através da ligação seguinte: 

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/sites/aguasdotejoatlantico.adp.pt/files/paginas_

base/pdfs/Regulamentos/2018.07.03_manual_de_fornecedores_adta.pdf 

2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados ao 

fornecimento dos bens, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário 

à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. O adjudicatário obriga-se a entregar à Tejo Atlântico os bens objeto do contrato, com as 

características, especificações e requisitos técnicos previstos no Anexo I ao presente 

caderno de encargos, que dele faz parte integrante. 

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem 

utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário 

à sua utilização e/ou entrada em funcionamento. 

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos 

relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à 

conformidade dos bens a entregar. 

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/sites/aguasdotejoatlantico.adp.pt/files/paginas_base/pdfs/Regulamentos/2018.07.03_manual_de_fornecedores_adta.pdf
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/sites/aguasdotejoatlantico.adp.pt/files/paginas_base/pdfs/Regulamentos/2018.07.03_manual_de_fornecedores_adta.pdf
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4. O adjudicatário é responsável perante a Tejo Atlântico por qualquer defeito ou discrepância 

dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues. 

Cláusula 6.ª 

Entrega dos bens 

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues na Fábrica de Água de Alcântara sita na 

Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa. 

2. Salvo situações excecionais devidamente justificadas pelo adjudicatário e aceites pela Tejo 

Atlântico, o prazo de entrega dos equipamentos não deverá ser superior a 12 semanas. 

3. Consideram-se como situações excecionais devidamente justificadas, nomeadamente, aquelas 

em que os prazos de entrega de materiais por parte do fabricante sejam superiores aos prazos 

referidos no número antecedente, cabendo ao adjudicatário fazer prova de tal facto e não 

podendo, de qualquer modo, o período de tempo a mais ser superior ao previsto para a 

execução do contrato.  

4. O fornecimento de bens só pode ser executado após aprovação pela Tejo Atlântico. 

5. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com os bens objeto do contrato, 

todos os documentos que sejam necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento 

daqueles. 

6. Todas as despesas e custos com o transporte e instalação dos bens objeto do contrato e 

respetivos documentos para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

Cláusula 7.ª 

Inspeção e testes de aceitação 

1. Efetuada a entrega e a instalação dos bens, a Tejo Atlântico, por si ou através de terceiro por 

ela designado, procede no prazo de 5 (cinco) dias, à respetiva análise quantitativa e qualitativa, 

com vista a verificar se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem 

as características, especificações e requisitos técnicos definidos no caderno de encargos e na 

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.  

2. Na análise a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve prestar à Tejo Atlântico 

toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 
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Cláusula 8.ª 

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 

1. No caso de a análise da Tejo Atlântico a que se refere o n.º 1 da cláusula anterior não 

comprovar a conformidade dos bens com as exigências técnicas ou legais, ou no caso de 

existirem defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no presente caderno de encargos, a Tejo Atlântico deve disso informar, 

por escrito, o adjudicatário.  

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa, no prazo 

de 2 (dois) dias úteis, à recolha dos equipamentos nas instalações da Tejo Atlântico, salvo 

situações excecionais devidamente justificadas pelo adjudicatário e aceites pela Tejo 

Atlântico. 

3. Os equipamentos recolhidas nos termos do número anterior deverão ser substituídos por 

novas equipamentos, à sua custa e num prazo razoável que for determinado pela Tejo 

Atlântico, que cumpram as exigências legais, as características, especificações e requisitos 

técnicos exigidos no presente caderno de encargos. 

4. Após a realização, pelo adjudicatário, das reparações ou substituições necessárias, a Tejo 

Atlântico procede a nova análise, nos termos do n.º 1 da cláusula anterior.  

 

Cláusula 9.ª 

Aceitação dos bens e transferência da propriedade 

1. Caso a análise da Tejo Atlântico a que se refere a cláusula 7.ª, comprove a conformidade dos 

bens entregues pelo adjudicatário com as exigências técnicas e legais, e neles não sejam 

detetadas quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias a contar do termo dessa análise, a declaração de aceitação assinada 

pelo adjudicatário e pela Tejo Atlântico.  

2. Com a declaração de aceitação a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da 

posse e da propriedade dos bens para a Tejo Atlântico, incluindo o risco de deterioração ou 

perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o 

adjudicatário.  
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3. A emissão da declaração a que se refere o nº 1 não implica a aceitação de eventuais defeitos 

ou discrepâncias dos bens objeto do contrato com as exigências legais ou com as 

características, especificações e requisitos técnicos previstos no presente caderno de 

encargos, que, comprovadamente, se venham a verificar. 

Cláusula 10.ª 

Garantia técnica 

Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto do contrato pelo 

prazo de 2 (dois) anos a contar da assinatura da declaração de aceitação, nos termos da cláusula 

anterior, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as 

características, especificações e requisitos técnicos definidos no Anexo I ao presente caderno de 

encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem.  

 

 

Cláusula 11.ª 

Serviços 

1. O adjudicatário é obrigado a prestar os serviços de instalação dos equipamentos e respetiva 

ligação aos equipamentos existentes.  

2. Os serviços serão efetuados nos termos do Anexo III ao presente Caderno de Encargos. 

3. Concluídos os serviços de instalação, a Tejo Atlântico, por si ou através de terceiro por ela 

designado, procede no prazo de 5 (cinco) dias, à respetiva análise de conformidade, com vista 

a verificar se os mesmos correspondem às especificações e requisitos técnicos definidos nos 

Anexos I e III ao presente caderno de encargos.  

4. No caso de a análise da Tejo Atlântico a que se refere o número anterior, não comprovar a 

conformidade dos serviços com as exigências técnicas ou legais, ou no caso de existirem 

discrepâncias com as especificações e requisitos técnicos definidos nos Anexos I e III ao 

presente caderno de encargos, a Tejo Atlântico deve disso informar, por escrito, o 

adjudicatário.  

5. Após a realização, pelo adjudicatário, das reparações ou substituições necessárias, a Tejo 

Atlântico procede a nova análise, nos termos do n.º 3 da presente cláusula.  

6. Caso a análise da Tejo Atlântico a que se refere o n.º 3 da presente Cláusula, comprove a 

conformidade dos serviços prestados pelo adjudicatário com as exigências técnicas e legais, 
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e neles não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as especificações e requisitos 

técnicos definidos nos Anexo I e II ao presente caderno de encargos, deve ser emitida, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do termo dessa análise, a declaração de aceitação 

assinada pelo adjudicatário e pela Tejo Atlântico.  

7. A emissão da declaração a que se refere o número anterior, não implica a aceitação de 

eventuais discrepâncias dos serviços objeto do contrato com as exigências legais ou com as 

especificações e requisitos técnicos previstos nos Anexos II e III ao presente caderno de 

encargos, que, comprovadamente, se venham a verificar. 

 

Cláusula 12.ª 

Dever de sigilo 

1. O adjudicatário obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa à Tejo Atlântico, de que venha a ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

2. O adjudicatário obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à 

execução do contrato. 

3. O adjudicatário obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e 

qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes 

ou obtidas na execução do contrato e que a Tejo Atlântico lhe indique para esse efeito. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos após a 

extinção das obrigações decorrentes do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a 

quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou 

da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

 

Cláusula 13.ª 

Tratamento de dados pessoais 

1. No caso de o adjudicatário necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução 

do contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral 

e adequada prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e 

por conta e de acordo com as instruções da Tejo Atlântico, nos termos da legislação aplicável 

à proteção de dados pessoais.  
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2. O adjudicatário não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados 

pessoais para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio. 

3. O adjudicatário deve cumprir rigorosamente as instruções da Tejo Atlântico no que diz 

respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados 

pessoais.  

4. O adjudicatário deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de 

dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra 

destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, 

e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos.  

5. O adjudicatário deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais 

fornecidos pela Tejo Atlântico, ou por quem atue em representação deste.   

6. As medidas a que se refere o número anterior devem garantir um nível de segurança 

adequado em relação aos riscos que o tratamento de dados apresenta, à natureza dos dados 

a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade variável para os direitos e liberdades 

das pessoas singulares. 

7. O adjudicatário deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que 

efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas 

pelo presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram 

um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações legais de 

confidencialidade, sendo o adjudicatário responsável pela utilização dos dados pessoais por 

parte dos mesmos.  

8. Mediante solicitação escrita da Tejo Atlântico, o adjudicatário deve, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos 

nos números anteriores.  

9. O adjudicatário deve comunicar de imediato à Tejo Atlântico quaisquer reclamações ou 

questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais.  

10. O adjudicatário encontra-se adstrito a notificar de imediato a Tejo Atlântico de qualquer 

monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de 

que seja objeto.  
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11. Se o adjudicatário tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que 

resultem, ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, 

alteração, acesso ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, a Tejo 

Atlântico disponibilizando-lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, informando-o 

das categorias e número de titulares de dados afetados, das prováveis consequências da 

violação, assim como fornecer-lhe qualquer outra informação que a Tejo Atlântico possa 

razoavelmente solicitar.  

12. Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao adjudicatário, 

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a 

Tejo Atlântico:   

a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, 

identificar e prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para 

mitigar os efeitos dessa violação;   

b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e  

c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por 

parte da autoridade de supervisão.  

13. O adjudicatário obriga-se a ressarcir a Tejo Atlântico por todos os prejuízos em que este 

venha a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, nomeadamente 

por indemnizações e despesas em que tenha incorrido na sequência de reclamações ou 

processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que 

tenha de pagar.   

14. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do adjudicatário 

e a verificação de inexistência de garantias de compliance do adjudicatário é fundamento de 

resolução do presente contrato com justa causa pela Tejo Atlântico, podendo implicar o 

dever de indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas. 

 

Cláusula 14.ª 

Conservação de dados pessoais 

1. O adjudicatário deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos 

deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior 
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a um ano após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de 

acordo com as instruções dadas pela Tejo Atlântico. 

2. Dependendo da opção da Tejo Atlântico, o adjudicatário apagará ou devolverá todos os 

dados pessoais, depois de concluída a execução do Contrato, apagando as cópias existentes, 

a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável. 

 

Cláusula 15.ª 

Transferência de dados pessoais 

O adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, 

independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita da Tejo Atlântico, exceto 

se for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, nesse caso, a Tejo 

Atlântico antes de proceder a essa transferência. 

 

Cláusula 16.ª 

Dever de cooperação 

O adjudicatário deve cooperar com a Tejo Atlântico, mediante solicitação, designadamente nas 

seguintes situações: 

a) Quando um titular de dados pessoais exerça os seus direitos ou cumpra as suas 

obrigações nos termos da legislação aplicável, relativamente aos dados pessoais tratados 

pelo adjudicatário em representação da Tejo Atlântico. 

b) Quando a Tejo Atlântico deva cumprir ou dar sequência a qualquer avaliação, inquérito, 

notificação ou investigação da Comissão Nacional da Proteção de Dados ou entidade 

administrativa- com atribuições e competências legais equiparáveis. 
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SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DA TEJO ATLÂNTICO 

 

Cláusula 17.ª 

Preço base e preço contratual 

1. O preço base é de 110.000,00€ (cento e dez mil euros). 

2. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do caderno de encargos, a Tejo Atlântico deve pagar ao adjudicatário 

o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este 

for legalmente devido. 

3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Tejo Atlântico, nomeadamente os 

relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, à 

instalação dos bens e aos serviços associados, bem como quaisquer encargos decorrentes 

da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

 

Cláusula 18.ª 

Condições de pagamento 

1. O preço a que se refere o número 1 da clausula anterior é dividido pelas seguintes fases de 

execução do contrato: 

i. 75% do preço contratual com a aprovação da Tejo Atlântico dos equipamentos a 

fornecer/instalar; 

ii. 25% do preço contratual com a conclusão dos trabalhos objeto de contrato. 

2. A(s) quantia(s) devidas pela Tejo Atlântico, nos termos do número anterior, deve(m) ser 

paga(s) no prazo de 30 (trinta) dias após a receção pela Tejo Atlântico das respetivas faturas, 

as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.  

3. Em caso de discordância por parte da Tejo Atlântico, quanto aos valores indicados nas 

faturas, esta deve comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de 

nova fatura corrigida.  
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4. A falta de pagamento dos valores contestados pela Tejo Atlântico não vence juros de mora 

nem justifica a suspensão das obrigações contratuais do adjudicatário, devendo, no entanto, 

a Tejo Atlântico proceder ao pagamento da importância não contestada. 

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos números 1 a 3 da presente 

cláusula, as faturas são pagas através de transferência bancária para a instituição de crédito 

indicada pelo adjudicatário. 

6. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da 

suspensão, os pagamentos ao adjudicatário serão automaticamente suspensos por igual 

período. 

 

Cláusula 19.ª 

Faturação 

1. As faturas a apresentar pelo adjudicatário à Tejo Atlântico devem conter os elementos 

necessários a uma completa, clara e adequada compreensão dos valores faturados, os quais 

devem ser apresentados de forma desagregada. 

2. A faturação a ser emitida à Tejo Atlântico, deve conter toda a informação relevante que 

permita a correta identificação das diversas parcelas que compõem o preço a faturar, 

nomeadamente: 

a) Ser emitida nos termos do n.º1 da Clausula 18.ª. 

b) Identificar o número da nota de encomenda emitida pela Tejo Atlântico; 

c) Identificar os bens fornecidos, os serviços prestados e as respetivas quantidades; 

d) Apresentar o preço unitário e global; 

e)  Indicar o IVA à taxa legal aplicável.  

3. O adjudicatário deve proceder à emissão das faturas em formato eletrónico (EDI), se tal lhe 

for aplicável, decorrente da aplicação e cumprimento da legislação em vigor para a 

implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos (Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei, n.º 123/2018, de 28 de dezembro, atualizado 

com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 14-A/2020 de 7 de Abril e com o despacho nº 

437/2020-XXII, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais de 09 de 

novembro) ou outra que venha a estar em vigor no decorrer do contrato. 
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4. A Tejo Atlântico aderiu ao Portal da FE-AP para a receção de documentos em formato 

eletrónico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap – Entidade de Serviços Partilhados 

da Administração Pública, I.P. 

5. Para informação sobre a adesão ao referido portal deverá o adjudicatário consultar a 

informação disponível em: https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-

eletronica; 

6. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturação, definida na cláusula anterior, 

resultante de facto não imputável à Tejo Atlântico, não acrescem quaisquer juros de mora; 

7. A emissão de segundas vias das faturas solicitadas pela Tejo Atlântico não serão objeto de 

qualquer cobrança adicional. 

 

SECÇÃO III 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

Cláusula 20.ª 

Acompanhamento e fiscalização do modo de execução do contrato 

1. A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato 

designado pela Tejo Atlântico: 

 Gestor do contrato: João Gomes 

 Morada: Fábrica de Água de Alcântara, Avenida de Ceuta. 1300-254 Lisboa 

 Telefone n.º 213 107 900 

 Correio eletrónico: geral.adta@adp.pt 

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, 

presencialmente, a execução do contrato pelo adjudicatário. 

3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do 

contrato, determina ao adjudicatário que adote as medidas que, em cada caso, se revelem 

adequadas à correção dos mesmos. 

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica
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4. O desempenho das funções de acompanhamento e fiscalização do modo de execução do 

contrato não exime o adjudicatário de responsabilidade por qualquer incumprimento ou 

cumprimento defeituoso das suas obrigações. 

 

CAPÍTULO III 

MODIFICAÇÃO, INCUMPRIMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

Cláusula 21.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual do adjudicatário 

1. Além da situação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 318.º do CCP, o adjudicatário pode 

ceder a sua posição contratual, na fase de execução do contrato, mediante autorização da 

Tejo Atlântico. 

2. Para efeitos da autorização a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve 

apresentar uma proposta fundamentada e instruída com os documentos previstos no n.º 2 

do artigo 318.º do CCP. 

3. A Tejo Atlântico deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída, 

considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo não se 

pronunciar expressamente. 

4. A subcontratação pelo adjudicatário depende de autorização da Tejo Atlântico, nos termos 

do CCP. 

 

Cláusula 22.ª 

Sanções contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Tejo Atlântico pode exigir 

do adjudicatário o pagamento de sanções contratuais, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Por cada dia de atraso em relação aos tempos fixados no ponto 2 da Cláusula 6ª, 

haverá lugar à aplicação de uma sanção contratual de 50,00€ (cinquenta euros) diários;  
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b) Por cada dia de atraso em relação aos tempos fixados no ponto 2 da Cláusula 8ª, 

haverá lugar à aplicação de uma sanção contratual de 100,00€ (cem euros) diários. 

2. O valor acumulado das sanções contratuais a aplicar não poderá exceder o limite máximo 

de 20% (vinte porcento) do preço contratual. 

3. Nos casos em que seja atingido o limite dos 20% e a Tejo Atlântico decida não proceder à 

resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite 

é elevado para 30% (trinta porcento). 

4. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, a Tejo Atlântico 

pode exigir-lhe uma sanção contratual de até 20% (vinte porcento) do preço contratual.  

5. Ao valor da sanção contratual prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 

pagas pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos bens cujo atraso 

na entrega tenha determinado a resolução do contrato.  

6. A Tejo Atlântico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 

sanções contratuais devidas nos termos da presente cláusula.  

7. As sanções contratuais previstas na presente cláusula não obstam a que a Tejo Atlântico 

exija uma indemnização pelo dano excedente.  

 

Cláusula 23.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas sanções contratuais ao adjudicatário, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior. 

2. Para efeitos do contrato, só são considerados de força maior as circunstâncias que, 

cumulativamente e em relação à parte que os invoca: 

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergente do contrato; 

b) Sejam alheias à sua vontade; 

c) Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato; e 

d) Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por 

aquelas circunstâncias. 

3. Não constituem força maior, designadamente:  



 
 

 

Caderno de Encargos – Fornecimento e Substituição dos Quadros Elétricos dos Equipamentos de Gradagem da Fábricas de 

Água de Alcântara -TA_22_235_AM_B_009_DMA   17/36 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

adjudicatário, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória 

ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou 

ónus que sobre ele recaiam;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas 

legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento 

de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a 

sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, 

logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o 

cumprimento das obrigações contratuais. 

5. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatário das suas obrigações 

contratuais fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Tejo 

Atlântico a resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do CCP, não tendo o 

adjudicatário direito a qualquer indemnização. 

 

Cláusula 24.ª 

Resolução do contrato por parte da Tejo Atlântico 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos no CCP e no presente caderno 

de encargos, a Tejo Atlântico pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o 

adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, 

designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 1 (um) 

mês ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada 

entrega excederá esse prazo. 



 
 

 

Caderno de Encargos – Fornecimento e Substituição dos Quadros Elétricos dos Equipamentos de Gradagem da Fábricas de 

Água de Alcântara -TA_22_235_AM_B_009_DMA   18/36 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao adjudicatário e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos 

termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja determinado pela 

Tejo Atlântico.  

Cláusula 25.ª 

Resolução do contrato por parte do adjudicatário 

1. O adjudicatário pode resolver o contrato quando os fundamentos previstos no artigo 332.º 

do CCP.                                                                               

2. Salvo na situação prevista a alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do CCP, o direito da resolução 

é exercido por via judicial. 

3. A resolução do contrato não determina a repetição das prestações já realizadas pelo 

adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com 

exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP. 

 

Cláusula 26.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos 

inerentes à atividade objeto do contrato a celebrar, designadamente: 

a) Seguro de Responsabilidade Civil, que cubra quaisquer danos emergentes ou lucros 

cessantes, decorrentes direta ou indiretamente da execução do contrato; 

b) Seguro de Acidentes de Trabalho, por parte dos membros da equipa designada com apólice 

de seguro válida para o objeto do contrato a celebrar. 

2. A Tejo Atlântico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário 

prestá-la no prazo de 5 (cinco) dias.  
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 27.ª 

Deveres de informação 

1. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstâncias que 

cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do 

contrato, de acordo com a boa-fé. 

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer 

circunstâncias, constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o 

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

3. No prazo de 15 (quinze) dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar 

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do 

contrato. 

 

Cláusula 28.ª 

Comunicações 

1. Salvo quando o contrário resulte do contrato, quaisquer comunicações relativas à execução 

do contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de receção ou correio 

eletrónico entre o Gestor designado pela Tejo Atlântico, conforme identificado na cláusula 

20ª, e o adjudicatário para os contactos identificados em declaração deste nos termos do 

Anexo VI ao Convite.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte, no prazo de 15 (quinze) dias. 

3. Qualquer comunicação feita por carta registada é considerada recebida na data em que for 

assinado o aviso de receção ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos serviços 

postais. 
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4. Qualquer comunicação feita por correio eletrónico é considerada recebida na data 

constante do respetivo recibo de receção e leitura remetido pelo recetor ao emissor.  

 

Cláusula 29.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

 

Cláusula 30ª 

Direito aplicável e natureza do contrato 

O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa. 

 

Cláusula 31ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no presente caderno de encargos são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados, aplicando-se à contagem dos prazos as demais regras constantes do 

artigo 471.º do CCP. 
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ANEXO I 

ESPECECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Trabalhos de substituição e relocalização dos seguintes quadros: 

- Quadro de comando e potência da Grade 1 

- Quadro de comando e potência da Grade 2 

- Quadro de comando e potência da Grade 3 

- Quadro de alimentação dos Tamisadores  

- Quadro de comando do Tamisador 1 

- Quadro de comando do Tamisador 2 

- Quadro de comando do Tamisador 3 

- Quadro do sistema de lavagem de alta pressão 

 

Pos. 1 Fornecimento e montagem de quadro elétrico para substituição dos 

seguintes quadros, da marca Huber: 

 

- Quadro de comando e potência da Grade 1 

- Quadro de comando e potência da Grade 2 

- Quadro de comando e potência da Grade 3 

- Quadro de alimentação dos Tamisadores  

- Quadro de comando do Tamisador 1 

- Quadro de comando do Tamisador 2 

- Quadro de comando do Tamisador 3 

- Quadro do sistema de lavagem de alta pressão 

 

Esquemas elétricos apresentados no Anexo II. 

 

Características gerais da solução:  
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- O novo quadro elétrico deve manter todos os comandos e 

alimentações aos equipamentos existentes; 

- O quadro elétrico será instalado na sala de quadros do pré-

tratamento da FA de Alcântara e terá dimensões máximas de 

800x2000x400mm; 

- O armário do quadro elétrico será em aço carbono pintado, tipo 

vx25, cor ral 7035, IP54, com ventilação do fabricante RITTAL ou 

equivalente;  

- O controlo de cada um dos equipamentos deve ser independente, 

sendo que a falha de um controlador de um equipamento não poderá 

afetar o funcionamento dos restantes equipamentos. Nesse sentido, o 

quadro deverá ter no mínimo 6 autómatos da marca Siemens ou 

equivalente; 

- Os autómatos deverão permitir a comunicação e possui portas 

Ethernet para integração com a supervisão existente; 

- O comando de cada um dos equipamentos deverá ser único por 

equipamento, devendo a solução ter 1 display por equipamento; 

- A alimentação do quadro deverá ser garantida por 

interruptor/seccionador de 4 polos com acionamento por paragem de 

emergência; 

- Os circuitos de comando e de potência de cada um dos 

equipamentos devem ser independentes garantindo que a falha ou a 

atuação da proteção de um dos equipamentos não afeta o 

funcionamento dos restantes equipamentos.  

- Deve existir indicação das horas de operação no aparelho de 

comando, apresentação do quadro sem seletor e luz de aviso na parte 

da frente do quadro elétrico.  

- Devem estar incluídos todos os equipamentos e acessórios 

necessários ao funcionamento do quadro apresentado.  
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- Devem ser fornecidos todos os esquemas elétricos, esquemas de 

construção e manuais de funcionamento do quadro em papel e em 

formato digital.  

Pos. 2 Fornecimento de comandos locais para os equipamentos: 

 

- 3 unidades de comando local, com proteção Ex, para tamisador Ro2 

na versão standard sem seletor para válvulas magnéticas, incluindo: 

- Botão de paragem de emergência; interruptor chave H-A; 

seletor para transmissão tamisador 

- 1 invólucro em 3 partes com 1 Comando local com proteção 

Ex para bomba de alta pressão na versão standard – 

segundo o inventário 

- 1 Botão de paragem de emergência; interruptor chave H-A; 

seletor para transmissão bomba de alta pressão 

- 1 invólucro em 3 partes com 3 Comando local com proteção 

Ex para limpeza de alta pressão Ro2 na versão standard – 

segundo o inventário 

 

- 1 botão de paragem de emergência; interruptor chave H-A; seletor 

para transmissão do eixo; seletor para válvula magnética limpeza de 

alta pressão 

 

- 3 unidades de comando local, com proteção Ex, para RakeMax na 

versão standard sem seletor para válvulas magnéticas, incluindo: 

- Botão de paragem de emergência; interruptor chave H-A; 

seletor para transmissão grade 

- 1 invólucro em 3 partes 
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- 6 unidades de comando de nível medição diferencial por bolha de ar 

em invólucro em AÇO INOX separado, incluindo avaliação de um 

contacto de comutação no SPS e arranque de nível; 

Pos. 3 Fornecimento e instalação de cabos para ligação do novo quadro aos 

equipamentos existentes: 

 

- 6x65m de cabo 4G2,5mm² 

- 3x65m de cabo 2X0,75mm² CY 

- 28x65m de cabo 3G1,5mm² 

- 10x65m de cabo 12G0,75mm² 

- 4x65 m de cabo 4G2,5mm² CY 

- 4x65 m de cabo 4G0,75mm² 

- 1x65 7G2,5mm² 

- 4x65 4G1,5mm² 

Pos.3 Montagem e comissionamento da instalação, incluindo: 

- montagem do quadro 

- ligações dos equipamentos aos quadro 

- montagem dos comandos locais 

 

Disponibilização de técnico habilitado pela Huber durante seis dias 

para: 

- Supervisão de todos os trabalhos de instalações elétricas e apoio à 

ligação dos equipamentos 

- Verificação e confirmação da conformidade da ligação elétrica dos 

equipamentos ao novo quadro.  

- Arranque e comissionamento da instalação. 

 

Nota: com o intuito de garantir o funcionamento da FA durante esta 

intervenção a ligação e o arranque dos equipamentos deverá ser 

sequencial.  
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ANEXO II 

ESQUEMAS ELÉTRICOS 

(DOCUMENTO AUTÓNOMO) 
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ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

 

1. Termos gerais de referência 

1.1 O adjudicatário realizará os trabalhos de verificação, afinação e manutenção de 

equipamentos, de acordo com o planeamento e prioridades definidas pela Tejo Atlântico. 

1.2 O adjudicatário deverá fornecer informações, elementos e sugestões julgadas úteis, para 

a melhoria da política de manutenção e das atividades com esta ligada; 

1.3 O adjudicatário deverá apoiar na execução de manuais de operação e manutenção dos 

equipamentos; 

1.4 O adjudicatário deverá preservar a propriedade do cliente e/ou terceiros; 

1.5 O adjudicatário deverá considerar aos serviços associados a cada trabalho, o seguinte, 

quando aplicável, face ao tipo e natureza das intervenções que estejam em causa: 

i. Preparação detalhada de trabalho; 

ii. Fornecimento de informação para atualização dos Cadernos Técnicos da Tejo 

Atlântico. 

iii. Registo fotográfico das intervenções efetuadas, que se justifiquem pela sua dimensão 

ou natureza ou sempre que exigido pela Tejo Atlântico, entregando o respetivo registo 

em formato digital. O registo fotográfico, sempre que as intervenções o justifiquem, 

deverá ser efetuado antes e depois das intervenções. 

  

1.6 Ao adjudicatário compete ainda a limpeza de toda e qualquer área afetada pelos trabalhos 

efetuados, a gestão de todos os resíduos resultantes dos trabalhos de sua 

responsabilidade. Os custos e registos associados a estas operações são da 

responsabilidade do adjudicatário.  

1.7 Todas as atividades de manutenção terão de ser executadas segundo as normas e 

especificações dos respetivos fabricantes, segundo as boas práticas de manutenção e em 

condições de segurança, preservando o meio ambiente e de acordo com os 

Procedimentos e Instruções de Trabalho em vigor na Tejo Atlântico;  
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1.8 O adjudicatário deverá contactar o fabricante/adjudicatário dos respetivos equipamentos 

sempre que existam dúvidas quando à manutenção e/ou operação, ou sempre que a Tejo 

Atlântico, o solicite, no âmbito referido; 

1.9  Qualquer alteração nos esquemas de montagem ou características técnicas dos 

equipamentos instalados deverá ser registada e as telas finais e documentação técnica das 

respetivas infraestruturas devidamente corrigidas e atualizadas; 

1.10 Todos os custos relativos aos meios técnicos, materiais e humanos necessários à 

realização dos trabalhos previstos no contrato são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

2. Condições específicas dos trabalhos – Termos específicos 

2.1 O adjudicatário deverá garantir a limpeza de toda e qualquer área afetada pelos trabalhos 

efetuados, sendo responsável pela remoção e encaminhamento para destinos licenciados 

de todos os resíduos resultantes dos trabalhos de sua responsabilidade nos termos da 

legislação em vigor, quer sejam de manutenção, operação, laboratório, trabalhos 

complementares, etc; 

2.2  Quanto à manutenção e conservação de todos os equipamentos mecânicos e 

eletromecânicos, deverá o adjudicatário possuir condições para: 

a) Efetuar as ações de afinação, preconizados pelo fabricante; 

b) Manter os equipamentos em boas condições de funcionamento e segurança 

e/ou restabelecer as condições de funcionamento; 

c) Efetuar as operações necessárias de forma a proceder à correção de qualquer 

avaria que se verifique nos equipamentos ao abrigo do contrato; 

d) Substituir peças avariadas ou defeituosas; 

 

 

3. Procedimento das intervenções 

3.1 Os trabalhos devem ser efetuados em tempo útil e de tal modo a: 

4.1.1 Não serem alteradas as rotinas normais de exploração; 
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4.1.2 Minimizar a indisponibilidade de produção de energia dos equipamentos; 

4.1.3 Não alterar o tratamento, a quantidade, a qualidade da água tratada; 

4.1.4 Minimizar os riscos e impactes ambientais associados às atividades de manutenção, 

salvaguardando as condições ambientais, de segurança dos trabalhadores, das 

infraestruturas e de todas as partes interessadas. 

3.2 Os trabalhos deverão ser executados com todo o cuidado e diligência, procurando causar 

a menor perturbação possível ao funcionamento das infraestruturas da Tejo Atlântico, 

respeitando as exigências da melhor técnica, o estipulado no Caderno de Encargos; 

3.3 A execução será conforme as especificações aplicáveis a cada equipamento, as 

recomendações dos construtores ou projetistas, as diretivas dadas pela Tejo Atlântico, as 

obrigações legais e garantias contratuais do adjudicatário ou fabricante; 

3.4 A Tejo Atlântico, pode fiscalizar a execução dos trabalhos e mandar suspender os que 

não estejam a ser realizados segundo as especificações técnicas do trabalho e do 

equipamento, não cumpram as boas regras da arte, não utilizem as ferramentas adequadas, 

ou não cumpram requisitos legais de segurança e ambiente; 

3.5 A fiscalização da Tejo Atlântico, e o facto de esta ordenar a suspensão dos trabalhos, 

conforme referido na cláusula anterior, não diminuem a responsabilidade do adjudicatário 

relativamente ao contrato e à realização dos trabalhos; 

 

4. Planificação dos trabalhos 

4.1 É da responsabilidade da Tejo Atlântico, estabelecer todos os contactos internos 

necessários, nomeadamente a área de exploração e entidades externas, a fim de 

programar intervenções que, devido à sua especificidade, exijam autorizações especiais.  

4.2 É da responsabilidade do adjudicatário prever e prevenir todos os aspetos relacionados 

com a segurança do pessoal, das instalações e dos equipamentos, conforme descrito no 

ponto 7 deste Anexo aquando da planificação do trabalho. 
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5. Coordenação 

5.1 A coordenação das intervenções e a definição dos graus de prioridade será feita pela Tejo 

Atlântico. 

 

6. Condições a Observar Durante a execução dos trabalhos 

7.1 Prevenção e Segurança 

7.1.1 Para além do cumprimento dos procedimentos internos da Tejo Atlântico, e da 

legislação em vigor, o adjudicatário é sempre o responsável pela higiene e segurança 

do seu pessoal, das instalações e dos equipamentos, devendo ter em atenção não só o 

trabalho que este executa, mas também as condições que o rodeiam; 

7.1.2 O adjudicatário deve tomar conhecimento dos riscos associados às instalações e 

atividades da Tejo Atlântico, bem como dos seus procedimentos internos, e efetuar 

todas as ações necessárias à formação e informação do seu pessoal;  

7.1.3 Deverá ainda zelar para que o seu pessoal se apresente ao serviço munido do 

equipamento adequado, de modo que as intervenções sejam realizadas em condições 

de segurança; 

7.1.4 O adjudicatário tem que efetuar sempre uma avaliação de forma a identificar os riscos 

associados ao trabalho a desenvolver, independentemente da Tejo Atlântico, poder 

informar e alertar o adjudicatário do potencial risco envolvido.  

7.1.5 Será obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, devendo ser utilizados, 

a título indicativo e não exclusivo, os seguintes equipamentos ou acessórios de 

segurança ou proteção individual: 

a) Luvas de proteção; 

b) Fato-macaco ou calça e camisa, com nome da Firma bem visível; 

c) Capacete; 

d) Calçado com proteção adequada;  

e) Óculos de proteção;  

f) Auriculares; 
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g) Detetor de Gases. 

 

7. Modificações / Alterações 

8.1 O adjudicatário poderá propor as modificações/alterações que julgar úteis, devendo para 

esse fim apresentar à Tejo Atlântico todos os esclarecimentos necessários à sua 

apreciação, nomeadamente: 

8.1.1 Memória descritiva dos trabalhos a efetuar;  

8.1.2 Procedimentos a utilizar na elaboração dos trabalhos a efetuar, incluindo 

procedimentos técnicos, de segurança e ambiente, quando aplicável;  

8.1.3 Certificado dos diferentes tipos de materiais e equipamentos envolvidos; 

8.1.4 Certificado de qualificação dos trabalhadores envolvidos, quando aplicável. 

8.2 O adjudicatário deverá aguardar a autorização, por escrito, da Tejo Atlântico, não 

podendo estas propostas de alteração vir a justificar qualquer atraso, ou pedido de 

pagamento suplementar face à demora ou não concessão de autorização.  

8.3 Qualquer modificação/alteração, proposta pelo adjudicatário e aceite pela Tejo Atlântico, 

da qual advenha uma maior facilidade ou diminuição de tempo de manutenção, e dos 

custos para a realização dessa melhoria relevarão para efeitos de alteração do preço. 

8.4 Após a conclusão dos trabalhos de modificação/alteração o adjudicatário constituirá e 

entregará à Tejo Atlântico, um dossier contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

8.4.1 Relatório para aceitação final do trabalho pela Tejo Atlântico, ou entidade por ela 

designada; 

8.4.2 Coleção de desenhos de acordo com o executado (em papel e suporte digital); 

8.4.3 Relatórios de inspeção e ensaios, caso existirem; 

8.4.4 Manuais de operação e manutenção de novos equipamentos instalados, caso existirem. 
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8. Fim dos trabalhos 

9.1 No final de cada trabalho, o adjudicatário deverá pedir a respetiva receção. Esta receção 

é efetuada por intermédio de uma validação por parte da Tejo Atlântico. 

9.2 O acompanhamento dos trabalhos, a aprovação das tarefas de manutenção e as inspeções 

feitas pela Tejo Atlântico, não desobrigam o adjudicatário das suas responsabilidades. 

9.3 Só após a verificação e/ou a autorização da Tejo Atlântico, poderá ser dado por concluído 

o trabalho. 

 

9. Meios técnicos de execução 

9.1 Instalações 

10.1.1 O adjudicatário deve inteirar-se e ter em conta na sua proposta: 

10.1.2 Da natureza das áreas onde irá efetuar os trabalhos; 

10.1.3 Das necessidades de transporte para o seu pessoal;  

10.1.4 Das distâncias entre as áreas onde vão ser efetuados os trabalhos; 

10.1.5 Do não fornecimento de utilidades sempre que por algum motivo a Tejo Atlântico, 

esteja impedida de o fazer.  

9.2 Materiais 

10.2.1 O adjudicatário será responsável pelos encargos com todos os meios 

materiais/artigos/peças diversas incluindo as seguintes: 

a) Diluentes (todo o tipo de diluentes para limpeza, incluindo os diluentes 

para limpeza de tubagens e acessórios em PVC; apenas se excluem os 

diluentes para tintas e primários); 

b) Vernizes; 

c) Cola (todos os tipos de colas, nomeadamente cola rápida, cola para 

parafusos, cola para vedantes e o-rings, cola para PVC, cola para roscas 

PVC, cola para roscas metálicas); 
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d) Silicone (todos os tipos de silicone, incluindo o silicone para altas 

temperaturas, assim como o silicone para vedação de juntas); 

e) Rolos de teflon de vários diâmetros; 

f) Produtos de limpeza industrial, tais como, desincrustantes e 

desenmassantes e produtos para limpeza de superfícies em inox; 

g) Sprays para deteção de fugas; 

h) Sprays lubrificantes e descalcinantes; 

i) Vestuário; 

j) Equipamento de proteção e segurança; 

k) Produtos de higiene pessoal; 

l) Meios de transporte; 

m) Meios de comunicação; 

n) Meios informáticos; 

  

9.3 O adjudicatário será o único responsável pelos materiais fornecidos pela Tejo Atlântico, 

até à receção dos trabalhos, abrangendo perdas, roubos, deteriorações, aplicações 

indevidas, etc.. 

9.4 O adjudicatário, para além dos materiais a seu cargo, terá de providenciar o fornecimento 

de mão-de-obra qualificada nas especialidades abrangidas por este Caderno de Encargos, 

e assegurar o cumprimento da legislação, das especificações técnicas, boas regras da arte 

e instruções dos Serviços Técnicos da Tejo Atlântico 

 

10. Meios Humanos 

11.1 Disposições gerais 

11.1.1 A mobilização de todos os meios humanos constantes da sua proposta, necessários 

à aquisição de serviços a cargo do adjudicatário é da sua inteira responsabilidade, 

obrigando-se a garantir que todos os seus agentes coloquem a sua perícia, cuidado 



 
 

 

Caderno de Encargos – Fornecimento e Substituição dos Quadros Elétricos dos Equipamentos de Gradagem da Fábricas de 

Água de Alcântara -TA_22_235_AM_B_009_DMA   33/36 

e diligência na realização dos serviços que lhe forem cometidos no âmbito da sua 

capacidade profissional. 

11.1.2 O adjudicatário tem que comunicar e obter aprovação da Tejo Atlântico, de 

qualquer subcontratado não previsto na proposta objeto da adjudicação. 

11.1.3 A Tejo Atlântico, pode exigir a substituição de um subcontratado ou de qualquer 

elemento do pessoal do adjudicatário desde que devidamente justificado.  

11.1.4 Entende-se que os salários do pessoal do adjudicatário não serão inferiores ao 

salário mínimo Nacional, nas diversas categorias profissionais, devendo ser 

equiparados aos valores de mercado das diversas categorias profissionais e à 

experiência e competência de cada elemento tendo em conta os requisitos da 

aquisição de serviços. 

11.1.5 O adjudicatário é o único responsável pela gestão do seu pessoal, pelo pagamento 

das suas remunerações e pelo cumprimento de todas as obrigações legais a ele 

referentes. O adjudicatário terá de avisar a Tejo Atlântico, sobre qualquer conflito 

laboral suscetível de afetar o rendimento dos trabalhos. 

11.1.6 A Tejo Atlântico, reserva-se o direito de interditar provisória ou definitivamente o 

acesso às instalações no âmbito do Caderno de Encargos, ao trabalhador que não 

tenha respeitado qualquer das regras estabelecidas, sem que isso implique qualquer 

indemnização. 

11.1.7 A Tejo Atlântico, pode impor a substituição dos trabalhadores que não ofereçam 

garantia de aptidão técnica, ou vierem a revelar-se indisciplinados, conflituosos ou 

desrespeitadores das regras estabelecidas. 

11.1.8 A Tejo Atlântico, reserva-se o direito de a qualquer momento, averiguar da aptidão 

técnica de qualquer trabalhador do adjudicatário. 

11.2 Equipa técnica 

11.2.1 O pessoal deve ser qualificado em função das intervenções previstas no âmbito desta 

intervenção e ter conhecimento do Caderno de Encargos e assegurar o seu 

cumprimento. 

11.2.2 Os técnicos de manutenção a intervir nos equipamentos terão de possuir, 

obrigatoriamente, habilitação formal emitida pelo fabricante.   
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11.2.3 Todos os custos com pessoal afeto à aquisição de serviços, qualquer que seja a sua 

natureza, incluindo os decorrentes do apoio à exploração, sempre que as 

circunstâncias assim o exigirem, serão da conta do adjudicatário. 

11.2.4 O adjudicatário é totalmente responsável pelas obrigações relativas ao seu pessoal, 

empregue na aquisição de serviços, à sua aptidão profissional e disciplina. 

11.2.5 O adjudicatário é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos, 

sendo responsável pela retirada dos elementos que, porventura, provoquem 

indisciplina no desempenho das suas funções. 

11.2.6 Caso se verifiquem razões de inadequado desempenho de funções e obrigações que 

lhe forem conferidas, razões de indisciplina ou de comportamento menos conveniente 

ou ainda por desrespeito a agentes ou colaboradores da Tejo Atlântico, pode esta 

exigir a substituição de qualquer elemento da equipa técnica, ou seus colaboradores, 

afeta à aquisição de serviços, obrigando-se o adjudicatário à sua substituição que deve 

ser efetuada no prazo que para tal vier a ser fixado pela Tejo Atlântico 

11.2.7  A Tejo Atlântico, poderá solicitar a alteração da composição da equipa de manutenção 

prevista ou dos prazos de permanência previstos, tendo em conta o desenrolar dos 

trabalhos e as condições de execução da aquisição de serviços. 

11.2.8  A Tejo Atlântico, reserva-se o direito de interditar provisória ou definitivamente o 

acesso às infraestruturas no âmbito da presente aquisição de serviços, aos elementos 

da equipa do adjudicatário que não tenham respeitado qualquer regulamento ou norma 

de segurança, sem que isso implique qualquer indemnização. 

 

11. Qualidade, Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e 

Responsabilidade Social 

12.1 As atividades desenvolvidas nas instalações da Tejo Atlântico, quer pelos seus 

colaboradores quer pelos prestadores de serviços, estão por vezes associadas a 

aspetos e impactes ambientais significativos e a riscos para a segurança de pessoas e 

bens. De forma a promover a realização de trabalhos com o menor número possível 

de danos nos equipamentos e instalações da Tejo Atlântico, como de terceiros, e 

ocorrência de acidentes e incidentes, o adjudicatário obriga-se a desenvolver todas as 
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suas atividades tendo em consideração o disposto no presente Caderno de Encargos, 

na legislação aplicável, na Política da SSE da Tejo Atlântico, nas regras e orientações 

constantes no Plano de Gestão Ambiental (PGA), nos Trabalhos Pré-Preparados (TPP) 

e noutras regras específicas relacionadas com as atividades da Tejo Atlântico. 

12.2 O adjudicatário deve identificar as necessidades de formação/sensibilização dos 

trabalhadores afetos, promover as ações de formação/sensibilização necessárias bem 

como participar nas ações promovidas pela Tejo Atlântico. 

12.3 O adjudicatário obriga-se a manter todo o seu pessoal devidamente uniformizado e 

identificado, com vestuário adequado.  

12.4 O adjudicatário é responsável por assegurar a aquisição e utilização por parte dos 

trabalhadores, dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) necessários 

ao desempenho das suas funções. 

12.5 O adjudicatário é obrigado a acautelar, em conformidade com a legislação em vigor, a 

segurança do seu pessoal e a prestar-lhe assistência médica de que careça por motivos de 

acidente de trabalho. São também da responsabilidade do adjudicatário os exames 

médicos periódicos, prescritos pela medicina no trabalho. 

12.6 O adjudicatário obriga-se a elaborar inquéritos e análises pormenorizados sobre todos os 

acidentes ocorridos, responsáveis por danos humanos e/ou materiais. 

12.7 O adjudicatário obriga-se a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, qualquer que 

seja o seu vínculo contratual, sendo o único responsável por todos os acidentes ou danos, 

quer pessoais quer materiais, causados pela sua atividade por ação dos seus agentes ou 

empresas subcontratadas, tanto ao pessoal como a terceiros e a outras empresas que 

trabalhem na mesma instalação, bem como à Tejo Atlântico, e seus representantes. 

12.8 O adjudicatário deve conhecer e divulgar aos seus colaboradores as matrizes de perigos 

e riscos em matéria de SHST em vigor na Tejo Atlântico; 

12.9 O adjudicatário deve tomar conhecimento e divulgar aos seus colaboradores toda a 

documentação fornecida pela Tejo Atlântico, para a realização dos trabalhos, 

nomeadamente instruções e procedimentos de segurança e ambiente, quando aplicável. 

12.10 O adjudicatário deverá estabelecer e comunicar à Tejo Atlântico, a metodologia adotada 

para Registo e Tratamento de Não Conformidades/ Acidentes/ Incidentes/ Reclamações, 
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etc., sendo que esta também deverá dar resposta aos requisitos das Normas de 

referência referidas anteriormente. 

 

12. Avaliação de desempenho da prestação dos serviços 

13.1 O adjudicatário será alvo de um procedimento de avaliação de desempenho, tendo em 

consideração os requisitos do Sistema de Responsabilidade Empresarial (SRE) e os 

contratualmente definidos. 

13.2 A avaliação de desempenho referida na cláusula anterior é efetuada mensalmente. 

13.3 Sem prejuízo do estabelecido na cláusula anterior, o adjudicatário poderá solicitar à Tejo 

Atlântico em qualquer momento, o resultado da Avaliação de Desempenho da prestação 

dos Serviços.  

13.4 Caso haja lugar a qualquer alteração do procedimento de avaliação de desempenho, a 

Tejo Atlântico obriga-se a comunicar ao adjudicatário. 

 

13. Responsabilidades 

14.1 Sem prejuízo das sanções estabelecidas no Caderno de Encargos, o adjudicatário será 

responsável pelo pagamento de eventuais coimas e/ou pagamentos por danos a 

terceiros resultantes de uma inadequada manutenção das instalações, bem como, pelo 

pagamento de coimas e/ou pagamentos a entidades licenciadoras e fiscalizadoras por 

incumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor. 

14.2 No caso de a Tejo Atlântico, ter que acionar um seguro por qualquer tipo de danos, em 

consequência de ações da responsabilidade do adjudicatário, serão imputados ao 

adjudicatário os encargos correspondentes, nomeadamente franquias, acréscimos de 

prémios e outros custos direta ou indiretamente relacionados com o sinistro em causa. 
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