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CAPITULO |

DISPOSIGOES GERAIS

O presente Caderno de Encargos € composto por:
I.  Clausulas Gerais
II.  Clausulas Técnicas
e Anexos
Anexo | — Planta com identificacdo da area de Intervencéo;
Anexo Il — Estudo de Integragdo Urbana de 2009;
Anexo Il — Projeto da Linha do Hospital - P4.8.1 — Integragc&o Urbana;

CLAUSULA 1.2

OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos tem por objeto a definicdo do conjunto de obrigacdes, tarefas,
procedimentos e especificacdes técnicas a que se vinculam o Adjudicatario e a Metro-Mondego S.A.
(adiante designada por entidade adjudicante ou MM) e que integram o contrato a celebrar, definindo os
seus termos e condigbes, nomeadamente no que respeita as Clausulas Técnicas, condi¢cdes e requisitos
técnicos a respeitar na prestagéo de servigos para a Elaboragéo/Adaptagao de Projeto de Arquitetura da

Praca da “Estagdo Camara”.

2. Na presente prestagao de servigos, observar-se-a o disposto nas Clausulas Técnicas deste Caderno de
Encargos, bem como os respetivos esclarecimentos e retificagdes e ainda os suprimentos de erros e

omissoes identificados pelos concorrentes e expressamente aceites pela MM.

3. Os referidos estudos e projetos devem ser elaborados de acordo com o presente Caderno de Encargos,
devendo a sua execugao e apresentacao respeitar, para além do estabelecido no mesmo, a legislagdo em

vigor e as normas legais e regulamentares aplicaveis, nomeadamente o disposto na(o):
e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, na sua redagao atual;
e Lein.°31/2009, de 03 de julho, na sua redagao atual;

o Decreto-Lein.°273/2003, de 29 de outubro, e demais legislagéo de seguranga e saude do trabalho

aplicavel;

e (Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);
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o Regime Juridico da Urbanizagao e Edificagéo (RJUE) / Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro,

na redacdo em vigor;
o Regulamento Geral de Edificagbes Urbanas (RGEU);
e Plano Diretor Municipal de Coimbra (PDM);
o Regulamento Municipal da Urbanizagao e Edificagdo (RMUE);
o Decreto-Lei n.° 163/2006 de 8 de agosto, na redagdo em vigor;

e Regulamento Municipal de Edificagdo, Recuperagéo e Reconversdo Urbanistica da Area afeta &
candidatura da Universidade de Coimbra a Patriménio Mundial da UNESCO, incluindo a Zona de

Protecao.

4. Terdo ainda de ser respeitadas as disposicdes comunitarias que vinculem o Estado Portugués, assim
como as especificagdes e documentos de homologagdo de organismos oficiais, as instrugdes de
fabricantes ou de entidades detentoras de patentes e as regras técnicas respeitantes a cada tipo de

atividade a desenvolver.

5. Nas suas relagdes com todos os intervenientes, empreiteiros, fornecedores, prestadores de servigos,
etc., o Adjudicatario obriga-se ainda a respeitar e fazer cumprir o estabelecido nos respetivos contratos e
legislacao aplicavel, de acordo com as atribuigdes que Ihe sdo cometidas pela MM no ambito do contrato

a celebrar e do presente caderno de encargos.
6. O contrato a celebrar tera a natureza de contrato administrativo, nos termos e para os efeitos previstos
no CCP, sendo-lhe aplicavel, designadamente, o disposto na Parte Ill desse Cédigo.

CLAUSULA 2.2

LOCAL DA PRESTAGAO DE SERVIGOS

Os estudos e projetos objeto do contrato serdao entregues, pelo Adjudicatario, na Metro-Mondego, S.A.,
sita na Rua de Olivenga, n.° 11, 1° Andar - 3000-306 Coimbra — Portugal, ou através do email

metro@metromondego.pt.
CLAUSULA 3.

ELEMENTOS DO CONTRATO
1. Fazem parte integrante do contrato, independentemente da sua redugéo a escrito:

a) Os suprimentos dos erros e das omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo

competente para a decisdo de contratar;
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b) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 1 a prevaléncia é determinada pela ordem

pela qual s&o indicados nesse numero.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 1 e o clausulado do contrato, prevalecem
os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do Caédigo

dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° do CCP.
CLAUSULA 4

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A PRESTAGCAO DE SERVICOS

1. Qualquer duvida surgida na interpretagcdo de documentos contratuais, regulamentares ou sobre o modo

de execugdo das respetivas obrigagcdes deve ser colocada por escrito com a maior antecedéncia possivel.

2. Se do incorreto entendimento e interpretagdo daqueles resultar a necessidade de proceder a eventuais

alteracdes dos estudos e projetos, estas serdo da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario.

3. Se as duvidas ocorrerem apo6s o inicio da prestagéo de servigos, o Adjudicatario deve formula-las
imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagdo extemporénea, sem

prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

4. A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o Adjudicatario

responsavel por todas as consequéncias da sua erronea ou deficiente interpretacao.

CAPIiTULOII

OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

CLAUSULA 5.2

OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagéo aplicavel, nomeadamente Cédigo dos Contratos
Publicos, na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho e Lei n.° 31/2009 de 3 de julho, na sua redagao atual,

o Adjudicatario tem as seguintes obrigagdes principais de acordo com o presente Caderno de Encargos:
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a) Adotar a metodologia de elaboragéo e apresentagéo dos projetos descrita no presente caderno de

encargos;

b) Elaborar o Anteprojeto para licenciamento/ aprovagdo, nomeadamente pela Metro Mondego,
S.A.,Camara Municipio de Coimbra (CMC), Diregéo Regional de Cultura do Centro (DRCC) e/ou
Diregéo Geral do Patrimoénio (DGPC);

c) Elaborar o Projeto de Execugéo;

d) Assisténcia Técnica.
CLAUSULA 6.2

DOCUMENTAGAO A PRODUZIR

1. O Adjudicatario fica obrigado a apresentar os projetos que constituem o objeto do contrato, nos

seguintes termos:

a) Para apreciagao e aceitagao dos projetos em todas as fases previstas no Caderno de Encargos o
Adjudicatario entregara 1 (um) exemplar em suporte digital e sempre em dois formatos, editavel
(DWG) e nao editavel (DWF ou PDF), organizados de acordo com o definido nas Clausulas
Técnicas do presente caderno de encargos, sem prejuizo de diferente indicagéo, devendo as
restantes cole¢des, neste caso, ser entregues apos a introdugao das corre¢des que eventualmente

Ihe venham a ser exigidas.

b) Apds a aprovagao do Anteprojeto ou Projeto de Execugéo pela MM devem ser entregues 3 (Trés)
exemplares completos, organizados de acordo com o definido nas Clausulas Técnicas do presente

caderno de encargos, a menos que lhe sejam dadas outras indica¢des, conforme se discrimina:

l. Um exemplar, em suporte de papel devidamente assinada e acompanhada, se
necessario, dos respetivos termos de responsabilidade e declaragdes legalmente
exigiveis;

. Um exemplar dos projetos constituido por todas as pecas escritas e desenhadas em
formato digital editavel, por forma a refletir a estrutura do mesmo nos respetivos volumes

em papel,

1. Um exemplar do estudo e/ou projeto constituido por todas as pegas escritas e desenhadas
em formato PDF/DWF, por forma a refletir a estrutura do mesmo nos respetivos volumes

em papel;
2. Informagao em formato digital

a) As pastas e ficheiros a entregar via email ou PEN devem estar devidamente identificados com o

nome do projeto e respetivas especialidades;
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b) A informagao contida nas pastas e ficheiros deve estar organizada numa estrutura em arvore
correspondente ao normal conceito de pastas e subpastas. Esta estrutura é a relativa a cada um
dos volumes e capitulos que compdem os projetos com nomeacao e definigdo correspondente ao
estabelecido nas Clausulas Técnicas do presente caderno de encargos.

c) Na raiz da estrutura de pastas, deve existir:

l. Um ficheiro “indice” em formato Word, contendo um indice detalhado com a listagem de
todos as pastas e subpastas, bem como de todos os ficheiros nelas contidos

correspondentes as pecas escritas e/ou desenhadas;
. Um ficheiro contendo o nome, nimero e versao dos softwares utilizados.

d) Caso ndo haja outras especificagdes em cada um dos capitulos dos trabalhos previstos no

contrato, devem seguir-se 0s seguintes critérios:
l. Cada pega escrita ou desenhada individualizada deve constituir um ficheiro;
. Os textos devem ser processados utilizando o programa Word for Windows;

lll.  As medigbes, orgamentos e outras folhas de calculo devem ser elaborados utilizando o
programa EXCEL for Windows;

IV.  As pecas desenhadas deverao ser apresentadas em formato DWG.

V. Entrega de um ficheiro ZIP produzido através da opgédo do AutoCad "eTransmit" que
contém todos os ficheiros necessarios para "recriar" o desenho (ex. DWG, fontes, canetas,

referéncias externas, etc) a posteriori;
5. Informagéo em formato analdgico
a) As saidas graficas devem ser efetuadas a cores e em papel que garanta qualidade.

b) As pegas escritas dos exemplares a fornecer séo apresentadas em folhas de formato A4, e as
desenhadas em formato A4, ou multiplos até A0, de modo a serem perfeitamente legiveis, sendo
dobradas no formato A4, devendo ser encadernadas e/ou guardadas em caixas proprias

numeradas, identificadas com a designagéo do estudo e/ou projeto e do volume respetivo.

c) Deve haver um indice geral e em cada especialidade deve ser incluido um indice correspondente
a cada documento.

6. O adjudicatario fica ainda obrigado a preparar e a fornecer todos os exemplares, em formato papel ou
digital, necessarios no ambito dos processos de licenciamento e aprovagéo por entidades externas (Ex:
CMC, DRCC, DGPC e concessionarias de servigos publicos).
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CLAUSULA 7.2

APROVAGCAO DO PROJETO
Todas as fases e partes dos estudos e projetos séo sujeitas a aprovagdo da MM, sem prejuizo da
responsabilidade inerente a autoria do mesmo.

CLAUSULA 8.2

ARTICULAGAO DO ADJUDICATARIO COM A MM

1. Durante a vigéncia do contrato devem ser realizadas as reunides necessarias entre o Coordenador da

Equipa de Projetistas, previsto nas Clausulas Técnicas, e um interlocutor da MM, designado para o efeito.

2. O Adjudicatario deve comunicar atempadamente ao interlocutor da MM, as datas das reunides que

pretenda realizar no &mbito deste contrato.
3. A MM poderad, a qualquer altura, convocar o Adjudicatario ou seu representante para as reuniées que
entender necessario no ambito da execugéo do contrato.

CLAUSULA 9.2

OBRIGAGAO DE INFORMAGAO E COLABORAGAO

Na execugao da presente prestacdo de servigos o Adjudicatario, através do Coordenador, fica obrigado a
prestar todos os esclarecimentos que a MM considere necessarios nos termos e para os efeitos dos art.°
289.° € 290.° e 290.°-A do CCP.

CLAUSULA 10.2

SIGILO E PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
1. As partes ficam adstritas ao dever de sigilo, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 290.° do CCP.
2. Constituem obriga¢des do Adjudicatario, no ambito do dever de sigilo, designadamente as seguintes:

a) Toda e qualquer informagéo, documentos ou conteudo total ou parcial dos mesmos, dados ou
factos, transmitidos entre as partes ou a que qualquer das partes tenha acesso no ambito de
execucdo do presente contrato, por escrito, oralmente ou por qualquer outra forma de
comunicacgao, podendo incluir designadamente ideias, conceitos, planos de negdcios, abordagens
metodologicas e de projeto, invengdes, descobertas, processos, protétipos, informagdes sobre

clientes, marcas e qualquer outro tipo de informagéo comercial, financeira, técnica ou estratégica.

b) O Adjudicatario garante o sigilo quanto a informagdes que os seus técnicos venham a ter

conhecimento relacionadas com a atividade da MM.
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3. A divulgagao da informagéo confidencial apenas pode ser efetuada entre os trabalhadores e/ou
representantes do fornecedor que necessitem de conhecer essa informagao para o desenvolvimento do

seu trabalho ao abrigo do contrato.

4. A obrigagédo de confidencialidade ndo abrange a informagao que, previamente ao fornecimento da
informacao por qualquer uma das partes, ja tenha sido legal e legitimamente divulgada por terceiros que

direta ou indiretamente ndo estejam subordinados a um compromisso de confidencialidade.
5. Além da informacao referida no nimero anterior, ndo se considera como confidencial:
a) A informacgao que se encontre disponivel para o publico em geral;

b) A informagao relativamente a qual as partes acordem, por escrito, na possibilidade da sua

divulgacéo

6. Em matéria de protecdo de dados pessoais, o Adjudicatario esta obrigado nos termos do Regulamento
(UE) 2016/679 — Regulamento Geral de Protegéo de Dados, assumindo a integral responsabilidade por
qualquer violagdo deste regulamento que se verifique no ambito da execugao do presente contrato, por
todos os colaboradores que, independentemente do vinculo laboral existente, coloque ao servico da
execucao do presente contrato, sendo o responsavel pelo tratamento de quaisquer dados pessoais para
cumprimento da suas obrigagbes legais e quaisquer outras finalidades identificadas que se afigurem

necessarias no ambito da execug¢ao do presente contrato.
CLAUSULA 11.2

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. Nos termos da aplicagdo conjugada dos artigos 451.° e 447.° do CCP, correm integralmente por conta
do Adjudicatario os encargos ou a responsabilidade civil decorrentes da incorporagao nas atividades que
séo objeto do contrato, ou da utilizagdo nessas atividades, de elementos de constru¢ao, de hardware, de
software, ou de outros que respeitem a quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e

outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.

2. Se a MM vier a ser demandada por ter infringido, na execugao do contrato ou na posterior utilizagéo do
estudo / servigos objeto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no nimero anterior, tera direito de
regresso contra o Adjudicatario por quaisquer quantias pagas, seja a que titulo for.

CLAUSULA 122

TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

1. Todas as pecas que constituem objeto dos estudos e projetos, a elaborar pelo Adjudicatario, séo
propriedade da MM.
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4. A MM fica autorizada a alterar qualquer dos elementos dos estudos e projetos que entender conveniente,
com vista a uma melhor adequagdo do mesmo aos seus interesses, sem que o Adjudicatario se possa

opor as referidas alteragdes.
CLAUSULA 13.2

OUTRAS OBRIGAGOES

1. O Adjudicatario & o Unico responsavel perante a MM pela boa execugédo do contrato, nos termos
descritos neste caderno de encargos, no que se refere a realizagdo dos estudos e projetos e ao

cumprimento dos prazos contratuais.

2. Durante o desenvolvimento dos estudos e projetos, deve o Adjudicatario promover as diligéncias e
procedimentos necessarios, com conhecimento prévio e em articulagdo com o gestor de contrato
designado pela MM, por forma a garantir o envolvimento das entidades externas interessadas e
intervenientes, particularmente ao nivel do licenciamento, aprovagao, emissao de pareceres, autorizagdes

e outros, nomeadamente:
e Camara Municipal de Coimbra;
e Infraestruturas de Portugal e/ou projetistas da Linha do Hospital do SMM;
e Concessionarias de redes de abastecimento e drenagem de agua;

e Concessionarias de infraestruturas de fornecimento de servigos publicos como eletricidade, gas,

telecomunicagdes e outros;
e Autoridade Nacional de Protegao Civil (ANPC);
e Diregao Regional da Cultura do Centro (DRCC);
e Diregao Geral do Patrimonio Cultural (DGPC);

3. O Adjudicatario deve disponibilizar toda a informacgao solicitada pelo Gestor do Contrato designado pela

MM, relativamente ao envolvimento das entidades externas referido no nimero anterior.

4. O Adjudicatario deve comunicar previamente ao Gestor do Contrato designado pela MM, a realizagao
de qualquer reunido com entidades externas relacionadas com o objeto do contrato, podendo esta fazer-

se representar sempre que entender necessario.

5. Constitui obrigagdo do Adjudicatario informar o Gestor do Contrato identificado pela MM sobre qualquer
impedimento ou fator que possa obstar ao cumprimento pontual do prazo global ou prazos parcelares
definidos neste contrato.
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6. O dever de informacéo previsto no numero anterior deve ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias
contados da data de conhecimento do facto ou situagdo que constitui o impedimento sob pena do mesmo

poder ser dado como nao verificado pela MM.

8. O Adjudicatario deve prestar todos os esclarecimentos solicitados pela MM, no ambito da prestagéo de

servicos.

9. O Adjudicatario obriga-se a apresentar pecas dos estudos e/ou projetos devidamente retificadas, com
a diligéncia exigivel em face das circunstancias concretas, sem custos ou encargos acrescidos, sempre
que se verifiqguem situacdes de suprimento de erros ou omissdes nas fases da elaboracdo e da assisténcia

técnica.

10. A eventual redugéo dos servigos que constituem o objeto do contrato, ou a verificagdo de servigos a
menos durante a sua execugdo, nao confere ao Adjudicatario o direito a qualquer indemnizagédo ou

compensagao, sem prejuizo do disposto do art.° 381.° do CCP.
CLAUSULA 14.2

ATOS DE TERCEIROS

Sempre que o Adjudicatario sofra impedimentos na execugao dos servigos para que fora contratado, em
virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, deve no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data
da ocorréncia, informar o gestor do contrato designado para o efeito pela MM de modo a este ficar
habilitado a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance, sem prejuizo do estabelecido quanto a

respetiva responsabilidade.

CAPIiTULO Il

OBRIGAGOES DA MM

CLAUSULA 152

PRECO CONTRATUAL

1. A MM obriga-se a pagar pela prestacdo de servigos objeto do presente Caderno de Encargos, o prego

da proposta que vier a ser adjudicada.

2. Estao incluidos no preco contratual os trabalhos preparatérios e acessoérios que forem necessarios a
prestacao de servicos bem como os encargos préprios da organizagdo do Adjudicatario, tais como,

despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos e materiais, despesas de
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aquisicao, transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. O valor da Assisténcia Técnica deve corresponder no minimo a 15% do prego total proposto para o

projeto.
4. Os pagamentos sao efetuados nas condigdes definidas nas Clausulas Técnicas.

5. A quantia correspondente a cada pagamento de trabalho contratual € acrescida do imposto sobre o

valor acrescentado a taxa legal em vigor.

6. Neste contrato o valor das remuneragdes/retribuicdes é fixo e ndo sujeito a revisao de pregos.
CLAUSULA 16.2

FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO CONTRATUAL

A fiscalizagéo e o0 acompanhamento do modo de execugéao da prestagao do contrato serdo exercidos pelo
Gestor do Contrato, designado para o efeito pela MM, ficando este obrigado a prestar-lhe toda a

colaboragao que se mostrar necessaria e toda a informacao que lhe seja solicitada.

CAPIiTULO IV

MODIFICAGOES OBJECTIVAS

CLAUSULA 17.2

MODIFICAGCOES DO OBJETO CONTRATUAL

O presente objeto contratual pode ser modificado com os fundamentos e nas condigbes previstas nos art.°

311.°a 315.° e 454.° todos do CCP sem prejuizo do disposto na clausula seguinte.
CLAUSULA 18.2

RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E OMISSOES

1. Sempre que, no ambito da execugéo da empreitada a que respeita o estudo, se verifiquem trabalhos
complementares para suprimento de erros e omissées que decorram do incumprimento de obrigagdes
assumidas pelo Adjudicatario perante a MM, serd aquele responsavel perante esta, pelos prejuizos

causados.
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2. O empreiteiro fica sub-rogado no direito a indemnizagao que assista a MM, perante o Adjudicatario, até
ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas situagdes referidas nos niumeros 3 a 4 do artigo 378°
do CCP.

3. No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade do Adjudicatario perante a MM ou o
empreiteiro, é limitada ao triplo dos honorarios a que o Adjudicatario tenha direito ao abrigo do respetivo
contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou negligéncia grosseira no

cumprimento das suas obrigacdes.

4. A aprovagao dos estudos e projetos pela MM, ndo elimina a responsabilidade do Adjudicatario pelo
cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e omissdes nos dados, pegas ou
informacgdes de sua autoria, pela violagao das regras de arte ou de deveres de zelo ou cuidado, nos termos

da lei em vigor.

5. Em qualquer altura e logo que solicitado pela MM, o Adjudicatario obriga-se a corrigir quaisquer erros,
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que |he vier a ser fixado, sob pena de esta mandar executa-

los por conta do adjudicatario.

CAPITULO V

MODIFICAGOES SUBJECTIVAS

CLAUSULA 19.2

CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

1. Observados os limites previstos no artigo 317.°, sdo admitidas a cessao da posigdo contratual bem
como a subcontratagdo, sujeitas respetivamente a autorizagdo da MM, nos termos do disposto nos artigos
318.° e 319.° do Cdodigo dos Contratos Publicos.

2. Para efeitos da obtengéo da autorizagéo pela MM, nos termos do numero anterior, o Adjudicatario deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da
verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagdo da cessdo e da subcontratagdo no
proprio contrato, de acordo com o disposto nos artigos 318.° e n.° 2 do artigo 319.° do CCP,
nomeadamente, a apresentagdo dos documentos de habilitagdo, bem como a enunciagado, de forma clara,

das razdes que motivaram a cessao ou recurso a subcontratagéo.

3. A MM deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatario, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da

respetiva apresentagéo, desde que regularmente instruida.
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4. A MM reserva-se o direito de ordenar, por escrito e com a devida fundamentagdo a substituicao de
qualquer empresa subcontratada, no caso de entender ndo existirem garantias de boa execugao técnica
dos servicos, de existirem comportamentos que comprometam a seguranga, ou a boa execucédo dos

servicos.

5. Em caso de incumprimento das obrigagdes legais ou contratuais pelo Adjudicatario, que reuna os
pressupostos para a resolugao do contrato, o Adjudicatario cede, se assim for determinado pela MM, a
sua posigao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado
o contrato em execugao, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele
procedimento, seguindo-se os ulteriores termos previstos no artigo 318.°- A, reservando-se a MM o direito
de revogar, a qualquer momento, nomeadamente por motivos de interesse publico, a decisdo de cessao
da posigéo contratual. Em caso de aceitagéo pelo futuro cessionario, a execugéo do contrato ocorre nas
mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original, sem prejuizo do
disposto no n.° 5 do art.° 318.°-A.

CAPITULO VI

INCUMPRIMENTO E SANGOES

CLAUSULA 20.2

SANGOES PECUNIARIAS POR INCUMPRIMENTO CONTRATUAL

1. Quando o Adjudicatario ndo cumpra os prazos parcelares e finais fixados nas Clausulas Técnicas ou
ainda aqueles fixados pela MM para a corregdo de erros ou defeitos, por motivo que Ihe seja imputavel,
fica sujeito a aplicagéo pela MM, de uma sangao pecuniaria contratual, com o valor diario de 2% (dois por
mil) do preco contratual, ndo podendo exceder o valor acumulado correspondente a 20% (vinte por cento)
do prego contratual, sem prejuizo do poder de resolugao do contrato previsto nos n.°2 e 3 do artigo 329.°

e no artigo 333.° do CCP estipulado nas Clausulas Técnicas..

2. A sangéo referida no numero anterior € também aplicavel quando se verifique o atraso no inicio da

prestacao dos servigos imputavel ao Adjudicatario.

3. A cobranga das eventuais sangbes em que o Adjudicatario incorra, fica sujeita ao desconto no
pagamento ou pagamentos subsequentes a verificagdo do facto que tenha dado origem a sang&o ou por

acionamento das garantias em poder da MM.

4. Em fase de Assisténcia Técnica, quando o Adjudicatario ndo cumpra os prazos estabelecidos nas
solicitagbes da MM, por causa que lhe seja imputavel, fica sujeito a aplicacdo pela MM de sangéo

pecuniaria contratual, com o valor diario de 2%. (dois por mil) do prego contratual estipulado para a
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assisténcia técnica, ndo podendo exceder o valor acumulado das sang¢des correspondente a 20% (vinte
por cento) do prego contratual da assisténcia técnica, sem prejuizo do poder de resolugao do contrato
previsto no n.° 2 do artigo 329.° e no artigo 333.° do CCP.

5. O procedimento de aplicagéo sancionatério, tera inicio com a notificagdo da intengéo de aplicagdo da
sangao em questao, a qual podera ser notificada ao Adjudicatario, a partir do primeiro dia de incumprimento
contratual, dispondo este, do prazo de 10 (dez) dias Uteis para querendo, se pronunciar por escrito sobre

os factos invocados na referida notificagéo.

6. Apos a audiéncia prévia do Adjudicatario, sera decidida pela entidade adjudicante a efetiva aplicagéo
da sangdo, seguindo-se os subsequentes tramites, de acordo com o CCP e respetivo normativo

administrativo aplicavel.

7. A aplicagao das sangbes contratuais rege-se ainda pelo disposto no art.° 329.° do CCP.
CLAUSULA 21.2

INCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES RELATIVAS A EQUIPA E RESPETIVO COORDENADOR

1. Se o Adjudicatario durante a vigéncia do contrato substituir o Coordenador ou qualquer elemento da
equipa técnica apresentada na sua proposta, sem o prévio consentimento da MM, nos termos das
Clausulas Técnicas, fica sujeito a aplicagdo de uma sangao pecuniaria no valor de 2%o (dois por mil) sem
prejuizo do poder de resolugdo do contrato previsto nos artigos 329.°, 330.° do Cddigo de Contratos

Publicos.

2. Se o Adjudicatario notificado pela MM para substituir o Coordenador ou qualquer outro elemento da
equipa, nao o fizer nos termos ordenados, fica sujeito a aplicagdo de uma sang¢ao pecuniaria diaria no
valor de 2%o (dois por mil) do prego contratual por cada dia de atraso, na sua substituicdo sem prejuizo do

poder de resolugao pela MM.
CLAUSULA 222

FORCA MAIOR

1. Nao é tido como incumprimento, a n&o realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de

qualquer das partes que resulte de caso de forga maior.

2. Entende-se como caso de forga maior as circunstancias imprevisiveis e irresistiveis que impossibilitem
a respetiva realizagéo, alheias a vontade das partes cujos efeitos néo lhe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.

3. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes graves, ciclones, incéndios e explosdes e outros cataclismos naturais,

radiagbes atdmicas, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
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subversdo ou terrorismo, e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas, que

diretamente afetem a execugéo do contrato.

4. Nao constituem forga maior, designadamente:

a)

g)

Circunstancias que néo constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte

em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele

recaiam;
Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do Adjudicatério cuja causa, propagacéo ou

propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A classificacdo de um facto como caso de forga maior e respetiva consequéncia esta dependente do

cumprimento do seguinte procedimento:

a)

Ocorrendo facto que deva ser considerado caso de forga maior, o Adjudicatario deve, nos 5 (cinco)
dias subsequentes aquele em que tome conhecimento do evento, requerer a MM que proceda ao

apuramento do mesmo.

Logo que o Adjudicatario apresente o seu requerimento, o Gestor do Contrato designado pela MM,
procedera, com assisténcia do representante do Adjudicatario, a verificagdo do evento, lavrando-
se auto do qual constem:

As causas do facto;
O estado da execucao depois do facto ou acidente e o que nela difere do estado anterior;

Se a prestagdo tem de ser suspensa, no todo ou em parte, definitiva ou temporariamente,
especificando-se, no caso de interrupgéo parcial ou temporaria, a parte da obra e o tempo

provavel em que a interrupgao se verificara;
O valor provavel do dano sofrido;

Qualquer outra mengao que se julgue de interesse ou que o Adjudicatario ou o seu

representante pega que se consigne.
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6. A forga maior determina a prorrogacgao dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forgca maior.
CLAUSULA 23.2

RESOLUGAO DO CONTRATO PELA MM

1. Sem prejuizo do referido dos nimeros seguintes, nas restantes clausulas deste Caderno de Encargos
e do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos artigos 333.° e 448.° do CCP,
a MM pode resolver o contrato em caso de incumprimento pelo Adjudicatario, apds este ultimo ter sido
notificado para cumprir qualquer determinacéo que lhe tenha sido imposta e, se decorrido o prazo que lhe

for fixado na notificagéo, néo tiver sanado a situagao.

2. Considera-se incumprimento para efeitos do nimero anterior quando o Adjudicatario designadamente,
sem prévia autorizac&o escrita da MM, transmitir a terceiros quaisquer direitos ou obrigacées emergentes
da presente prestagao de servicos;

3. Considera-se incumprimento para efeitos do nimero um quando o Adjudicatario, sem prévia autorizagao

escrita da MM, ultrapassar o prazo estipulado para a execugao do contrato em 15 dias de calendario.

4. Estando verificados os pressupostos para a resolugdo sancionatéria do presente contrato prevista nos
numeros anteriores, a MM pode optar pela cessdo da posi¢cdo contratual, nos termos e para os efeitos
previstos no artigo 318.°- A do CCP.

5. O exercicio do direito de resolugéo previsto nos nimeros anteriores ndo preclude o direito de a MM vir
a ser ressarcida pelos encargos e danos que lhe advierem da conduta do Adjudicatario e da resolugéo do

contrato.

6. Se a resolugao do contrato for imputavel ao Adjudicatario, um dos elementos a ter em conta na avaliagao
quantitativa da responsabilidade é a diferenca entre o valor dos servicos afetados pela resolugao e aquele

porque vierem a ser de novo adjudicados.

7. Em caso de resolugdo do contrato por parte da MM ficam automaticamente retidas e em seu poder
todas as importancias que este deva ao Adjudicatario por trabalhos executados ou que estejam em seu

poder, como garantia, até ao apuramento da responsabilidade do Adjudicatario.

8. Em caso de resolugdo do contrato e logo que esteja fixada a responsabilidade do Adjudicatario € o
montante respetivo deduzido nos depdsitos, nas quantias em divida, ou por acionamento das garantias,
pagando-se-lhe o saldo se existir. Havendo lugar a um saldo a favor da MM, o mesmo deve ser pago pelo

Adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias de calendario apds a sua notificagao.

9. A MM pode ainda resolver o contrato, nos termos e com os fundamentos previstos no artigo 335.° do
CCP.
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CLAUSULA 242

RESOLUGAO POR RAZOES DE INTERESSE PUBLICO

Sem prejuizo dos motivos de resolugao previstos no presente caderno de encargos, a MM pode ainda

resolver o mesmo, por razdes de interesse publico, devidamente fundamentadas, nos termos previstos no

artigo 334.° do CCP.
CLAUSULA 25.2

RESOLUGAO PELO ADJUDICATARIO

O Adjudicatario tem direito a resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do CCP.
CLAUSULA 26.2

REGIME CONTRAORDENACIONAL
De acordo com as disposi¢des do CCP, constituem:
l. Contraordenagdes muito graves, as previstas no artigo 456.°;
Il Contraordenacgdes graves, as previstas no artigo 457.°; e,

1. Contraordenacgdes simples, as previstas no artigo 458.°.

CAPIiTULO VII

GARANTIA, CAUGAO E SEGUROS

CLAUSULA 27.2

GARANTIA

1. O prazo de garantia das obrigagdes emergentes do presente contrato termina com a recegao definitiva

da obra.

2. Durante o prazo de garantia, o Adjudicatario tem obrigagdo de corrigir a expensas suas todas as

deficiéncias que se venha a detetar nos estudos e projetos.
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CLAUSULA 29.2
CAUCAO

1. Nao sera exigida a prestacdo de caucado, podendo, porém, a Metro Mondego, se o considerar
conveniente, proceder a retencao de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o
disposto no n.° 3 do art. 88.° do CCP, para garantia do cumprimento da execugao dos trabalhos (servigos)
bem como garantia do exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢ées legais e contratuais, podendo
o Adjudicatario, em sua substituicdo, apresentar garantia bancaria, auténoma, irrevogavel a primeira

solicitagao.

2. As quantias serao liberadas apds a recegao provisoria da obra e/ou com a obtengao do licenciamento

de utilizagéo dos edificios;

3. No caso de resolugao do contrato, a caugéo so é extinta, e restituido o depdsito ou cancelada a garantia
bancaria ou o seguro, depois de apuradas € pagas, se a isso houver lugar, as quantias que forem devidas

a MM nos termos do contrato e em consequéncia do incumprimento.
CLAUSULA 30.2

SEGUROS

1. Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagbes e responsabilidades contratuais ou legais, o
Adjudicatario deve ser o tomador das adequadas prote¢des seguradoras associadas a presente prestacao

de servicos.

2. Designadamente, o Adjudicatario e/ou cada elemento da equipa técnica, na qualidade de projetistas e
nos termos legais, devem dispor de um seguro de responsabilidade civil geral e profissional que garanta
os danos e prejuizos, patrimoniais e ndo patrimoniais, com origem na presente prestacdo de servicos,
nomeadamente, mas nao exclusivamente, por erros e omissdes cometidos durante a execucédo da

presente prestacdo, devendo os capitais deste seguro ser os legalmente exigiveis.

3. Paralelamente, o Adjudicatario deve ser também tomador de todos os seguros impostos pela legislagéo
aplicavel, nomeadamente no que respeita ao seguro de acidentes de trabalho para todo o pessoal utilizado

na prestagao.

4. Todos os seguros devem ser contratados junto de um segurador autorizado a exercer a atividade

seguradora em Portugal.

5. Todos os seguros terdo que se manter validos durante a prestagéo do servigo, podendo a MM exigir a
todo o momento ao Adjudicatario a apresentacédo das apdlices de seguro e os recibos comprovativos do

pagamento dos respetivos prémios.
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6. Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, ou pela legislagéo

aplicavel, sdo da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario.

8. Qualquer dedugéo efetuada pelo segurador a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, corre

por conta do Adjudicatario.

9. As apolices de seguro acima referidas regem-se pela lei portuguesa e o foro competente para dirimir

quaisquer questdes relativas as mesmas é o da comarca de Coimbra.

CAPITULO VIII

DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 30.2

COMUNICAGOES

1. As comunicagoes entre a MM e o Adjudicatario devem ser escritas, redigidas em portugués, e efetuadas
através de correio eletrénico ou de outro meio de transmisséo escrita e eletronica de dados e obedecendo

as formalidades que resultarem estipuladas no presente caderno de encargos.

2. As ordens, diretivas ou instru¢gdes devem ser emitidas por escrito, ou, quando as circunstancias
impuserem a forma oral, serdo posteriormente reduzidas a escrito e notificadas ao cocontratante no prazo

de 5 (cinco) dias, salvo justo impedimento.

3. Sempre que o Adjudicatario proceda a qualquer alteragéo estatutaria, tal como a sede e/ou escritorios
permanentes deve comunicar este facto de imediato a MM, através do Gestor do Contrato, por forma a

garantir os contactos técnicos e administrativos.
CLAUSULA 31.2

CONTAGEM DOS PRAZOS

De acordo com o regime previsto no artigo 471.° do CCP, na contagem dos prazos na fase de execugéo,

0s mesmos sao continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados.
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CLAUSULA 322

LEGISLAGAO E NORMATIVOS APLICAVEIS

1. No ambito da execugao do presente contrato, aplica-se o Cadigo de Contratos Publicos, aprovado pelo
Decreto-Lein.? 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagéo vigente (abreviadamente designado como CCP),

assim como a demais legislagéo portuguesa aplicavel.

2. Para além dos diplomas legais referidos neste Caderno de Encargos, fica o Adjudicatario obrigado ao
pontual cumprimento da demais regulamentacéo que se encontre em vigor durante a vigéncia do contrato

e que se relacionem com as atividades a desenvolver.

3. A MM pode, em qualquer momento, exigir ao Adjudicatario a comprovagdo do cumprimento das

disposigdes legais e regulamentares aplicaveis.
CLAUSULA 33.2

IDIOMA DA PRESTAGAO DE SERVICOS

Em todos as comunicagdes e os documentos referentes a prestagao de servigos deve ser utilizada a lingua

portuguesa.
CLAUSULA 34.2

FORO COMPETENTE PARA RESOLUGAO DE LITiGIOS

Para a resolugéo de todas as questdes emergentes da interpretagédo e execug¢ao do contrato é competente

o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.

Coimbra, outubro de 2022
O Presidente do Conselho de Administragao

Eng.° Jodo Marrana
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