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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do Ajuste Direto para a realizagido da Empreitada de instalagio de grupo de
eletrobomba submersivel, tubagens e automatismos no Jardim Botinico da Universidade
de Lisboa.

Clausula 2* Disposi¢des por que se rege a empreitada

A execugdo desta empreitada obedece a este caderno de encargos e a todas as clausulas
contratuais, bem como ao estabelecido em todos os elementos ¢ documentos que dele fazem
parte integrante, regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as suas alteragdes
(Codigo dos Contratos Publicos — CCP), e restante legislagio e regulamentagio aplicavel,
nomeadamente a que respeita a construgdo, as regras de arte, 4 revisdo de pregos, as instalagdes
do pessoal, a seguranga social, 3 higiene, seguranga, prevengio e medicina no trabalho, a gestiio

de residuos da construgdo e demoligdo e a responsabilidade civil perante terceiros.

Clausula 3® Preparagfio e planeamento da execuc¢io da obra

O empreiteiro € responsavel, perante o dono da obra e nos termos da legislagdo em vigor
aplicavel, pela preparagdo, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagio. E, ainda, responsavel pela preparagdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas em plano de seguranga

e satide e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligio da empreitada.

Clausula 4* Prazo de execugio da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo maximo de 30 dias a contar da data da sua

consignacdo.

Clausula 5* Multas por violag¢do dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 2%o do prego contratual.

Clausula 6* Aprovagiio de equipamentos, materiais e elementos de construcio

Sempre que a fiscalizagdo o julgue necessario, o empreiteiro apresentard equipamentos e/ou

Empreitada de instalagdo de grupo de eletrobomba submersivel, tubagens e automatismos no Jardim Botanico da Universidade de Lisboa —
Cademno de encargos 3/7



abril de 2022

INVERSIOATE ’ REITORIA Area do Edifioado

1) useon

amostras de materiais ou elementos de construgio a utilizar, os quais, depois de aprovadas,

servirdo de padrdo.

Clausula 7* Trabalhos complementares

Os erros e omissdes detetados e os trabalhos complementares necessérios executar regem-se
pelo estabelecido, respetivamente, pelo n° 2 e n® 4 do artigo 370° e artigos seguintes do CCP

aplicaveis.

Clausula 8° Trabalhos a menos
Os trabalhos a menos, a existirem, obedecerdo, ao estabelecido no artigo 379° e restantes artigos

aplicaveis do CCP.

Cliusula 9° Formaliza¢do de trabalhos complementares e trabalhos a menos

Definidos todos os termos € condi¢des a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugio
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva

formalizagio escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Cliusula 10* Preco, medigdes e condi¢des de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o montante da proposta do
adjudicatério, a qual no pode exceder o valor sem IVA de 25.000,00 € (vinte € cinco mil

euros).

2. As medigOes sdo efetuadas mensalmente, formalizadas em auto e devem estar concluidas

até ao 8.° dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os pagamentos s3o efetuados no prazo maximo de 60 dias, ap6s a apresenta¢do da

respetiva fatura.

Clausula 11* Obrigacdes gerais
Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro e incluidos na empreitada:
a) Trabalhos preparatorios e acessorios.
b) Locais e instalagdes, cedidos para a implantagdo e exploragdo do estaleiro.
¢) Instalagdes provisorias.
d) Equipamento necessario a correta execugdo dos trabalhos.
e) Salérios, disciplina e qualificagdes do pessoal empregado na execugdo da empreitada.
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f) Cumprimento das normas de prote¢fo ambiental em vigor nomeadamente quanto ao
manuseamento e transporte de residuos e produtos de demoli¢des e limpezas, nos termos

da legislagdo aplicavel em vigor.

g) De acordo com a legislagdo em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de
trabalho, seguro de responsabilidade civil automével e seguro destinado a cobrir os

danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares ¢ estaleiro.

Clausula 12? Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horirio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislag@o aplicavel, ¢ dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respetivo programa ao diretor de fiscalizac¢io da obra.

2. A execuglo de quaisquer trabalhos, no ambito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Institui¢io
deverdo ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a

acordar pontualmente.

Clausula 13* Seguranca, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. E, também, da responsabilidade do empreiteiro o complemento e desenvolvimento pratico
do plano de seguranga e saide facultado pelo dono de obra, nos termos da legislagio em

vigor, quando aplicavel.

3. Quando ndo se considerem verificadas as condi¢Ges de obrigatoriedade da apresentagio do
Plano de Seguranga e Saude, nos termos do n° 4 do Art.° 5 do DL 273/2003, a entidade
executante deverd elaborar fichas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que
comportem riscos especiais e assegurar que os trabalhadores intervenientes na obra tenham

conhecimento das mesmas.

Clausula 14" Retengéo no valor dos pagamentos a efetuar
1. Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, ndo é exigida a prestagdo de caugio.

2. Todavia, para garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢Ses contratuais, a

entidade adjudicante procedera, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retengdo de 10% do
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valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).

Cldusula 15° Revisdo de pregos

A reviso dos pregos contratuais, é efetuada e calculada de acordo com a legislagdo em vigor
e obedece & seguinte formula F23 — redes de rega e drenagem (Despacho 22637/2004, de
12 de Outubro, publicado no DR n.° 260, 2.* Série, de 5 de novembro de 2004).

Clausula 16" Representagio do empreiteiro

Durante a execu¢do do contrato, e nos termos da legislagdo aplicdvel, o empreiteiro €
representado em obra por:
a) Diretor de obra com a qualificagdo minima necessaria a obtengdo da titularidade do
alvara eficaz.

b) Técnico responsavel pela correta aplicagéo do plano de seguranca ¢ satude.

¢) Técnico responsavel pelo cumprimento do plano de prevencado e gestdo de residuos da

construgio e demolicdo.

Cliusula 17" Representagio do dono da obra

O dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra que tem poderes de o
representar em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, excetuando as

matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 18" Rececéio provisoria

A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria e obedece ao disposto nos artigos
394.° a 396.° do CCP.

Clausula 19" Prazo de garantia

O prazo de garantia é o previsto no n° 2 do art® 397 do CCP e a seguir indicado, contado a partir

da data da recegdo provisoria:

Elementos construtivos estruturais (=10 anos): 10 anos
Elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdo técnica ( =5 anos) 5 anos
Equipamentos afetos a obra mas dela autonomizaveis (=2 anos): 2 anos

Clausula 20* Recegio definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto ¢ realizada uma vistoria & obra para efeitos de
rececdo definitiva.
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Se se verificar que a obra se encontra em boas condi¢Ges de funcionamento e conservagio,

esta serd definitivamente recebida nos termos do artigo 398° do CCP.

Clausula 21° Elaboragiio da conta e notificagio da mesma ao empreiteiro

A elaboragdo da conta e a sua notificagiio ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 22° Restitui¢do dos depositos e quantias retidas

Séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que

tiver direito, nos termos previstos no CCP.

Clausula 23* Imputacio de custos acrescidos por prestagio de servicos em horas

extraordinarias de Fiscaliza¢iio e Coordenacio de Seguran¢a em Obra

1.

Nos termos da Clausula 12* deste caderno de encargos, sempre que o empreiteiro pretenda
laborar para além do horério normal de trabalho ou por turnos, deve obter, previamente, a
autorizagdo do dono de obra e de todas as entidades competentes, quando legalmente
aplicavel, sendo requisito obrigatério a permanéncia em obra, pelo periodo de trabalho do
empreiteiro, do Engenheiro Fiscal Residente, do Coordenador de Seguranga em Obra e de

todos os outros elementos da fiscalizagdo cuja presenga se entenda necessaria.

Constituindo um trabalho extra da equipa de fiscalizagio e coordenagdo de seguranca em
obra, que implica um custo acrescido por trabalho complementar prestado em regime
extraordinario, deve o empreiteiro ressarcir o dono de obra dos custos associados as horas
extraordindrias, acrescidos do IVA 4 taxa legalmente aplicavel, e que serdo devidos aquela

prestadora de servigos.

O pagamento ao dono de obra tem periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado pelo numero de horas prestado, em regime extraordinério, pelo Engenheiro
Fiscal Residente, pelo Coordenador de Seguranga em Obra e pelos restantes elementos da

fiscalizagdo, em conformidade com o n° 1, no més imediatamente anterior.

Para efeitos do calculo referido no numero anterior, serd utilizada a respetiva tabela de

honordrios constante da proposta adjudicada aquela prestadora de servigos.

Apos a apresentagdo da fatura pelo dono de obra (Reitoria da Universidade de Lisboa), o
empreiteiro € obrigado a efetuar o seu pagamento a Universidade de Lisboa no prazo

maximo de 30 dias.
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Cliusula 24" Foro competente

Para resolugiio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 25* Clausulas Técnicas

As especificagdes técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
respetivo Mapa de Quantidades, devendo a sua realizagdo obedecer as regras de arte € boas
normas de execuco e ainda, em todos os casos, respeitar as regras de aplicagdo determinadas

pelos fabricantes dos produtos a aplicar ou dos equipamentos a utilizar.

Clausula 26® Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sdo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislagdo Nacional e Europeia, os concorrentes podem propor

quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Cliusula 27* Nomeacio de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um

gestor responsavel pelo contrato a celebrar no dmbito do presente procedimento.
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