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ANEXO IV

ESTRUTURA-MODELO DE ORGANIZAGAO DA MEMORIA
DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

- INTRODUGAO. CONSIDERAGOES GERAIS

INTERVENGAO PREVISTA/FASEAMENTO CONSTRUTIVO

Descrigcdo Geral da Intervengao prevista com referéncia a eventual faseamento
construtivo, frentes de trabalho, etc. Referéncias a pré-existéncias, servigos
afetados e condicionalismos.

PROGRAMAGAO DOS TRABALHOS

Nao aplicavel.

RECURSOS PARA A EXECUCAO DA EMPREITADA

Caraterizagdo dos recursos a utilizar:
- Recursos Humanos

- Equipamentos

- Materiais

EXECUCAO DOS TRABALHOS/METODOS CONSTRUTIVOS

Descricdo de métodos construtivos, solugdes construtivas de elementos
singulares/especificos ou que possam ser determinantes para a execugdo da
obra em condigdes adequadas e nos prazos previstos.

SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO
GESTAO AMBIENTAL

Descricao geral de procedimentos de gestdo ambiental e gestdo de residuos;
Medidas para mitigacao dos impactos ambientais tanto no plano das cargas
de execugao de obra como no que se refere a exploragao do estaleiro;
Emprego de materiais com menor impacto ambiental.

CONSIDERAGOES FINAIS/OUTROS ELEMENTOS RELEVANTES
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