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Clausulas

12, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizacdo da empreitada de pavimentacdo da E.M. 607 entre Estremadouro e Monchite.

22, Disposicfes por que se rege a empreitada

1. A execucéo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual,

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao,
a reviséo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a. Oclausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Caodigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisédo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
O caderno de encargos;

O projeto de execucéo;

-~ o a o

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

2 @

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32, Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢do, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicges juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

42, Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢do da obra antes do inicio da execucgéo dos trabalhos a
gue respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizag&o da obra, juntamente
com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e reconstrugcéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52, Projeto

O projeto de execucao a considerar para a realizagcdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

62. Preparacéo e planeamento da execugédo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execuc¢ao;

b. Dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca
e salde, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcao e demoli¢ao;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacéo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente

clausula.
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2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagcao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a. A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

d. A apreciagdo e decisao do dono da obra das reclamac@es a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgcdo a adotar na realizacao dos
trabalhos;

f. Aelaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca
e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo
do sistema utilizado para a execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacao

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

72. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do

Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao, mediante reclamacéo a

5/18

Empreitada de pavimentacdo da E.M. 607 entre Estremadouro e Monchite

Praca da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



TOMAR

S CIDADE TEMPLARIA

Diviséo Financeira
Setor Contratacao Publica

Municipio de Tomar

apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacBes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucéo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessérias a
recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

82. Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusédo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recec¢do provisoéria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignagéo.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em

vigor.
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto
no n.° 4 da clausula 72.

102.Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execuc¢édo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 2%o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicivel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢éo da obra quando recupere o atraso na execu¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucado do Contrato.

113.Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionéaria ou exploradora daquele servico.

122.Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,
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3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omissfes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas.

142, Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacéo das eventuais implicagées nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade
da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

158 Menc®es obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obriga¢bes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
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162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagcao de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

172.Medicbes

1. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Ges respeitam a seguinte ordem de
prioridades :
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

182 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Decorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢éo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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192 Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no namero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizac@o simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacéo dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagcdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;
b. Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos 0s prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

212.0Obrigacfes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,

por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
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comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

222 Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacédo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

232.Segurancga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nameros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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242 Preco e condi¢cdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta
adjudicada, a qual ndo pode exceder os 22.600,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de 0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢do do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o0 seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 172.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacédo da respetiva
fatura.

4. Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sédo devidos
juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

5. Asfaturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instruc6es fornecidos pelo diretor de fiscalizagcdo da obra.

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagcao da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do CCP.

9. As faturas deverao ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
gue lhe deram origem, isto €, deve especificar o n.° da encomenda e e o respetivo nimero de

compromisso.

262.Revisédo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula defenida.

2. E aplicavel a revis&o de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.

F17 — Pavimentacao de estradas
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Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sédo incluidos nas situacdes de trabalhos.

278,

Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais dever&o exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignag&o.

O empreiteiro é responséavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 védlidas até ao final a data da rececéo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

282,

Outros sinistros
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1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de

circulagdo (ramo automovel).

No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

208,

Representacéo do empreiteiro

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima enguenheiro civil:

ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaracéo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcédo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacBes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.
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10.

11.

12.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

302.

Representacdo do dono da obra

Durante a execu¢éo o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢@o da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacé@o da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questfes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucdo ou

revogacéo do Contrato.

312,

Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo sistemética e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicéo sobre os trabalhos.

322,

Rececéo provisoéria
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1. Arececdao provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececédo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

332.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia € de 5 anos.

2. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a
que se destina.

342 Rececdo definitiva

3. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

4. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes
de funcionamento e conservacao, esta seré definitivamente recebida.

5. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

6. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos nlmeros anteriores.

352.Deveres de informacéo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de

acordo com as regras gerais da boa fé.
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Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢éo do Contrato.

362.

Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacéo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
Contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as necesséria adaptacoes, 0
disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no artigo
384.°do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situag@es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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N CIDADE TEMPLARIA Divisdo Financeira

Setor Contratacao Publica

Municipio de Tomar

372.Resolucéo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.2, 334.°, bem como nos
previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

382.Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver 0 contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos
previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

392.Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Leiria, com expressa renlncia a qualquer outro.
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