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PARTE|
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO|
DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual, Consulta Prévia, a adoptar ao abrigo do disposto na alinea ¢) do n.° 1 do artigo 20.° do
Codigo dos Contratos Publicos (CCP), para a “ELABORAGAO DO PROJETO DE EXECUGAO DA REMODELAGAO
DO SISTEMA VIARIO DO NO DO SALTO.”

CLAUSULA 2.2
Contrato
O Contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos.
O Contrato a celebrar integra, ainda, os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo interessado, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgédo competente para a deciséo
de contratar;

b) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respectiva prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual ai séo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e seus anexos, prevalecem
0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma

legal.
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CLAUSULA 3.2
Prazo de vigéncia

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos, em conformidade com os respectivos termos e condigdes, e

o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo deste.

CLAUSULA 4.
Prego base e prego contratual

1. O prego base é o prego maximo que a Entidade Adjudicante se dispde a pagar pela execugdo de todas as prestacdes

que constituem o objecto do Contrato a celebrar.

2. O valor do prego base é de 70.000,00 euros, IVA n&o incluido.
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CAPITULO I
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECCAQ |
OBRIGA(;OES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO |
DISPOSIGOES GERAIS
CLAUSULA5.
Constituicio da equipa prestadora de servigos

A elaboragéo dos Projectos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara a cargo de uma equipa projectista,

cuja coordenagao é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores dos projectos.

A equipa projectista sera constituida pelo Coordenador de Projecto, e pelos autores do projecto ordenador e dos demais

projectos, de acordo com o definido na Clausula 33.2 do presente Caderno de Encargos.

A equipa projectista, referida no nimero anterior, s6 podera ser alterada mediante prévio e expresso consentimento da
Entidade Adjudicante.

A identificagdo dos varios técnicos que integram a equipa projectista, com identificagdo do Coordenador de Projecto,

ficara descriminada em documento anexo a proposta.

O Coordenador de Projeto devera articular a sua agdo com os restantes autores das especialidades envolvidas no
projeto, de acordo com o disposto nos artigos 6° e 9.° da Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, com as sucessivas alteracdes.

CLAUSULA 6.2
Prestagao do servigo

Os servigos, objecto do contrato, compreendem a elaboragdo e coordenagdo dos projectos descriminados no n.° 2 da
Clausula 33.2 da Parte Il ao presente Caderno de Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as
disposigdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

Os servigos, objecto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Elaboragao do Anteprojeto
b) Elaboragdo do Projeto de Execucéo

c) Assisténcia Técnica.
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CLAUSULA7.
Obrigag6es principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas clausulas

contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Prestador de Servigos as seguintes obrigagoes:
a) Elaboragdo do Anteprojeto;
b) Elaboragéo de Projeto de Execugao
c) Coordenagao dos diversos projectos, atestando a compatibilidade entre os mesmos;
d) Assisténcia técnica.

A titulo acessério, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos e materiais que
sejam necessarios e adequados a prestagdo do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo

necessario a perfeita € completa execugéo das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projectos a desenvolver no ambito das suas obrigagdes contratuais
observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de
gestao territorial, do regime juridico de protec¢do do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a gestdo de
residuos de construgdo e demoligéo e das normas técnicas de construgdo, garantido a conformidade com as exigéncias

das Entidades Externas, bem como a aprovagao e certificagdo dos projectos que delas caregam.

CLAUSULA 8.
Forma de prestacao do servico

Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Prestador de Servicos fica obrigado a manter, com uma
periodicidade mensal ou outra que se considere adequada, reunides de coordenacdo com os representantes da

Entidade Adjudicante, das quais deve ser lavrada acta a assinar por todos os intervenientes na reunigo.

As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocatoria escrita por parte do Prestador de

Servigos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da reunio.

O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, sempre que solicitado, a evolugéo
de todas as operagdes objecto dos servigos respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagbes emergentes do
Contrato e qualquer documento que a Entidade Adjudicante considere necessario no ambito do normal

acompanhamento dos trabalhos.

Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, actas e demais documentos elaborados pelo Prestador de Servigos devem

ser integralmente redigidos em portugués.
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1.

CLAUSULA 9.
Prazo de prestagao do servigo

Os prazos para elaboragdo e entrega de cada fase de trabalho, no &mbito da prestacdo de servigos, deverdo ser os

seguintes:

a) Anteprojeto, a executar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da comunicagéo da aprovagéo da

fase anterior;

b) Projeto de Execucdo, a executar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da comunicagdo da

aprovagao da fase anterior;
c) Assisténcia Técnica, a prestar de acordo com a evolug&o da execugéo dos trabalhos.

O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluira, ainda, o tempo necessario para a preparagao do(s) concurso(s)

para a adjudicag&o da empreitada e apreciacao das respectivas propostas.

O prazo de execugéo das obras néo podera, em circunstancia alguma, ser superior a 2 (dois) anos, contados nos termos
do n.° 1 do artigo 362.° do CCP, ficando o Prestador de Servicos liberado da prestagéo de Assisténcia Técnica em fase
de execugdo das obras, nos termos do presente Contrato, caso a mesma néo seja iniciada nos 3 (trés) anos seguintes a

aprovagao do Projecto de Execugao.

Nos casos previstos no nimero anterior, quando a obra nédo seja iniciada ou concluida nos prazos indicados, a
prestacdo da Assisténcia Técnica pelo Prestador de Servigos, em fase de execugéo de obras, serd alvo de novo
Contrato a celebrar com a Entidade Adjudicante, sem prejuizo do disposto no n.° 6 da Clausula 19.2.

Os prazos previstos no n.° 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade Adjudicante ou a
requerimento do Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um
motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do
artigo 97.° do CCP.

CLAUSULA 10.2

Recepcao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execugdo do Contrato, a
Entidade Adjudicante procede & respectiva analise, com vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,

bem como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da analise a que se refere 0 nimero anterior, o Prestador de Servigos deve prestar a Entidade Adjudicante a

cooperagao e 0s esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o n.° 1 da presente clausula, se conclua que os elementos
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entregues ndo estdo conformes com as exigéncias legais ou caso existam discrepéncias com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante
deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

4. No caso previsto no nimero anterior, € no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, nunca inferior
a 10 (dez) dias, o Prestador de Servicos pode responder, em caso de discordéncia, ou executar, a sua custa, as
alteragbes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apés a realizagdo das alteragbes e complementos necessérios pelo Prestador de Servigos, no prazo respectivo, a
Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos do n.° 1 da presente Clausula.

6. Caso a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere o n.° 1 da presente clausula, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detectadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificagées e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de
Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, a declaragéo de

aceitacdo pela Entidade Adjudicante.

7. Antes da aprovagao final do Projecto de Execugéo pela Entidade Adjudicante, pode haver lugar a auditoria ou a revis&o
do projecto, por pessoa singular ou colectiva devidamente qualificada para a sua elaboragao, distinta do autor do mesmo
e auténoma do Prestador de Servicos.

8. No caso de, na sequéncia da auditoria ou revisao de projecto a que se refere o nimero anterior, serem detectados erros
ou omiss@es de projecto, fica o Prestador de Servigos obrigado a proceder a reviséo dos mesmos, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da data da comunicag&o da revisao efectuada.

CLAUSULA 11
Transferéncia da propriedade

Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da Clausula anterior, ocorre a transferéncia da posse e da

propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Entidade Adjudicante.
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CLAUSULA 122
Direitos de autor

Sao garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permisséo de divulgagdo pelo Prestador de Servigos dos estudos e

projectos produzidos no dambito da prestagéo de servigos, nos termos da legislagao aplicavel.

SUBSECGAO Il
DEVER DE SIGILO
CLAUSULA 132
Objecto do dever de sigilo

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentag&o, técnica e néo técnica, comercial
ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do
Contrato.

2. Ainformagéo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, a excepgéo dos
técnicos intervenientes na prestagéo de servigos, nem ser objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo
o destinado directa e exclusivamente & execugéo do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto no nimero anterior a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico & data da respectiva obten¢éo das mesmas pelo Prestador de Servigos ou o que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante a Entidade Adjudicante pela violagdo do dever de sigilo e pela quebra da

confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1 da presente Clausula.

CLAUSULA 14:
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou cessagéo, por
qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente aos deveres legais relativos, designadamente a

protec¢do de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas colectivas.

10
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SECCAOII
OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
CLAUSULA 15.2
Gestao do contrato

A Entidade Adjudicante designara um Gestor do Contrato que terd por incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes

correntes entre a Entidade Adjudicante e o Prestador de Servigos, no &mbito da execug&o do Contrato.

CLAUSULA 16.2
Responsabilidade da entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante deverd assumir todas as responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacdes
contratuais, de acordo com o estipulado no artigo 18.°, da Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

2. A Entidade Adjudicante devera assumir as suas obriga¢des de acordo com artigo 17.°, do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de Outubro, com excegéo da elaboragdo do Plano de Seguranga e Saude em fase de projeto, Plano de Prevengao e

Gestéo de Residuos da Construgéo e Demoligéo, cuja responsabilidade é atribuida ao Prestador de Servicos.

CLAUSULA 17.2

Prego contratual

1. Pela prestagdo dos servigos objecto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes constantes do
presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos

do prego constante da proposta adjudicada, acrescido de VA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagéo de
meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas, sem prejuizo do disposto no
n.° 3 do artigo 97.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3. As diferentes fases de execucdo do Contrato correspondem, em percentagem, as seguintes parcelas do prego

contratual:
a) Pelafase do Anteprojeto, a importancia correspondente a 40% quarenta por cento); e
b) Pela fase de Projeto de Execugéo, a importancia correspondente a 50% (cinquenta por cento); e

c) Pela fase de Assisténcia Técnica, 10% (dez por cento), pagos de forma fracionada, de acordo com a

11
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calendarizagao aprovada para o efeito.

4. O Contrato néo estara sujeito a revis&o de pregos.

CLAUSULA 18.2
Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula anterior, serdo pagas no prazo de 30 (trinta)

dias ap6s a recepgéo das respectivas facturas, as quais s6 serdo emitidas apds o vencimento da obrigagao respectiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigag&o considera-se vencida com a emissdo da declaragéo de aceitagao pela
Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula 10.2.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas facturas, esta comunicara
ao Prestador de Servigos, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o Prestador de Servigos obrigado a prestar
0s esclarecimentos necessarios ou proceder & emiss@o de nova factura corrigida, podendo haver recurso a Comisséo

Arbitral, no caso em que n&o seja possivel chegar a acordo.

4. O Adjudicatério ficara sujeito aos descontos impostos pela legislagéo aplicavel, no que se refere a todos os pagamentos
efectuados.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

CLAUSULA 19.2

Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do Prestador de
Servicos 0 pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos

seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato,

calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto e até ao nonagésimo dia.

b)  Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissdes, 0 quantitativo da indemnizagao nao

12
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excedera o valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizag&o néo excedera o quantitativo correspondente a 15% (quinze
por cento) dos honorarios vincendos.

Na determinag&o da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duragéo da
infracgdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.
Nas situagdes enquadraveis no nimero anterior, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 308.° do CCP, e atento o
preceituado na alinea ¢) do n.° 2 do artigo 307.° do CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servigos o direito de
audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intengdo de aplicagdo
da sangao.

A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as penas pecuniarias
devidas nos termos da presente Clausula.

As penas pecuniérias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagéo
pelo dano excedente.

Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputdvel ao Prestador de Servigos, terd este direito,
cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho ndo executado na fase em
curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestagdes de honorarios vincendos, salvo se este quantitativo for
inferior a0 montante do valor da fase imediatamente subsequente, caso em que sera esta a quantia
indemnizatoria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica, corrigido segundo o valor
orgamentado e aprovado para a obra, decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovagéo oficial

do projecto.

CLAUSULA 20
Forga maior
N&o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como incumprimento, a néo realizag&o
pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitem a respectiva realizagéo, alheias a vontade da parte afectada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do Contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores de terra,
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inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou

terrorismo, motins e determinagGes governamentais ou administrativas injuntivas.
Né&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunsténcias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do Prestador de Servigos, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados &s sociedades do Prestador de Servigos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma

resultantes do incumprimento pelo Prestador de Servigos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do Prestador de Servigos cuja causa, propagagao ou
proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servigos ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente comunicada a
outra parte.

A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais afectadas pelo periodo

de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

CLAUSULA 21.2

Resolugao por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, a Entidade Adjudicante pode resolver o Contrato, a
titulo sancionatério, no caso de o Prestador de Servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que
Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato
superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou perante declaracdo escrita do Prestador de Servigos de que 0

atraso respectivo excedera esse prazo;
b) Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Prestador de Servigos.

O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragao enviada ao Prestador de Servigos e

néo determina a repetigao das prestagdes ja realizadas.
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CLAUSULA 22.2

Resolugao por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Prestador de Servigos pode resolver o Contrato

quando:

a)

Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses, ou 0 montante em

divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preco contratual, excluindo juros;

Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas contratuais por parte da
Entidade Adjudicante de que possa resultar grave prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas
expectativas;

Pelo decurso de 3 (frés) anos sobre a data de aprovagdo do Projecto de Execucdo, sem que as obras
correspondentes hajam sido iniciadas;

Se se verificar a suspensao da eficacia do Contrato por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias, por

causa ndo imputavel ao Prestador de Servicos;

Se por facto que lhe ndo seja imputavel ndo se verificar a aprovagdo de qualquer fase contratada dos
projectos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a verificagdo daquele acto, ou de 180 (cento e

oitenta) dias se aquele for inferior a este lapso de tempo.

2. Odireito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante declaragdo a Entidade

Adjudicante, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recepgéo dessa declaracdo, salvo se a Entidade Adjudicante

cumprir as obrigaces em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolugdo do Contrato nos termos dos niimeros anteriores ndo determina a repeti¢do das prestages ja realizadas

pelo Prestador de Servigos, cessando todas as obrigacdes deste ao abrigo do Contrato.
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CAPITULO IV
CAUGAO E SEGUROS

CLAUSULA 23.2

Execugao da caugao

Né&o héa prestacéo de caugdo, nos termos do n°2 do artigo 882 do CCP.

CLAUSULA 24.2
Seguros

E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de seguros de responsabilidade civil,
dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de actos, omissdes ou

negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua actividade.

O Prestador de Servigos devera acautelar a celebragao de contrato de seguro de responsabilidade civil para os técnicos
abrangidos pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, de acordo com o disposto no seu artigo 24.° e na demais legislagéo em
vigor a data da celebragéo do Contrato.

A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragdo dos contratos

de seguro referidos no numero anterior, devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
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CAPITULOV
RESOLUGAO DE LITiGIOS

CLAUSULA 25.2
Foro competente

As questdes emergentes da execugdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da matéria, para

area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigéveis para a sua resolucao.

CAPITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 26.2
Subcontratagio e cessdo da posi¢ao contratual

A subcontratagdo pelo Prestador de Servigos, e a cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes, depende da

autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 27.2
Comunicagoes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre as partes do
Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no Contrato.
2. Toda e qualquer informagao a transmitir ao co-contratante devera ser enderegada por escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve o mesmo ser ratificado por

escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis.

4. Qualquer alteragdo dos contactos constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte, no prazo maximo de 5

(cinco) dias Uteis.
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CLAUSULA 28.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 29
Alteracao ao contrato

Qualquer alteragéo a introduzir no Contrato no decurso da sua execugdo ou da prorrogagdo do mesmo serad objecto de

acordo prévio entre as partes.

CLAUSULA 30.2

Legislagao aplicavel

O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE Il

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CLAUSULA 31
Area de intervengao

A area de interveng&o da presente prestagéo de servigos corresponde a assinalada na Planta de Localizag&o do Estudo Prévio,

anexa ao Programa Preliminar.

CLAUSULA 322

Elementos fornecidos pela entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante, para além dos elementos constantes do Programa Preliminar, fornecera o levantamento

topografico para apoio ao projeto e o Estudo Prévio aprovado.

2. Caso se verifique a necessidade de execugdo de sondagens e/ou estudos geotécnicos, deverdo ser fornecidos pelo

prestador de servigos, os elementos necessarios a C.M.A. para que possa promover a sua elaboragao.

3. AEntidade Adjudicante proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de Servigos, promovendo as diligéncias
que |he sejam solicitadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboragdo com

as entidades envolvidas no processo de aprovagao do Projeto.

CLAUSULA 332

Ambito da prestagio de servigos

1. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboragdo de todos os estudos constituintes do Projecto,

conforme descriminado nas Clausulas seguintes.

2. Os Projectos a desenvolver e 0s servigos a prestar compreenderdo, no minimo e sem prejuizo de outros que se venham

a revelar necesséarios em fun¢éo da solu¢do desenvolvida, os seguintes:
a) Projeto de Pontes, Viadutos e Passadicos;
b) Projeto de Estradas (Vias de Comunicagdo Rodoviérias);
c) Plano de seguranca e saude em fase de projecto;

d) Plano de preveng&o e gestdo de residuos da construgéo e demoligao.
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Constitui obrigag&o do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢ées legais aplicaveis
aos estudos/projectos a fornecer, assim como a obtengéo, junto das entidades competentes, de todas as informagdes

consideradas necessarias para a elaboragéo dos fornecimentos definidos no objecto deste procedimento.

E da inteira responsabilidade do Prestador de Servigos a instrugdo dos processos para obtengao de todos os pareceres

ou autorizagdes de entidades externas ao Municipio.

E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos o fornecimento do plano de sondagens para a eventual
realizagdo dos estudos geologicos e geotécnicos necessarios ao desenvolvimento dos projetos referidos no n°. 2, sendo

0s encargos dos mesmos da responsabilidade da Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 34.2

Estudo prévio

O Estudo Prévio j foi realizado, tendo 0 mesmo sido aprovado pelo Orgéo Competente da Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 352
Anteprojeto ou projeto base

A elaboracéo do Anteprojeto sera conforme as disposi¢des constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, e

compreende o fornecimento dos elementos dos projectos referidos no ponto n.° 2, da Clausula 332, da Parte I.

Dos projetos a realizar, deverao constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador de
Servigos, ou constantes de regulamentacéo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos nos artigos 79.° e 86.° do
anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

Todos os projetos deveréo ser instruidos com Termo de Responsabilidade e Medigbes Aproximadas. Devera, ainda, ser
apresentado uma Estimativa Orgamental Global da Obra.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.°s 1, 2 e 3, dever@o ser entregues em 2 (dois) conjuntos
completos em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em

formato digital pdf, doc e xIs, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.
CLAUSULA 36.°

Projecto de execugao

1. A elaboragéo do Projeto de Execugéo seréd conforme as disposicdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
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Julho, e compreende o fornecimento dos elementos dos projectos referidos no ponto n.° 2, da Clausula 332, da
Parte Il.

2. Dos projetos a realizar, deveréo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador
de Servigos, ou constantes de regulamentacdo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos nos artigos 80.° e
87.° do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

3. Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Medigbes Detalhadas e Orgamentos,
Cadernos de Encargos e respetivas especificagdes técnicas. Devera, ainda, ser apresentado um Mapa de Medi¢des

e um Orgamento Global da Obra.

4. O Prestador de Servigos deverd assumir a responsabilidade pelas vérias medi¢des dos projectos, em todas

especialidades.

5. Os elementos referentes ao “Projecto de Execug@o” dever@o contemplar os elementos de solugéo de obra a integrar o
Caderno de Encargos do procedimento de formag&o de contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o
estabelecido no artigo 43.° Cédigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na
elaboragdo das vérias pegas, 0 descriminado nas “especificacdes técnicas” definidas no artigo 49.° do mesmo

diploma legal.

6. Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.% 1, 2 e 3, dever&o ser entregues em 2 (dois) conjuntos
completos em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em

formato digital pdf, doc e xIs, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.
CLAUSULA 37.2

Programagao e coordenagéo do projecto

Os servigos, objecto do contrato, compreendem a coordenagdo dos diversos projetos relativos ao Estudo Prévio,

Anteprojeto e ao Projeto de Execugéo, conforme as disposigdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

A Coordenagéo de Projecto deverd ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa de projecto, tal como
definido na Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

A coordenagdo das actividades dos intervenientes no Projecto tem como objectivo a integragdo das suas diferentes
partes num conjunto harménico, de facil interpretagéo e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugéo
da obra, garantindo a adequada articulagdo da equipa de projecto em fungdo das caracteristicas da obra e assegurando
a participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projectos necessarios e o cumprimento das
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade, bem como a relagéo com a Entidade Adjudicante

Ou 0 seu representante.

A programagcao do projecto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das actividades de cada interveniente, de

modo a ser dado cumprimento ao Contrato.
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5. O Coordenador do Projecto deve compatibilizar a sua acdo com os autores das diferentes especialidades e do

Coordenador de Seguranga e Salde em fase de projeto, quando este existir.

CLAUSULA 38.2
Assisténcia Técnica
1. O Prestador de Servigos tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a Assisténcia Técnica necessaria.

2. A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagao do contrato, e até a adjudicagéo

da obra, quer durante a execug&o da obra.

3. As actividades relativas a Assisténcia Técnica sdo definidas pelo artigo 9.°, do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de Julho.

CLAUSULA 392

Assisténcia Técnica Especial

1. O Prestador de Servigos encontra-se sempre disponivel para contratar os servigos de Assisténcia técnica especial.

2. As actividades relativas a Assisténcia técnica especial so definidas pelos artigos 81.° e 88.° do anexo | da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de Julho.

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:

JOSE LUIS GASPAR JORGE

Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
Data: 18-10-2022 15:09:23
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