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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo 1

Disposicdes gerais

Clausula 1.2 - Objeto

1- O presente caderno de encargos compreende as clausulas que definem os aspetos de
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por
objeto principal a «Aquisicdo e Instalacdo de Painéis Fotovoltaicos no Centro de
Enxertia na Mo do Canical».

2- A classificagdo CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Puablicos) —
Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
novembro de 2002 ¢ a seguinte: 09331000-8 —Painéis Solares.

3- Atento o disposto nos numeros anteriores, o Adjudicatario obriga-se a entrega do bem
objeto do contrato de acordo com 0s termos previstos no presente caderno de encargos,
em especial atento as obrigacfes previstas na cldusula 5.2 (quinta), clausulas técnicas

previstas na Parte 11, e na proposta adjudicada.

Clausula 2.2 - Contrato

1- O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

! Alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no
JOUE, de 15 de marco de 2008;
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a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatério.

2- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos (CCP),

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro?.

4- Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 94.° do CCP, o contrato deve ser reduzido a
escrito através da elaboracdo de um clausulado em suporte informatico com a aposi¢do

de assinaturas eletrénicas.

Clausula 3.2 - Gestor do contrato a celebrar

O Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM designou como gestora do contrato a Técnica
Superior do IVBAM, IP-RAM, a Eng.2 Rita Cristina de Sousa Freitas, com o endereco
eletronico rita.cs.freitas@madeira.gov.pt, que tem por incumbéncia, as funcdes previstas
no artigo 290.° do CCP e no artigo 8.°-A do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M,

de 14 de agosto®, designadamente:

2 Republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.%s 33/2018,
de 15 de maio, e 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolucdo da Assembleia da Republica n.° 16/2020, de
19 de margo, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, e retificados pelas Declara¢des de Retificacdo n.°s 36-
AJ2017, de 30 de outubro, 42/2017, de 30 de novembro, e 25/2021, de 21 de julho.

3 Republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 6/2018/M, de 15 de margo, e alterado pelos Decretos
Legislativos regionais n.%s 12/2018/M, de 6 de agosto, e 1-A/2020/M, de 31 de janeiro.
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a) Acompanhar a permanente execugdo do contrato;

b) Detetar possiveis desvios, defeitos ou outras anomalias na execucéo do contrato,
devendo comunica-las de imediato ao Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM,
propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se
revelem adequadas;

c) Verificar, na execucdo do contrato, a ultima Declaracdo de Rendimentos modelo 3
ou modelo 22, este Gltimo acompanhado do Anexo C, caso o cocontratante tenha
exercido nesse periodo atividade na Regido Autdnoma da Madeira, a qual deve ser

apresentada entre a entrega e a rececdo do bem objeto do contrato.

Clausula 4.2 - Prazo de execucéo contratual

1- O contrato a celebrar tem inicio no dia seguinte a sua publicacdo no Portal dos
Contratos Publicos (BASE), nos termos do art® 127.° do CCP, com prazo de
fornecimento/execu¢cdo méaximo de 30 dias (trinta dias), em conformidade com os
respetivos termos e condi¢des dispostas na lei e no presente caderno de encargos, sem

prejuizo das obrigacGes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2- Salvo quando haja lugar a rescisdo com fundamento em incumprimento definitivo, o
contrato deve cumprir-se nas datas fixadas no presente caderno de encargos, sem prejuizo
das obrigacBes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato
celebrado.

3- A Entidade Adjudicante comunica a publicacéo referida no n.° 1 ao Adjudicatario por

correio eletrénico.

Capitulo 11

Obrigacdes contratuais do Adjudicatério

Clausula 5.2 - Obrigacéo principal do Adjudicatario
1- Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislacdo aplicavel, no presente

Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais da celebragdo do contrato, decorrem
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para 0 Adjudicatério as seguintes obrigacdes principais de acordo com as carateristicas
técnicas, especificadas na Parte Il do presente Caderno de Encargos:

a) O fornecimento de painéis fotovoltaicos, devidamente acompanhado da respetiva
guia de transporte, a ocorrer de acordo com os atributos técnicos elencados na Parte 11
do presente caderno de encargos;

b) A instalagdo do bem referido na alinea anterior, no local indicado na clausula 7.2
(sétima) do presente caderno de encargos;

c) Obrigacdo de garantia do bem pelo prazo de 36 meses contra quaisquer defeitos ou
discrepancias com as caracteristicas e especificacBes técnicas previstas nas Parte 1l do
presente caderno de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitacao.

d) Obrigacdo de continuidade de fornecimento de todas as pecas, componentes e
equipamentos que integram o bem, pelo prazo de 36 meses;

e) Disponibilizar, simultaneamente com a entrega do bem objeto do contrato, todos 0s
documentos, que sejam necessarios para a boa e integral utilizacdo ou funcionamento
daquele, cujo idioma deve ser redigido em portugués ou inglés;

f) Executar o contrato de forma profissional e competente, utilizando o0s
conhecimentos técnicos, a diligéncia, o zelo e a pontualidade prdprios das melhores
praticas;

g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execu¢do do contrato e que altere a
sua denominacdo social, 0s seus representantes legais, a sua situacdo juridica e a sua
situacdo comercial;

h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informacdes
que obtenham no ambito da formacdo e da execucdo do contrato, nem utilizar as
mesmas para fins alheios aquela execucédo, abrangendo esta obrigagdo todos os seus
agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;
i) Possuir todas as autorizagfes, consentimentos, aprovacOes, registos e licencas
necessarios para o pontual cumprimento das obrigaces assumidas no contrato;

J) Cumprir com a legislacdo em vigor e demais legislacdo que, entretanto, venha a ser

publicada no ambito do objeto do contrato.
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2- A titulo acessorio, o Adjudicatério fica ainda obrigado a recorrer a todos 0s meios
humanos, materiais e informéaticos que sejam necessarios e adequados ao fornecimento
do bem, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacao necessario a perfeita e

completa execucdo das tarefas a cargo.

Clausula 6.2 - Conformidade e operacionalidade do bem

1- O Adjudicatério obriga-se a entregar a Entidade Adjudicante o bem objeto do contrato
a celebrar, de acordo com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos previstos
na Parte 11 do presente Caderno de Encargos.

2- O bem objeto do contrato deve ser entregue em perfeitas condi¢Bes de ser utilizado
para os fins a que se destina e dotado de todo o material de apoio necessario ao seu normal
funcionamento.

3- E aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a
conformidade do bem.

4- O Adjudicatario é responsavel perante o IVBAM, IP-RAM por qualquer defeito ou
discrepancia do bem objeto do contrato que existam no momento em que o bem lhe é

entregue.

Clausula 7.2 - Local e condicdes de entrega do bem

1- A entrega do bem objeto do contrato a celebrar deve ser entregue de acordo com a
Parte Il do presente caderno de encargos, a ocorrer no Centro de Enxertia do Canical, Rua
Garcia Moniz, n. °5 —9200-031 - Canical.

2- Com a entrega do bem objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para o IVBAM, IP-RAM, bem como do risco de deterioracdo ou
perecimento do mesmo, sem prejuizo das obrigacGes de garantia que impendem sobre o
Adjudicatario.

3- Todas as despesas e custos com o transporte do bem objeto do contrato sdo da

responsabilidade do Adjudicatario.
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Clausula 8.2 - Verificacdo e aceitacdo do bem entregue

1- Efetuada a entrega do bem objeto do contrato, a Entidade Adjudicante, por si ou
através de terceiro por ela designada, procede, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
a inspecdo qualitativa do mesmo, com vista a verificar se 0 mesmo € provido das
especificacbes técnicas estabelecidas na Parte 1l do presente caderno de encargos e na
proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2- A inspecdo qualitativa a que se refere o numero anterior incide sobre a
operacionalidade do bem.

3- Durante a fase de inspec¢do, o fornecedor deve prestar a entidade adjudicante, ou aos
terceiros por si designados, toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios,
podendo fazer-se representar, durante a realizacdo daquela através de pessoas
devidamente credenciadas para o efeito.

4- Caso se verifique a conformidade do bem objeto do contrato, bem como a sua
conformidade com as exigéncias legais, e nele ndo sejam detetados quaisquer defeitos ou
discrepancias com as caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos definidos na
Parte 11 do presente caderno de encargos, deve ser emitido, um auto de rececao, assinado
pelo gestor do contrato.

5- Com a assinatura do auto a que se refere 0 numero anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade do bem objeto do contrato para o IVBAM, IP-RAM, bem como
do risco de deterioracdo ou perecimento do mesmo, sem prejuizo das obrigacdes de
garantia que impendem sobre o Adjudicatario.

6- A assinatura do auto de rece¢do nédo implica a aceitacdo de eventuais defeitos ou de
discrepancias do equipamento objeto do contrato com as exigéncias legais ou com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos previstos na Parte Il do presente

caderno de encargos.

Clausula 9.2 - Defeitos no bem ou falta de entrega

1- No caso de a verificagdo prevista na clausula anterior ndo comprove a sua

conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias
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com as especifica¢Oes técnicas definidas na Parte Il do presente Caderno de Encargos, a
Entidade Adjudicante deve informar disso ao Adjudicatario, por correio eletronico.

2- No caso previsto no numero anterior, o0 Adjudicatario deve proceder, a expensas suas
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, a entrega do bem em
falta ou a substituicdo do bem para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
especificacbes técnicas exigidas.

3- Apos a entrega do bem em falta ou a substitui¢cdo do bem para garantir o cumprimento
das exigéncias legais e das especificacdes técnicas exigidas, a Entidade Adjudicante

procede a realizacdo de nova inspec¢do de aceitacdo, nos termos da clausula anterior.

Clausula 10.2 - Aceitacao do bem

1- Na hipoétese da inspecdo a que se refere o n.° 1 da clausula 8.2 (oitava) cumprir a total
operacionalidade do bem objeto do contrato a celebrar, bem como a sua conformidade
com as exigéncias legais e nele ndo for detetado qualquer defeito ou discrepancia com as
caracteristicas e requisitos técnicos previstos na Parte 11 do presente caderno de encargos,
deve ser enviado, o duplicado do auto de rececdo devidamente assinado pelo gestor do
contrato, acompanhado da respetiva guia de transporte.

2- Com a assinatura do auto de rececdo a que se refere 0 nimero anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da titularidade do bem objeto do contrato para a entidade
adjudicante.

3- A aceitacdo a que se refere o n.° 1 ndo implica a aceitacdo de eventuais defeitos ou

discrepancias dos mesmos que venham a ser detetadas em momento posterior.

Clausula 11.2 - Garantia técnica

1- Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, o Adjudicatario garante o bem objeto do
contrato, pelo prazo de 36 meses a contar da entrega do bem, contra quaisquer defeitos

ou discrepancias com as exigéncias legais e com caracteristicas, especificacfes e
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requisitos técnicos definidos no caderno de encargos, que se revelem a partir da respetiva
aceitacdo do bem.
2- A garantia prevista no numero anterior abrange, designadamente:
a) O fornecimento, a montagem ou a integracdo de quaisquer pecas ou componentes
em falta;
b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
c) A reparacdo ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;
d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pegas, componentes ou bens
reparados ou substituidos;
e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para
o local da sua reparacdo ou substituicdo e a devolugdo daqueles bens ou a entrega das
pecas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;
f) A deslocacgéo ao local da instalacéo ou de entrega;
g) A méo-de-obra.
3- No prazo maximo de dois meses a contar da data em que o IVBAM, IP-RAM tenha
detetado qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o Adjudicatario, para
efeitos da respetiva reparacao.
4- A reparacdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro
de um prazo razoavel fixado pelo IVBAM, IP-RAM e sem grave inconveniente para este

ultimo, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que 0 mesmo se destina.

Clausula 12.2 - Situagdes imprevistas ndo imputaveis ao Adjudicatario

1- Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao Adjudicatario, que obste ao regular
andamento da entrega do bem objeto do contrato, deve ser de imediato comunicada ao
gestor do contrato.

2- A Entidade Adjudicante cabe emitir resposta e decidir o procedimento a adotar para a

retoma da normal execucédo do contrato.
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Clausula 13.2 - Responsabilidade

1- O Adjudicatario assume integral responsabilidade pelo fornecimento contratado, sendo
0 Unico responsavel perante a Entidade Adjudicante, pela boa execucdo e cumprimento
do mesmo.

2- O Adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissées no
fornecimento, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que
forem detetados, salvo se provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos, por
escrito, pela Entidade Adjudicante.

Capitulo 111
Dever de Sigilo

Clausula 14.2 - Objeto do dever de sigilo

1- As Partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o contedo do contrato a
celebrar e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execucao.

2- O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica
e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucao do contrato.

3- A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo

o destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato.

4- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacgédo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 15.2 - Prazo do dever de sigilo

1- O Adjudicatéario deve guardar sigilo por um prazo minimo de 2 (dois) anos, quanto a
informacdes que possa obter no &mbito da execucdo do contrato a celebrar, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecédo
de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca, devidos as

pessoas coletivas.

2- Cessa a obrigacéo de sigilo quando haja autorizacao escrita da Entidade Adjudicante,

qguando a informacao seja exigida por lei.

3- Cada Parte deve tomar as providéncias adequadas para evitar que o sigilo seja
quebrado pelos seus colaboradores, consultores ou agentes que, por forca das suas
funcBes, devam ter conhecimento do contrato a celebrar e dos factos relacionados com a

respetiva execucao.

Capitulo IV

Obrigagdes contratuais da Entidade Adjudicante

Clausula 16° - Preco base do procedimento

1- O preco base é fixado no valor de € 18.260,00 (dezoito mil duzentos e sessenta

euros), acrescidos de IVA, a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2- Entende-se por preco base o preco maximo que Entidade Adjudicante se dispde a

pagar pela aquisicdo de bens que constituem o objeto do contrato a celebrar.

3- A fixacdo do prego base referido no n.° 1 da presente clausula, é fundamentada em
critérios objetivos, obtidos pela entidade adjudicante na sequéncia da consulta preliminar
ao mercado tendo em conta o valor mais baixo dos 3 (trés) orgcamentos disponibilizados,

de acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 47.° e artigo 35.°- A do CCP.

4- O Adjudicatario fica obrigado a garantir e manter as suas condi¢fes propostas,
nomeadamente, 0s pregos, prazos, condigdes de pagamento e demais condicOes
apresentadas para o fornecimento do bem até ao final do contrato.
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5- O encargo decorrente da contratacdo tem cabimento na dotagdo do orgamento em

vigor no presente ano econdémico, conforme cabimento orgamental.

Clausula 172 - Preco contratual

1- Pela execucdo do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacOes constantes do presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante obriga-
se a pagar ao Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA

a taxa legal em vigor.

2- Consideram-se, também, incluidos no preco a pagar, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato,
referido nos termos do numero anterior, todos 0s custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao IVBAM, IP-RAM,
compreendendo, nomeadamente, os relativos a alojamento, alimentagéo e deslocacdo de
meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutencao de
meios materiais, seguros, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes ou licencgas e outros encargos legalmente devidos.

3- O preco referido no n.° 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo,
nomeadamente os relativos ao transporte do bem objeto do contrato para os respetivos
locais de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas

registadas, patentes ou licengas ou ainda custos decorrentes da faturacao eletronica.

Clausula 182 - Faturagéo

1- As faturas a apresentar pelo Adjudicatario a Entidade Adjudicante devem conter os
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensdo dos valores
faturados, os quais devem ser apresentados de forma desagregada.

2- A faturacédo do preco constante da proposta adjudicada é repartida do seguinte modo:
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a) 50% apos a entrega dos bens, a que se refere a alinea a) do n° 1 da clausula 52

(quinta);

b) 50% apos a aceitacdo do bens a ocorrer nos termos da clausula 10.2 (décima).
3- As faturas s6 podem ser emitidas ap0s vencimento das obrigacdes respetivas, e devem
ser remetidas para a Divisdo Financeira e Patrimonial (DFP) do IVBAM, IP-RAM,
devendo conter as informagdes seguintes:

i.  Numero do compromisso do contrato a celebrar;

ii. Nome do projeto cofinanciado (Prospecdo e Multiplicacdo de Material
Vegetativo Viticola).

4- A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela Entidade Adjudicante ndo é
objeto de cobranca adicional.
5- Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Adjudicatério, por escrito, os fundamentos,
ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de novas faturas corrigidas.
6- E obrigatorio o segundo outorgante processar faturas eletronicamente no modelo a que
se refere 0 n.° 3 do artigo 299.°-B do Cdodigo dos Contratos Publicos, exceto para as micro,
pequenas e médias empresas, definidas nos termos da Recomendacdo 2003/361/CE, da
Comissao Europeia, de 6 de maio de 2003, as quais sO tém essa obrigacdo a partir de 1 de
julho de 2022, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 13 de agosto*.

Clausula 19.2 - Condic6es de pagamento

4 Retificado pela Declaragdo de Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de novembro e alterado pelo Decreto-Lei
n. 123/2018, de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 104/2021, de 27 de novembro, sendo que este
ultimo prevé que a utilizacdo de mecanismos de faturagdo diferentes dos previstos no artigo 299.°-B do
CCP, os quais devem ser aplicados de acordo com o Despacho n.° 49/2022 — XXIII de 24 de maio, do
Secretario de Estado dos Assuntos Fiscais, que determina que “até 31 de dezembro de 2022 devem ser
aceites faturas em PDF, as quais sdo consideradas faturas eletrénicas para todos os efeitos previstos na
legislacéo fiscal”;
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1- As quantias devidas nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de 60
(sessenta) dias ap0ds a rececdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas de

acordo com o previsto na clausula anterior.

2- Para os efeitos do nimero anterior, as obrigacdes consideram-se vencidas com a

entrega do bem abrangido pelo objeto do contrato a celebrar.

3- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo pagas
através de transferéncia bancéria, para numero de identificacdo bancaria e instituicdo de

crédito indicada pelo Adjudicatario.

4- O Adjudicatério fica sujeito aos descontos impostos pela legislacao aplicavel, no que

se refere a todos os pagamentos efetuados.

5- A presente contratagdo cumpre o disposto na Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicaveis a assuncdo de compromissos e aos pagamentos em atraso das
entidades publicas (LCPA)®.

Capitulo V

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 20.2 - Penalidades contratuais

1- No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigacGes
contratuais por parte do Adjudicatario, pode a Entidade Adjudicante interpelar este para
cumprir pontualmente as obrigacGes contratadas, quando tal ainda for possivel e se
mantenha o interesse do credor no fornecimento, devendo nesse caso o Adjudicatario dar-
Ihe cumprimento imediato, bem como suportar os danos que a Entidade Adjudicante sofra
na sequéncia de tais atos.

2- Ao ser interpelado para os efeitos previstos no numero anterior, o Adjudicatario deve

cumprir imediatamente, de forma integral e satisfatoria, a entrega do bem em falta.

5 Republicada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de marco.
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3- Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o IVBAM, IP-RAM pode
exigir do Adjudicatario o pagamento de um valor pecuniario, de montante a fixar em
funcdo da gravidade pelo incumprimento da data de entrega do bem objeto do contrato,
até 0,5 % do valor do contrato, por cada dia de atraso, até ao limite de 20 % (vinte por
cento).

4- Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento o Adjudicatério, o contraente
publico pode exigir-lhe uma pena pecuniaria no valor maximo de 20% do preco contratual
e quando este limite seja atingido e a Entidade Adjudicante decida ndo proceder a
resolucéo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite
é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329° do CCP.

5- O incumprimento é comunicado pela Entidade Adjudicante ao Adjudicatario, por
meios eletrénicos, apos avaliada a sua gravidade e garantida a sua prévia defesa.

6- Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa
do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

7- O Adjudicatario ndo incorre em responsabilidades se por caso fortuito ou de forca
maior, for impedido de cumprir as obrigagfes assumidas no contrato, devendo para iSso
comunicar e justificar tais situacdes a Entidade Adjudicante, logo delas tenha
conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo previsivel
para restabelecer a situacao.

8- A Entidade Adjudicante, para garantir o fiel pagamento das san¢des contratuais,
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo Adjudicatario.
9- Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o fornecimento do bem que néo se
encontre em conformidade ou a existéncia de pedidos de substituicdo tem um efeito
suspensivo na faturacéo e pagamento do valor respetivo, nos termos do presente Caderno
de Encargos, contrato e proposta adjudicada, até que a situacdo em causa se mostre
normalizada.

10- As sangdes pecuniarias previstas nesta clausula ndo obstam a que a Entidade
Adjudicante exija, para ressarcimento de todos 0s demais prejuizos causados, uma

indemnizacdo pelo dano excedente.
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11- A aplicagdo das penas pecuniarias € precedida de audiéncia escrita, ao Adjudicatario,
para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo do projeto de decisao.

Clausula 21.2 - Casos fortuitos e de forca maior

1- Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2- Para efeitos de interrupcdo, consideram-se casos fortuitos ou de forca maior aqueles
que reunam as condicOes de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face as
boas praticas ou regras técnicas aplicaveis.

3- Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac6es governamentais ou administrativas injuntivas.

4- Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para 0s subcontratados do
Adjudicatério, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas
legais;

18/28

PROPOSTA CADERNO DE ENCARGOS — PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO N.° 35/IVBAM-DSV1/2022 - «AQUISIGAO
E INSTALACAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS NO CENTRO DE ENXERTIA NA MAO DO CANICAL».



s " R

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM

e) Incéndios ou inundages com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporcGes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Auvarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

6- A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 22.2 - Resoluc¢ao sancionatoria por parte do contraente publico

1- Sem prejuizo de outras situacbes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo
Adjudicatéario, especialmente previstas no contrato ou outros fundamentos de resolucédo
previstos na lei, o contraente publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no
caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que
Ihe incumbem, designadamente nos casos previstos no n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

2- O direito de resolucdo referido no ndmero anterior exerce-se mediante ato
administrativo a notificar por correio eletrénico ao Adjudicatario e ndo determina a
repeticdo das prestacOes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo IVBAM,
IP-RAM.

3- Para efeitos do disposto no nimero anterior, o exercicio do direito de resolugdo tem
lugar mediante notificacdo, por carta registada com aviso de rececdo, dirigida ao
Adjudicatario, da qual conste a indicacdo da situacdo de incumprimento e respetivos
fundamentos.

4- O exercicio do direito de resolucdo ndo liberta o Adjudicatario do dever de satisfazer
as solicitacdes do IVBAM, IP-RAM, efetuadas no &mbito do contrato, recebidas até a

data da resolucéo.
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5- O exercicio do direito de resolucdo ndo prejudica a aplicacdo das sangdes previstas no
presente Caderno de Encargos e no contrato.

Clausula 23.2 - Suspensao do contrato

Sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato, o IVBAM, IP-RAM pode, em qualquer
altura, por comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando estiverem
em causa raz0es de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a execucdo do

contrato.

Capitulo VI

Cumprimento contratual

Clausula 24.2 - Execucdo do contrato

1- As situacdes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e
em conformidade com os ditames do interesse pablico, nos termos da lei.

2- Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratacdo, incumbe ao Adjudicatario a exata e pontual execucdo das prestacOes
contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros
as responsabilidades assumidas perante a Entidade Adjudicante.

3- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mdtua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucao do contrato.

4- O Adjudicatario deve prestar a Entidade Adjudicante todas as informacdes que este
Ihe solicitar e que sejam necessérias a fiscalizagdo do modo de execucdo do contrato,
devendo esta, por sua vez, satisfazer os pedidos de informacéo formulados por aquele.
5- Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo
de execucdo, o cocontratante e, caso existam, 0s subcontratados devem proceder a entrega
dos documentos identificados na alinea a) do n.° 2 do artigo 7.°, sem prejuizo do disposto
no seu n.° 5 do Decreto Legislativo Regional n.° 14/2008/M, de 14 de agosto.

6- Os documentos referidos no nimero anterior devem ser apresentados entre a entrega e

a rececdo do bem objeto do contrato.
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Clausula 25.2 - Incumprimento contratual

1- No caso de o Adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacGes
contratuais ou parte delas por facto que Ihe seja imputével, deve a Entidade Adjudicante
notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando o cumprimento se
tenha tornado impossivel ou a Entidade Adjudicante tenha perdido o interesse na
prestacao.

2- Mantendo-se a situacdo de incumprimento apds o decurso do prazo referido no nimero
anterior, a Entidade Adjudicante pode optar pela efetivacdo das prestacGes de natureza
fungivel em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou resolver o contrato com

fundamento em incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.

Capitulo VII

Caucéo e Seguros

Clausula 26.2 - Caucao

N&o hé& lugar a prestacdo de caucdo de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 88.° do
CCP.

Clausula 27.2- Seguros

E da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario todas as obrigacdes relativas ao pessoal
utilizado no fornecimento do bem objeto do contrato, assim como, o cumprimento de toda
a legislacdo aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebragcdo de seguros de
acidentes de trabalho, ao cumprimento do horario de trabalho e a contratacdo de
trabalhadores imigrantes, bem como a legislacdo relativa a celebracdo de seguros de

responsabilidade civil.

Capitulo V111

Resolucéo de litigios
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Clausula 28.2 - Resolucao de litigios e foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo IX

Disposicoes finais

Clausula 29.2 - Protecdo de Dados Pessoais

1- O Adjudicatéario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap6s a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, toda e
quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pelo IVBAM, IP-

RAM ou de que tenha conhecimento no &mbito do contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que 0 Adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das
instrucdes do IVBAM, IP-RAM.

3- O Adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, altera, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra
forma colocar a disposicéo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lIhe
sejam transmitidos pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha

sido expressamente instruido, por escrito, pelo IVBAM, IP-RAM.

4- O Adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Protecdo de

Dados Pessoais e demais legislagéo aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais.

5- O Adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que o IVBAM, IP-RAM
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do

disposto no contrato.
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6- Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos ao Adjudicatério, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente da
natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o referido Adjudicatario e o

referido colaborador.

Clausula 30.2 - Subcontratacdo e cessao de posi¢ao contratual

1- A subcontratacdo pelo Adjudicatario e a cessao da posi¢do contratual por qualquer das

partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

2- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigacdes que dele decorram, sem

autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

3- Para efeitos da autorizacéo referida no nimero anterior, o cessionario deve apresentar
toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no ambito do procedimento que deu

origem ao contrato.

4- O cessiondrio, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que néo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

Clausula 31.2 - Modificacao objetiva do contrato
1- O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311.°, 312.° e 313.° do CCP.

2- A modificagdo do contrato ndo pode em caso algum traduzir-se numa alteracdo da
natureza global do contrato, considerando as presta¢des principais que constituem o seu

objeto nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Clausula 32.2 - Dever de informacéo
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1- Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execucao do

contrato.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacgdes.

Clausula 33.2 - Comunicac6es e notificacdes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicac0es, entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou

sede contratual de cada uma.

2- Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 34.2 - Contagem dos prazos na fase de execuc¢do do contrato

1- Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

2- A contagem dos prazos na fase de execugdo dos contratos obedece ao disposto no
artigo 471.° do CCP.

Clausula 35.2 - Regime contraordenacional

Para além das sanc¢des por incumprimento previstas no presente Caderno de Encargos,
constituem contraordenagdes muito graves as previstas no artigo 456.°, contraordenacdes
graves as previstas no artigo 457.° e contraordenagdes simples as previstas no artigo 458.°,
todos do CCP.

Clausula 36.2 - Legislacéo aplicavel
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Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos, deve aplicar-

se o disposto em legislacéo europeia e nacional, nomeadamente:

a) Cadigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua redacdo em vigor;

b) Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redacdo em
vigor;

c) Cadigo do Procedimento Administrativo;

d) E demais legislacdo portuguesa aplicavel.
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PARTE II

Clausulas Técnicas

Painéis Fotovoltaicos:

- Deverdo ser instalados painéis fotovoltaicos, para a producdo de 10.000Watts de
poténcia (L0kW);

- Ao nivel de licenciamento, devera ser passivel de registo, certificado de exploracao
e homologacao;

- Deverdo ter certificado de conformidade atestado pelo simbolo CE®;

- Devera ser efetuada a ligacdo a restante infraestrutura elétrica do Centro de Enxertia
na Méo;

- Devera apresentar um sistema de monitorizacdo da producdo e consumo de energia;

Os painéis/modulos fotovoltaicos:

- Dever&o apresentar alta qualidade e resisténcia;

- As células solares deverdo ser fabricadas com a tecnologia de silicio cristalino;

- Deverdo respeitar as normas IEC 61215 e EN/IEC 617308;

- A moldura devera ser em aluminio anodizado;

- Deverdo ser fornecidos com os respetivos cabos e acessorios de ligacdo entre os
inversores e 0s painéis;

- Deverdo ser instalados com a melhor orientagdo solar possivel — de preferéncia a
Sul (S), de modo a apresentar melhor eficiéncia energética;

- Deverdo ter inclinagdo que proporcione maior capacidade de aproveitamento de

irradiagdo solar, devendo ser, dentro do possivel, o0 mais préximo dos 35°;

® A marcacdo CE significa Conformité Européene, é uma marca de certificacdo que indica a conformidade
com os padrdes de saude, seguranca e protegdo ambiental para produtos vendidos no Espago Econdmico
Europeu.

" IEC 61215 — Ensaio de sistemas solares FV de silicio cristalino. A sigla IEC designa International
Electrotechnical Commission;

8 EN/IEC 61730 — Relativa a qualificacdo do modulo em termos de seguranga. As siglas EN/IEC designam
respetivamente European Standard e International Electrotechnical Commission;
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Os Inversores:

- Deverao assegurar a conversdo de energia elétrica de corrente continua em energia
elétrica de corrente alternada;

- Deverdo assegurar que a frequéncia de saida de corrente alternada esteja ajustada a
da rede elétrica;

- Deverao reduzir as flutuacGes de tenséo;

- Deverao assegurar a qualidade da onda de corrente alternada;

As Protec0es:

- Ao nivel de protecdes, deverdo existir protecdes distintas e adequadas para cada
tipo de corrente;

- As protecOes devem garantir a seguranca de pessoas, animais e bens contra 0s
perigos e danos que possam resultar da utilizagdo dos painéis fotovoltaicos;

A cablagem:

- Devera estar preparado para o nivel de tensdo para o qual os painéis estdo
dimensionados;

- Os dimensionamentos dos cabos deverdo suportar o nivel de carga pretendido;

- Deverdo proporcionar o minimo de perdas possivel,

A estrutura:
- A estrutura devera suportar cargas de vento até 150Km/h;
- A estrutura deverd estar conforme os pardmetros previstos na legislacdo em vigor;

- A fixacdo a telha, deveréa ser adequada a este material;

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS
PUBLICOS (CCP):

. TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGAGOES E A
ESPECIFICACOES TECNICAS NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER
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CONSIDERADAS, PARA 0S DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA
MENGCAO «OU EQUIVALENTE;

. TODAS AS INDICACOES A MARCAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE
PATENTES OU MODELOS PRESENTES NAS PECAS DO PROCEDIMENTO
DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS
DA MENCAO «OU EQUIVALENTE».
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