w ourém PROC: 2022/300.10.005/2425

() X REGIST: 98443/2022
CAMARA MUNICIPAL

DATA: 28/11/2022
CMO0539

CADERNO DE ENCARGOS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

P219/2022 - Elaboracao do Projeto de Execucao para a
Reabilitacao e Ampliacao da Escola das Loucgas para Creche -
N.2 S.2 da Piedade

CONSULTA PREVIA

MUNICIPIO DE OUREM
CAMARA MUNICIPAL
Caderno de Encargos
“P219/2022 - Elaboragéo do projeto de execugdo para a Reabilitagdo e Ampliagéo da Escola das Lougds para Creche - N.2 5.2 da
Piedade”
-Pagina 1 de 12-



w ourém PROC: 2022/300.10.005/2425

() X REGIST: 98443/2022
CAMARA MUNICIPAL DATA: 28/11/2022

CM0539
iINDICE
CAPITULO | —DISPOSIGOES GERAIS 3
Clausula 1.2 — Objeto 3
Clausula 2.2 — Contrato 3
Clausula 3.2 — Prazo 3
CAPITULO Il — OBRIGACOES CONTRATUAIS 4
SECCAO | — OBRIGAGCOES DO FORNECEDOR 4
SUBSECGCAO | — DISPOSICOES GERAIS 4
Clausula 4.2 — Obrigagdes principais do prestador de servicos 4
Clausula 5.2 — Conformidade e operacionalidade dos bens 4
Clausula 6.2 — Prestacao do servigo objeto do contrato e prazo de execu¢ao------------- 4
SECGCAO Il — OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE OUREM 4
Clausula 7.2 — Preco contratual e prego base 4e5
Clausula 8.2 — Condigbes de pagamento 5
CAPITULO Il — PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO 5
Clausula 9.2 — Penalidades contratuais 5e6
Clausula 10.2 — Responsabilidade pelos erros e omissdes de projeto 6
Clausula 11.2 — Forgca maior 6e7
Clausula 12.2 — Resolugao por parte do contraente publico 7
Clausula 13.2 — Resolucgao por parte do prestador 7e8
CAPITULO IV — CAUCAO 8
Clausula 14.2 — Execucgdo da caucéao 8
CAPITULO V — RESOLUCAO DE LITIGIOS 8
Clausula 15.2 — Foro competente 8
CAPITULO VI — DISPOSIGOES FINAIS 8¢9
Clausula 16.2 — Subcontratacio e cessao da posigao contratual 9
Clausula 17.2 — Comunicacgdes e notificacoes 9
Clausula 18.2 — Legislagao aplicavel 10
ANEXO | 11
ANEXO I 12

MUNICIPIO DE OUREM
CAMARA MUNICIPAL
Caderno de Encargos

“P219/2022 - Elaboragéo do projeto de execugdo para a Reabilitagdo e Ampliagéo da Escola das Lougds para Creche - N.2 5.2 da
Piedade”
-Pagina 2 de 12-

a) Rubrica



V 4
w o u re m PROC: 2022/300.10.005/2425
® i REGIST: 98443/2022
CAMARA MUNICIPAL DATA28/11/2022
CMO0539

CONSULTA PREVIA
CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposi¢coes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1 — O presente caderno de encargos, compreende as clausulas a incluir no
contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por
objeto principal a contratagdo de prestagao de servigos para a Elaboragao do
projeto de execugao para a Reabilitagao e Ampliagcao da Escola das Lougas
para Creche - N.? S.? da Piedade, de acordo com as condi¢cdes indicadas no
Anexo | ao caderno de encargos (Programa Preliminar) em conformidade com o
exigido no Cdodigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

2 - Antes da abertura do procedimento foi efetuada consulta informal ao
mercado, pelo que se inclui essa informacéo do presente CE, conforme Anexo |l.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus
anexos.

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero
anterior, a respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo
indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos
contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2
Prazo

1 - O contrato mantém-se em vigor até a total prestagdo do servigo objeto do

contrato, durante 75 dias, sem prejuizo da manutencdo das obrigacdes
acessorias decorrentes da execugao do contrato por parte do adjudicatario,
sendo os prazos parcelares de execugdo a observar (de acordo com a
Portaria 701-h/2008 de 29 de julho) os seguintes:
- 15 dias para apresentacao do estudo prévio, contados apés
adjudicacgao.
- 15 dias para apresentagao do anteprojecto, contados a partir da
aprovacao da fase anterior;
- 45 dias para elaboragao do projecto de execugao, contados a partir
da aprovacao da fase anterior.

1.1 — A assisténcia técnica a obra sera a prestar durante o prazo da
empreitada, ou no prazo de 365 dias, contados a partir da data de
aprovagao do projecto, no caso desta nao ter sido langada a concurso;

1.2 — O inicio de cada fase obriga a aprovagcdo da fase anterior, pelo
adjudicante ou contratante.

Os prazos atras referidos suspendem-se automaticamente entre a data da
entrega pelo adjudicatario dos elementos relativos a cada fase do projeto, até
a data da comunicagdo da sua aprovagao pelo MO. Idéntica situacdo se
aplica aos pedidos de esclarecimento e/ou de elementos técnicos essenciais
necessarios a realizagdo do contrato e solicitados pelo adjudicatario.

Idéntica situagao se aplica aos pedidos de esclarecimento e/ou de elementos

técnicos essenciais necessarios a realizacdo do contrato e solicitados pelo
adjudicatario ou contratado

Capitulo Il
Obrigagdes contratuais
Seccao |
Obrigagoes do fornecedor
Subseccao |

Disposi¢coes gerais
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Clausula 4.2
Obrigagoes principais do prestador de servigos
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no
presente Caderno de Encargos, da celebracdo do contrato decorrem para o
prestador do servigo a obrigagao principal de prestar o servigo identificado na sua
proposta.

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
O prestador de servigos obriga-se a prestar os servigos ao Municipio de
Ourém, objeto do caderno de encargos com as caracteristicas, especificagbes e
requisitos técnicos previstos neste Caderno de Encargos, e demais legislagdo em
vigor.

Clausula 6.2
Prestacao do servico objeto do contrato e prazo de execugao
A prestacdo de servicos, a elaborar de acordo com as clausulas do
Caderno de Encargos e seus anexos, devera acontecer nos seguintes prazos:

- 15 dias para apresentagcdo do estudo prévio, contados apos
adjudicacéo.
- 15 dias para apresentacdo do anteprojecto, contados a partir da
aprovacao da fase anterior;
- 45 dias para elaboragéo do projecto de execugédo, contados a partir
da aprovacao da fase anterior.

Seccao ll
Obrigagoes do Municipio de Ourém

Clausula 7.2
Preco contratual e prego base
Pela prestacdo do servico objeto do contrato, o Municipio de Ourém deve
pagar ao prestador do servigo a quantia total que constar da proposta adjudicada
a qual ndo pode exceder a quantia de (60.000,00€), sessenta mil euros,
corresponde ao prego base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 8.2
Condig6es de pagamento
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1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es),

deve(m) ser paga(s) no prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento
as normas estabelecidas no sistema de controlo interno do MO, particularmente,
face a especificidade dos mecanismos de verificagdo da regularidade orgamental,
financeira e econdmica subjacente aos processos de despesa publica e aos
ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestédo
de tesouraria mensais, com periodos de pagamento delimitados temporariamente,
as quais serdo emitidas da forma referida no ponto 9.3 do Programa Preliminar
(em Anexo ).

- 30% - A 30 dias apds aprovacao do estudo prévio;

- 20% - Com a aprovacéao do anteprojecto;

- 25% - Com a entrega do projeto de execugao;

- 10% - Com a aprovacao do projecto de execugao;

- 15 % - Com a assisténcia técnica a obra a prestar durante o prazo

da empreitada, ou no prazo de 365 dias, contados a partir da data de

aprovacgao do projecto, no caso desta n&o ter sido langada a

concurso.

2. A confirmagcao de cada fase, far-se-a através de um auto de honorarios,
que sera assinado pelo adjudicatario e pelo representante do MO, auto este, que
apos validacao superior, sera remetido ao servico de contabilidade funcionando
como ato de validagao da fatura.

3. Para o efeito dos numeros anteriores, considera-se vencida a obrigagao
com a realizagao dos servigos objeto do contrato.

4. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados
nas facturas, deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, 0s
respectivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as
facturas sdo pagas através de cheque, transferéncia bancaria ou numerario,
consoante for mais facil ao MO.

6. Nas condi¢cdes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem
ser propostos adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo reflectir a
factura, os servicos efectivamente fornecidos no periodo a que se refere.

Capitulo Il
Penalidades contratuais e resolugao
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Clausula 9.2
Penalidades contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigagcbes emergentes do contrato, o

Municipio de Ourém pode exigir do prestador de servicos o pagamento de uma
pena pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento
da prestacdo do servico, que podera ascender até ao montante do preco base do
procedimento.

2 — Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de
servigos, o Municipio de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até ao valor
do preco base do procedimento.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sao
deduzidas as importancias pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.° 1,
desta clausula, relativamente a prestagdo de servigos cujo incumprimento tenha
determinado a respetiva resolucéo.

4 — Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o municipio de
Ourém tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao
abrigo do contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente
clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a
que o Municipio de Ourém exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissoes de projeto
No caso de surgirem erros ou omissdes que decorram do incumprimento
de obrigagbes de conceg¢do assumidas por terceiros perante o prestador de
servigos, sera exercido o direito que lhe assiste de ser indemnizado, conforme
preconizado no artigo 378° do no Codigo dos Contrato Publicos.

Clausula 11.2
Forgca maior
1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida
como incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo
de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como
tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade
da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao
do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.
2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do
numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios,
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epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou administrativas

injuntivas.
3 — Né&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os
subcontratados do prestador, na parte em que intervenham,;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c¢) Determinagcdes governamentais, administrativas, ou judiciais de
natureza sancionatéria ou de outra forma resultantes do
incumprimento pelo prestador de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo
prestador de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do
fornecedor cuja causa, propagacao ou propor¢des se devam a culpa
ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de

forca maior deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento

das obrigagdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forgca maior.

Clausula 12.2
Resolugao por parte do contraente publico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato

previstos na lei, o Municipio de Ourém pode resolver o contrato, a titulo
sancionatorio, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem.

Clausula 13.2
Resolugao por parte do prestador

1 — Tendo por base os fundamentos de resolugcédo previstos na lei, o

prestador pode resolver o contrato quando:

2 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da

Clausula 14.2.
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3 — Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugcao pode ser exercido
mediante declaragdo enviada ao Municipio de Ourém, que produz efeitos trinta
(30) dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se este ultimo cumprir as
obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

4 — A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores n&o
determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando,
porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excecéo daquelas a
que se refere o artigo 444.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Caucao

Clausula 14 .2

Execucgao da caucao

1 — A caucgéo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagoes
decorrentes do contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo
municipio de Ourém, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para
satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigagdes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.

2 — A resolugdo do contrato pelo Municipio de Ourém nao impede a
execugao da caugao, contanto que para isso haja motivo.

3 — A execugao parcial ou total da caucao referida nos numeros anteriores
constitui o prestador de servigos na obrigagdo de proceder a sua reposi¢ao pelo
valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo de dez (10) dias apos a
notificacdo do Municipio de Ourém para esse efeito.

4 — A caugao a que se referem os numeros anteriores € liberada nos
termos do artigo 295.° do Cddigo dos contratos Publicos.

Capitulo V
Resolucgao de litigios

Clausula 15.2
Foro competente
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1 - Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica
estipulada a competéncia do tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com
expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposigoes finais

Clausula 16.2
Subcontratagao e cessao da posig¢ao contratual
1- A subcontratacéo pelo fornecedor e a cessao da posicdo contratual por
qualquer das partes depende da autorizag&o da outra, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Comunicagoes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificacbes e comunicagcdes entre as partes do contrato, estas devem ser
dirigidas, nos termos do Cdodigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do
contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.

Ourém, 30 de novembro de 2022.

O Presidente da Camara Municipal,

Assinado de forma digital por

MARIA ISABEL TAVARES \1ARIA ISABEL TAVARES
CARDOSO JUSTA DE CARDOSO JUSTA DE SOUSA

SOUSA COSTA COSTA
Dados: 2022.12.07 15:36:41 Z

Luis Miguel Albuguerque
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ANEXO |
PROGRAMA PRELIMINAR
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ELABORAGAO DO PROJECTO DE EXECUGAO PARA A REABILITACAO E AMPLIAGAO DA
ESCOLA DAS LOUCAS PARA CRECHE — N.2 SR.2 DA PIEDADE, OUREM

PROGRAMA PRELIMINAR | NOVEMBRO 2022 | REVISAO 00

1. INTRODUCAO

O projecto objecto desde procedimento diz respeito a reabilitacdo e ampliacdo da antiga escola
primdria de Loucds, agora sem qualquer uso, em Creche, localizada na freguesia de N.2 Sr.2 da
Piedade, no concelho de Ourém.

Fig.1 — Localizagdo da antiga escola (imagem de BINGMAPS).

2. OBIJECTIVOS

Os principais objectivos sdo dotar a oferta, aumentado a capacidade, de Creches, no concelho,
em particular servir o parque Industrial de Ourém, situado a cerca de 3 Km, respondendo
positivamente a principal revindicacdo dos trabalhadores do principal Polo Industrial de Qurém.
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3. LEGISLACAO

A proposta devera cumprir as disposicées legais e regulamentares em vigor, em particular o DL
n.2 126/A — 2021 de 31/12, no que ao programa diz respeito e a portaria n.2 701-H/2008 de 29
de Julho, a propésito dos conteldos e forma de apresentacdo dos projetos.

4. SITUAGAO EXISTENTE

O edificio, cujo algcado principal se mostra na figura abaixo, estd inserido no terreno de forma
aproximadamente triangular, e tem uma area de cerca de 200m2, divido em duas salas de
aulas, duas instalagGes sanitarias, dois halls e um alpendre.

|

Fig.2 —A escola (imagem de GOOGLEGMAPS).

Municipio de Ourém I Praga D. Maria II, n° 1 1 2490-499 Ourém T. (351) 249540908 F. (351) 249540908 3



5. PROPOSTA

A creche estd organizada em unidades autdnomas de grupos de criangas cuja
distincdo assenta nas caracteristicas especificas das diferentes faixas etdrias. Sendo o
ndmero maximo de criancas por grupo de:

i. 10 criancas até a aquisicdao da marcha;
ii. 14 criancas entre a aquisicdo da marcha e os 24 meses;

iii. 18 criancas entre os 24 e 0s 36 meses

Cada grupo funciona obrigatoriamente em sala prépria, sendo a drea minima de 2 m?

por crianca.
No caso em que as criancas tém idades entre os 24 e os 36 meses, a area minima por
cada crianca que exceda as 16 é reduzida para 1 m2.
A creche deve ter as seguintes areas funcionais, cuja a caraterizacdo da area esta
descrita no anexo da Portaria n.2 262/2011, de 31 de agosto: i. Recegdo;

ii. Direccdo e servicos técnicos;

iii. Bercario;

iv. Atividades, convivio e refeicdes;

v. Area do pessoal;

vi. Servicos.

Para autorizacdo do funcionamento da resposta social carece que a mesma esteja em
conformidade com o previsto no DL 126-A/2021 de 31/12.

6. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO E DE INFRAESTRUTRAS

O Levantamento topografico do terreno e das construcdes existentes, assim como das redes de
infraestruturas locais, e de outros tidos como necessarios a elaboracdo do projecto sao da
responsabilidade da equipa projetista pretendida contratar com este procedimento concursal..

7. ESTUDO GEOLOGICO/GEOTECNICO

O estudo geoldgico/geotécnico tido como necessdrios a elaboragdo do projecto é da
responsabilidade da equipa projetista pretendida contratar com este procedimento concursal.



8. ESTUDOS, PROJETOS E EQUIPA TECNICA

Para este trabalho sera necessario reunir uma equipa multidisciplinar cobrindo varias areas de
projeto, de modo a assegurar a concecao e elaboragdo de estudos e projetos completos, desde
a fase de estudo prévio até a fase de projeto de execucdo e ao acompanhamento de obra. A
prestacao de servico devera considerar projetos nas seguintes especialidades:

i Arquitectura;
ii. Arranjos exteriores e paisagismo;

iii. Estabilidade e fundacdes;

iv. Rede de distribuicdo de aguas prediais;

V. Rede de drenagem de aguas residuais e pluviais;

Vi. Instalacdes elétricas (c/ integracdo da obra recente);

Vii. InstalacBes de telecomunicacdes (ITED);

viii. SCIE;

iX. Sistemas de seguranca integrada;

X. Aquecimento, ventilacdo e ar condicionado (AVAC) (c/ integracdo da obra recente);
Xi. Verificacdo acustica;

Xii. Comportamento térmico e pré certificacdo energética;

Xiii. Medigdes e orcamentacao;

XiV. Plano de seguranca e saude (PSS);

XV. Plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (PPGRCD)

A equipa contratada deverd assegurar ainda:
i. O estudo e definicdo do equipamento de interior necessario aos varios espacos;
ii. O estudo e definicdo da sinalética interior necessaria aos varios espacos;

iii. A obtencdo de todos os pareceres de entidades externas a Camara Municipal de Qurém
gue sejam necessarios ao projecto e a obra, bem como de eventuais elementos especificos
necessarios a obtencdo desses pareceres;

iv. A obtencdo e pagamento da pré-certificacdo energética junto da ADENE, devendo o
projeto garantir uma classificacdo ndo inferior a “A” .



9.3

9 METODOLOGIA, FASEAMENTO E PAGAMENTOS

9.1 METODOLOGIA

Os projectos serdo desenvolvidos sob orientacdo do coordenador de projecto em
conformidade com as indicagBes definidas pelo municipio, genericamente, em programa
preliminar e, mais especificamente, ao longo do desenvolvimento de cada fase.

Os projectos serdao desenvolvidos de forma a garantir a definicdo de todas as solucbes
concebidas, de modo a minimizar indefini¢des e evitar trabalhos a mais durante a execugao
da obra.

Os projectos devem ser desenvolvidos em concertacdo com os pareceres necessarios de
eventuais entidades externas, cabendo ao projectista obté-los.

9.2FASEAMENTOS E PRAZOS
Em termos de faseamento consideram-se os seguintes estadios:
- 15 dias para apresentacdo do estudo prévio, contados apds adjudicacédo.

- 15 dias para apresentacdo do anteprojecto, contados a partir da aprovacdo da fase
anterior;

- 45 dias para elaboracdo do projecto de execucdo, contados a partir da aprovagao da fase
anterior.

A aprovacdo de cada fase far-se-4 com um auto de honorérios, assinado pelo adjudicatario
e pelo representante do municipio.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTOS:

A forma e condi¢Bes de pagamentos devem respeitar as orientacdes estabelecidas no
artigo 12.2 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e sdo as seguintes:

- 30% - A 30 dias apds aprovacdo do estudo prévio;
- 20% - Com a aprovagdo do anteprojecto;

- 25% - Com a entrega do projeto de execugdo;

- 10% - Com a aprovagdo do projecto de execugdo;

- 15 % - Com a assisténcia técnica a obra a prestar durante o prazo da empreitada, ou no
prazo de 365 dias, contados a partir da data de aprovacdo do projecto, no caso desta ndo
ter sido lancada a concurso..



10 Apresentagdo

Em cada fase de projecto sera entregue uma coleccdo completa do projecto, ao Municipio, em
suporte digital e outra em suporte de papel.

Na fase de projeto de execugdo, os elementos em digital, serdo também entregues em formato
editavel.

Apds a fase de projeto de execucdo a equipa técnica fornecera ao Municipio 1 painel de
formato A2 com a apresentacdo final do projecto, com informacdo sintetizada. O painel serd
fornecido em formato digital e um exemplar deve ser impresso em suporte rigido.

A prestacdo de servicos inclui a producdo, no minimo, de 3 (trés) renders de modelos
tridimensionais do edificio e arranjos exteriores.

11 - Prego base

A inexisténcia de histérico na DPT de projetos da mesma natureza , a natureza, a complexidade
e o numero de projetos de especialidade envolvidos, ndo permitem definir com rigor o preco
base associado a este procedimento, devendo o mesmo ser obtido através de uma Consulta
Preliminar ao Mercado, nos termos do Artigo 352A do CCP.

O Chefe Divisao da DPT

Cesar Dias, Eng?

Ourém, Novembro de 2022

Assinado por: CESAR AUGUSTO VIEIRA DIAS
Num. de Identificagao: BI056577907
Data: 2022.11.16 12:14:52+00'00'
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1. INTRODUGAO

Subtemos a vossa apreciagdo a presente Proposta de Honorarios relativa a Prestagdo de Servigos para A
ELABORAGAO DO Projeto de Execugdo para a Reabilitagio e Ampliagdo da Escola das Lougas para Creche -
N.? S.2 da Piedade, Ourém.

A presente proposta incluira, além dos honorarios, as condigdes de pagamentos e prazos de execugao.

2. PROPOSTA DE SERVIGO

2.1. AMBITO

O Projecto sera desenvolvido de acordo com o Programa Preliminar desenvolvido pela CM Ourém.

O Projecto sera elaborado e entregue nos termos previstos pela Portaria n.° 701 — H/2008 de 29 de Julho do Diario da
Republica.

O Projecto seréa dividido em quatro Fases:

FASE 1 - Estudo Prévio de arquitetura, definindo suficientemente e propondo a solugéo
base, funcional e formal, possibilitando uma percegdo global da edificagdo a
erigr e a andlise da conformidade da solugdo proposta com a utilizagdo
pretendida;

FASE 2 - Projeto Base, de arquitetura e das especialidades de engenharia, desenvolvendo
e, eventualmente, corrigindo  aspetos decorrentes da andlise a0  Estudo  Prévio,
propondo também, no que se refere as especialidades, as solugdes técnicas a
adotar com vista ao cumprimento dos objetivos de economia - de construgdo e
de utlizaggo - do equipamento, numa perspetiva de conforto e  sustentabilidade
energética. Esta fase devera inclur ja a apresentagdo de uma  Estimativa
Preliminar dos custos da globalidade da intervengao;

FASE 3 - Projetos de Execugdo; a definicdo completa e integrada dos projetos de
arquitetura e das especialidades resultard  obrigatoriamente, com a conclusdo e
entrega desta fase e sem prejuizo da corregdo de aspetos decorrentes da andlise
a fase anterior, numa completa definicgdo e quantificagdo de todos os trabalhos,
materiais e especificagdes necessarios e conducentes a execugao da
empreitada, de  cujo  procedimento  concursal de  adjudicagdo sera a  base.
Inclurd  uma  Estimativa  Orgamental, elaborada sobre o Mapa de Quantidades
de  Trabalho, global,  devidamente integrado e  detalhado, bem como  uma
proposta de prazo e respetiva calendarizagéo para a execugao da obra;

FASE 4 - Assisténcia técnica, durante o periodo de execugdo da obra, decorrente da
execucao dos projetos de arquitetura e de especialidades.

Procedimento ref. MGD: 90900/2022 - “Projeto de Execugao para a Reabilitagdo e Ampliagéo da Escola das Lougas para Creche - N.2 S da
Piedade, Ourém”




¥ Ourem

SAMARA MUNICIDAI
CAMARA MUNICIPAL Ratse Youn Dusiness

2.2. ORGANIZAGAO DO PROJECTO

Os projectos a elaborar permitiram a conveniente definicao e dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento
do modo da sua execugdo e licenciamento junto das entidades intervenientes no referido processo. As solugées
propostas para este projecto, assim como 0s processos construtivos a adoptar, resultardo sempre de analises
custo/beneficio sujeitas as tecnologias existentes, mantendo inalterados os objectivos do cliente no que respeita &
qualidade da execugdo, a economia e ao cumprimento de prazos, e também da arquitectura, no que respeita a
filosofia arquitectonica dos diferentes espagos.

O Projecto sera entregue dividido nos seguintes fasciculos:

Arquitectura;

Arranjos exteriores e paisagismo;

Estabilidade e fundagdes;

Rede de distribui¢do de aguas prediais;

Rede de drenagem de aguas residuais e pluviais;
Instalagdes elétricas (c/ integragdo da obra recente);
Instalagoes de telecomunicagdes (ITED);

SCIE;

Sistemas de seguranga integrada;

© ®© N o g B~ W N -
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. Aguecimento, ventilagéo e ar condicionado (AVAC) (c/ integragdo da obra recente);

—_
—_

. Verificagao acustica;

—
N

. Comportamento térmico e pré certificagdo energética;

—_
w

. Medigdes e orgamentagio;

—_
=N

. Plano de seguranga e salde (PSS);

—_
(&)}

. Plano de preveng&o e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo (PPGRCD)

A equipa contratada devera assegurar ainda:

1. O estudo e definigdo do equipamento de interior necessario aos varios espagos;

2. O estudo e definigao da sinalética interior necessaria aos varios espagos;

3. A obteng&o de todos os pareceres de entidades externas a Camara Municipal de Ourém que sejam
necessarios ao projecto e a obra, bem como de eventuais elementos especificos necessarios a obtengéo
desses pareceres;

4. A obtengéo e pagamento da pré-certificagdo energética junto da ADENE, devendo o projeto garantir uma

classificagao nao inferior a “A”.

Procedimento ref. MGD: 90900/2022 - “Projeto de Execugéo para a Reabilitagdo e Ampliagdo da Escola das Lougas para Creche - N.2 S.2 da
Piedade, Ourém”
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2.3. METODOLOGIA

Os projectos serdo desenvolvidos sob orientagdo do coordenador de projecto em conformidade com as indicagGes
definidas pelo municipio, genericamente, em programa preliminar e, mais especificamente, ao longo do
desenvolvimento de cada fase.

Os projectos serdo desenvolvidos de forma a garantir a definigdo de todas as solugdes concebidas, de modo a
minimizar indefinicdes e evitar trabalhos a mais durante a execugdo da obra.

Os projectos devem ser desenvolvidos em concertagdo com 0s pareceres necessarios de eventuais entidades
externas, cabendo ao projectista obté-los.

2.4. DOCUMENTOS DE PROJECTO A ENTREGAR

Para cada projecto sera entregue:

e Termo de responsabilidade em como o projecto esta instruido de acordo com o artigo 43° do CCP, D.L. n.°
18/2008 de 29 de Janeiro;

e Memoria descritiva e justificativa;

e Caderno de Encargos;

e  Calculos relativos as diferentes partes da obra;

e Medicdes e mapas de quantidade de trabalho de todas as espécies de trabalhos necessérias a execucdo da

obra a realizar - Observando os requisitos da Plataforma electrénica www.construlink.com;

e  Estimativa Orgcamental

e Pegas desenhadas.

2.5. APRESENTAGAO DOS PROJECTOS

Em cada fase de projecto sera entregue uma colecgdo completa do projecto, ao Municipio, em suporte digital e outra
em suporte de papel.

Na fase de projeto de execugéo, os elementos em digital, serdo também entregues em formato editavel.
Apbs a fase de projeto de execugdo a equipa técnica fornecera ao Municipio 1 painel de formato A2 com a
apresentagéo final do projecto, com informagao sintetizada. O painel sera fornecido em formato digital e um exemplar

deve ser impresso em suporte rigido.

A prestagéo de servigos inclui a produgéo, no minimo, de 3 (trés) renders de modelos tridimensionais do edificio e
arranjos exteriores.

Procedimento ref.2 MGD: 90900/2022 - “Projeto de Execugéo para a Reabilitagio e Ampliagdo da Escola das Lougas para Creche - N.2 S.2 da
Piedade, Ourém”
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2.6. ASSISTENCIA TECNICA

A Presente Proposta inclui a assisténcia técnica a obra durante a sua execugao.

2.7. EXCLUSOES

A intervengéo da Equipa Projectista limita-se aos servigos referidos anteriormente, e ndo contempla a execucao e/ou
despesas de execugao de estudos ou ensaios complementares, nomeadamente:

e Avaliagdo ambiental, geotéc., etc., (art® 43° DL 111-B/2017);
e Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugdo (RECAPE) (Ponto 1, art® 87°, Portaria n.° 701
- H/2008.

3. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

3.1. RYB - Raise Your Business

- Assumir plena responsabilidade pelos estudos e projectos efectuados;

- Assumir plena responsabilidade pelos prazos contratuais acordados;

- Atender a legislagao e regulamentos em vigor;

- Participar em reunioes de coordenag&o promovidas pela equipa de Coordenagao e Gestao de Projecto da CM;

- Coordenar a compatibilizagdo do projecto com os elementos que lhe forem entregues relativos s restantes
disciplinas;

- Digerir toda a informagéo e indicagdes que Ihe forem transmitidas pelo Dono da Obra e seus represen-tantes.

3.2. Entidade Adjudicante:
- Fornecer os elementos para elaboragéo dos projetos de servigos afetados — Cadastro das infraestruturas;

- Prestar os esclarecimentos que se venham a julgar necessarios para que o trabalho decorra na cadéncia adequada,
bem como proceder as acgdes necessarias a obtengdo de informagbes e estabelecimento de contactos com
terceiros, sempre que solicitadas pela equipa Projectista.

- Efectuar os pagamentos devidos pela Prestagéo de servigos, de acordo com o previsto na presente Proposta.

Procedimento ref.? MGD: 90900/2022 - “Projeto de Execugéo para a Reabilitagio e Ampliagio da Escola das Lougas para Creche - N.2 .2 da
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4. PRAZOS DE EXECUGAO

Os prazos estabelecidos para a elaboragdo dos projetos e a  apresentagdo  ao
Municipio dos documentos correspondentes, em consonancia com 0 faseamento
suprarreferido, s&o os seguintes:

e  Estudo Prévio (Arquitetura): 15 dias;
e Projeto Base (Arquitetura + Especialidades): 15 dias;

e Projeto de Execugéo (completo): 45 dias.

A contagem do prazo para a entrega do Estudo Prévio inicia-se com a assinatura do
contrato; a contagem dos prazos de cada uma das fases seguintes tem inicio com a
comunicagao, pelo Municipio, da aprovagéo da fase anteriormente apresentada.

A aprovagéo de cada fase far-se-a4 com um auto de honorarios, assinado pelo adjudicatario e pelo representante do
municipio.

5. HONORARIOS

5.1. VALOR

O valor dos Honorarios que a seguir se apresentam inclui todos os encargos previstos na legislagdo laboral,
nomeadamente: retribuicdo mensal, subsidio de refei¢do, seguranga social, seguros de AT, subsidios de férias e de
Natal. Inclui ainda os custos com deslocagdes da RYB para o local da obra e o desgaste das viaturas.

Todos os técnicos envolvidos sdo funcionarios da RYB com contracto de trabalho.

Nestas condigdes, pela elaboragéo do servigo proposto, o valor mensal dos honorarios sera de:

Sobre o valor indicado acresce IVA a taxa legal.

Procedimento ref.2 MGD: 90900/2022 - “Projeto de Execug&o para a Reabilitagéo e Ampliagao da Escola das Lougas para Creche - N.2 S.2 da
Piedade, Ourém”
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5.2. CONDIGOES DE PAGAMENTO

As quantias devidas deverdo ser pagas por transferéncia bancaria, a 30 dias apds a Recepgéo das faturas pela CM,
de acordo com a seguinte calendarizago:

FASE DO PROJECTO VALOR %
A 30 dias ap6s aprovagao do estudo prévio de arquitetura

Com a aprovagdo do anteprojecto

Com a entrega do projeto de execugdo

Com a aprovacao do projecto de execugdo

Com a assisténcia técnica a obra a prestar durante o prazo da
empreitada, ou no prazo de 365 dias, contados a partir da data
de aprovagdo do projecto, no caso desta ndo

ter sido langada a concurso

TOTAL

5.3. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta de honorarios é valida por 66 dias.

Subscrevemo-nos com elevada estima e consideragao,
Ourém, 22 de Novembro de 2022

Pela Direcg&o (Proponente),

Assinado por: Carlos Alberto Ferreira de Araujo
Num. de Identificagdo: 06619386
Data: 2022.11.22 11:55:56+00'00'
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