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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19., alinea d) do Cédigo dos Contratos Publicos)

AJUSTE DIRETO

REPARAGAO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DA FABRICA - LOMBA

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugdo de trabalhos de “REPARACAO DE
MURO DE SUPORTE NA RUA DA FABRICA - LOMBA”.

2 - DisposicOes por que se rege a empreitada

2.1 — Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacao

dos servicos que nela se incluem observar-se-3o:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) O Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Cdodigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de
31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio;
c) O Decreto n.2 41821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construcdo Civil);
d) O Decreto n.2 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalacdes
Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);
e) A restante legislacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construc3o, a revisdo
de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 2.1, consideram-se integrados no
contrato, este caderno de encargos (incluindo as especificagdes técnicas constantes das
Clausulas Especiais, o programa e o projeto de execugdo), os suprimentos dos erros e das
omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pela Camara Municipal de Amarante, os
esclarecimentos e as retificagdes relativas ao presente caderno de encargos, a proposta do
empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, bem assim,
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de

encargos.
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2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) da clausula 2.1
serdo observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja

sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

3 -Local de execugdo

Freguesia da Lomba, devidamente identificado na planta anexa ao projeto.

4 -Prazo
O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 30 dias a contar da data da consignacao ou da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude,

caso esta ultima data seja posterior.

5 - Preparagao e planeamento da execugao dos trabalhos

5.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboragdo de Plano
de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdao e Demolicdo, no entanto o produtor de
residuos deve promover a reutilizagdo de materiais e a incorporag¢do de reciclados de acordo com

o Decreto-Lei n? 46/2008 de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em
vigor, bem como pela elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude.
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5.2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra

e dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos

encargos gerais da empreitada.

5.3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios a execucdo dos trabalhos,

designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessorios, constantes das alineas a) a g) do

presente nimero, devendo os respectivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

a)

b)

d)

f)

Trabalhos de montagem, construcdao, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
Montagem e conservagao, em local a indicar pela fiscalizagdo, de painel — letreiro
com a identificacgdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio.

Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca, Higiene e Saude;
Operacdo de gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, compreendendo a sua
prevencdo, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valoriza¢ao e eliminacao.
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6 — Materiais

Todos os produtos de construcdo destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos
guais diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva
89/106/CEE, transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias
Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de produtos com marcacdo CE publicada no
Jornal Oficial da Unido Europeia, terao de possuir marca¢dao CE e Certificado de Conformidade

CE.

7 —Prego

O preco base, sendo entendido como preco maximo que a entidade se dispde a pagar pela
totalidade dos trabalhos, no presente procedimento é de 25.000,00 €, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

O prego contratual serd o que resultar da proposta adjudicataria.

8 -—Garantia
Sera aplicada a garantia de 10, 5 e 3 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos

termos e de acordo com o artigo 397.2 do CCP.

9 - Revisao de Pregos

9.1-A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de férmula.

9.2-A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

Formula tipo FO9 (arranjos exteriores) referida no Despacho n.2 1 592/2004 do Gabinete do

Secretario de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 23 de janeiro de 2004.
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9.3-0s diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

10 - Caugao

10.1 - N3o ha lugar a prestacdo de caugao.

10.2 -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucao.

11 - Condigdes de pagamento
O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30

dias a contar da data de apresentacdo da fatura.

12 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.

O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da

Construcéo, I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.

13 -Foro competente
As questdes emergentes da execucdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em
razdo da matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis

para a sua resolugao.
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14 - Legislacao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se
Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio, o Cédigo

do Procedimento Administrativo e demais legislagao aplicével.
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