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CAPITULO |
DisPOSICOES GERAIS

CLAusULA 1.2
OBJETO
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento para a realizacdo da “Empreitada de construcdo de Posto de
Transformacao e Seccionamento do Pavilhdo de Mecanica IV”.

CLAUSULA 2.2
DispoSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto (retificado pelas declaracfes de retificacdo n.° 36-A/2017, de
30 de outubro e n.° 42/2017, de 30 de novembro) e Lei n.° 30/2021 de 21
maio;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, preven¢ao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no art.° 96.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no art.° 101.° desse mesmo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos interessados, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no art.° 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagfes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2
INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicbes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
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3. No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execugao:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizacdo, as carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das
suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no
gue se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto nos artigos 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memobria descritiva e das
restantes pecas do projeto de execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.° 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo.

CLAUSULA 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucéo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucédo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo
antes do inicio daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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CLAUSULA G2
PROJETO

O projeto de execucgdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

CAPITULOII
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |
PREPARA(}Z\O E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagédo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo,
bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas
fichas de procedimento, fichas de dados de seguranca e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execucdo. Havendo lugar a PSS, a entrega deve
acontecer, no maximo, até 8 dias apés a data da consignagao.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necesséarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacédo

do documento indicado na alinea h) e i) do n.° 4 da presente clausula.

2. E responsabilidade do empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios,
incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessoérios a
execuc¢do da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e
de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidfes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucgdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4. A preparacéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissfes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 3 e n.° 4 do art.° 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovacéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h) A elaboragéo pelo empreiteiro de fichas de procedimento de seguranca para
os trabalhos que comportem riscos especiais tal como definidos no art.° 7.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro. Estas fichas, que terdo em conta
0 modo de execucéo e a organizacao dos trabalhos e as tecnologias a utilizar
pelo empreiteiro, deveréo conter os elementos descritos no n.° 2 do art.° 14.°
do mesmo Decreto, devendo estar disponiveis, para analise pelo dono da
obra, pelo menos trés dias Uteis antes do inicio da implantacdo do estaleiro;

i) A apresentacdo pelo empreiteiro de fichas de dados de seguranca relativas
aos materiais a utilizar na execucdo na obra. Estas fichas deverdo estar
disponiveis, para analise pelo dono da obra, pelo menos trés dias Uteis antes
do inicio da aplicacao dos materiais.

CLAUSULA 7.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de

9/43 Concurso Publico N.° 11/NGAC/2022
Caderno de Encargos — Clausulas Gerais i
Nicleo de Gestdo e Acompanhamento de Contratos Area de Apoio Geral Direcdo de Operacle



TECNICO LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
NUCLEO DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

CONCURSO PuBLICO
N.© 11/NGAC/2022

EMPREITADA DE CONSTRUGCAO DE POSTO DE TRANSFORMAGCAO E
SECCIONAMENTO DO PAVILHAO DE MECANICA |V DO
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n&do no presente caderno
de encargos, que serdo mobilizados para a realizagcédo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2
MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa madificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
art.° 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacBes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.* 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo
plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAOII
PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 9.2
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclus&o da consignacgéo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovagdo do plano de estaleiro e as fichas de
procedimento de seguranca, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucédo previstos no plano
de trabalhos em vigor;
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¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececédo provisoria no prazo proposto pelo empreiteiro a contar
da data da sua consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima
data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢éo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes
da fiscalizagéo.

4. Em nenhum caso, serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0
prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos
definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execucgdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execucéo.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-4 de acordo com o disposto no n.° 5 do art.° 373.° do CCP.

12/43 Concurso Publico N.° 11/NGAC/2022
Caderno de Encargos — Clausulas Gerais i
Nicleo de Gestdo e Acompanhamento de Contratos Area de Apoio Geral Direcdo de Operacle



TECNICO LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
NUCLEO DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

CONCURSO PuBLICO
N.© 11/NGAC/2022

EMPREITADA DE CONSTRUGCAO DE POSTO DE TRANSFORMAGCAO E
SECCIONAMENTO DO PAVILHAO DE MECANICA |V DO
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-80 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global
de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1. Com a periodicidade definida no ponto 15.1 das Clausulas Especificas do Caderno de
Encargos, o empreiteiro informa o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica—0 dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, € aplicavel o disposto no n.° 4 da Clausula 8.2 do presente Caderno de
Encargos.

CLAUSULA 11.2
MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclus@o da execuc¢ao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo
contratual ai prevista reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de
execucéo do contrato.

CLAUSULA 12.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagcdes a um servigco de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou
exploradora daquele servico.

SECCAO Il
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 132
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢fes técnicas
contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicio dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencado das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2
ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgéo
gue nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagéo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.°, do CCP, quando aplicaveis 0s casos previstos
nos n.°* 2 e 3 da presente clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo s&o tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a
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aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagédo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP, consoante a referida alteracéo
configure «trabalhos complementares» ou «trabalhos a menos».

CLAUSULA 15.2
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma, materiais ou elementos de constru¢cdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a faze-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucado dos trabalhos ou na medida em que
o tiver feito.

CLAUSULA 16.2
APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da
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obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgédo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, 0os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

CLAUSULA 17.2
RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacédo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacgéo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.
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CLAUSULA 18.2
EFEITOS DA APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem o0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a maodificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 19.2
APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2
SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos
a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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CLAUSULA 21.2
DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

CLAUSULA 22.2
TRABALHOS COMPLEMENTARES

1.0 empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares ndo previstos nos elementos da solugdo da obra por que se rege a
execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2.0 dono de obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanca do cocontratante:

a) Ndo possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com
equipamentos, servi¢os ou instalacdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do
preco contratual inicial.

4. A responsabilidade pelos trabalhos complementares serd definida de acordo com o
art.° 378.°do CCP

CLAUSULA 23.2
ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos
justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3. N&do podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugcdo no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

CLAUSULA 24.2
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos
trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencgao do respetivo nimero de alvard ou numero de certificado de empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na a Portaria n.° 372/2017, de 14 de
dezembro, referida no n.° 2 do art.° 81.° do CCP.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteragcdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA 25.2
ENsAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo o0s especificados no presente Caderno de
Encargos e no Projeto de Execugdo e 0s previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 26.2
MEDICOES

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicfes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medic&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.
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CLAUSULA 27.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que 0O
diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,
de como deve proceder.

CLAUSULA 28.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sédo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros
prejuizos.
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3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
PESsoAL

CLAUSULA 29.2
OBRIGACOES GERAIS

1. SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagfes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
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3. A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagcdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

CLAUSULA 30.2
HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
0 respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 31.2
SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que care¢a por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 41.2 do presente Caderno de Encargos.

5. O empreiteiro responde, a qualqguer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo
0 pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
OBRIGAQGES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 32.2
PRECO, FUNDAMENTACAO DO PRECO BASE E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao
valor que constar da proposta, o qual ndo pode exceder os 378.000 € (Trezentos e
setenta e oito mil euros). O preco base indicado foi estimado com base em precos
unitarios decorrentes da consulta preliminar efetuada e ainda de precos unitarios de
outros trabalhos de natureza semelhantes realizados nos ultimos anos no IST.

De acordo com o Decreto-Lei n.° 197/2012, de 24 de agosto, é aplicada a regra de
inversdo do sujeito passivo. Assim, as Faturas ou documentos equivalentes devem ser
emitidas sem a liquidac&o do IVA e conter a expresséo de “IVA — autoliquidacao”.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2 do presente Caderno de Encargos.

3. 0s pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, apés a apresentacdo da
respetiva fatura.
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4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizagcdo da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do art.° 373.° do CCP.

CLAUSULA 33.2
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos art.° 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro -caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugcdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.
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4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do art.° 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagéo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a notificacdo, o dono da obra ndo
tiver dado cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do art.° 295.° do CCP.

CLAUSULA 34.2
REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
qguantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vit) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam
ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vit) x V'pt - Vrt
em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa
o reembolso

CLAUSULA 35.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1. Para refor¢o da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, a entidade adjudicante procedera ao desconto de 5% em cada
pagamento para refor¢co da caucéo inicialmente prestada conforme o estipulado no artigo
353.°do CCP.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢do, Nnos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

CLAUSULA 36.2
MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes pecuniarias, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada
para o efeito pelo periodo correspondente a mora, conforme o estipulado no art.° 326.° do
CCP.
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CLAUSULA 37.2
REVISAO DE PRECOS

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra e de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de janeiro e revisao
introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/2021, publicado no Diario da Republica — | Série,
n.° 160, de 18 de agosto.

2. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei para “F06 — reabilitacdo média de edificios”.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precgos
da empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAOV
PROJETOS DE INVESTIGAC;AO E DESENVOLVIMENTO

(n&o aplicavel)

CLAUSULA 38.2
OBRIGACAO DE ELABORAR PROJETOS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO

(n&o aplicavel)

CLAUSULA 39.2
NATUREZA ACESSORIA DO CONTRATO DE PROJETO DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO

(n&o aplicavel)
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SECCAO VI
SEGUROS

CLAUSULA 40.2
CONTRATOS DE SEGURO

1

. O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam—se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apoélices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos
seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacédo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4. Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegéo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em
gue deixem de o estar.
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CLAUSULA 41.2
OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo
em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgéo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maguinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

4. No caso dos bens iméveis referidos no niumero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatérios.
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CAPITULO IV
REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 422
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1. Durante a execucdo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima prevista na Lei n.° 31/2009 de 3
de julho.

3. Apés a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacédo técnica, devendo esta
informacéo ser acompanhada por uma declaracéo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e
comprometendo -se a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esté presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacéao profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com o0s poderes necessérios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2 do presente
Caderno de Encargos.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de aplicagédo do plano de gestédo de residuos da construcdo e demolico.

CLAUSULA 43.2
REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra e por um Gestor do Contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira
consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as ma térias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacéo, resolugédo ou revogagéo do contrato.

CLAUSULA 44 .2
LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo
sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.
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2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Data de assinatura do contrato;
b) Valor de adjudicacéo;
c) Data da concluséo da consignacao total ou da primeira consignacao parcial;

e) Data da comunicacdo pelo dono de obra ao empreiteiro da aprovacdo do
plano de seguranca e saude;

d) Data de inicio da execugéo da obra;

e) Data prevista de concluséo da obra;

f) Modificagdes do Plano de Trabalhos;

g) Desvios em relacdo as datas previstas e razdes que as justifiquem;
h) Prorrogacéo dos prazos contratuais, global e parcelares;

i) Suspensdes de trabalhos e respetivas causas;

j) Problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolucdo
possa depender o bom andamento da Empreitada;

k) Aplicagéo de Multas;

[) Reclamagbes apresentadas pelo adjudicatario;

m) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execucgéo da obra;
n) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

0) Casos de violacdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes do Empreiteiro
previstas neste Caderno de Encargos;

p) Avarias de equipamentos que impegam o desenvolvimento normal da obra;

g) Outros acontecimentos importantes relacionados com a execucédo da obra.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULOV
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 45.2
RECECAO PROVISORIA

1. A rececao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucao da obra.

2.No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢ao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nado seja objeto de
deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

CLAUSULA 46.2
PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo
estruturais ou instalacées técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis.
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2. Caso tenham ocorrido rece¢fes provisoOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da
sua utilizagcéo para os fins a que se destina.

CLAUSULA 47 .2
RECECAO DEFINITIVA

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condic6es de funcionamento e conservacéo, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢fes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢ao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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5. S0 aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realiza¢do da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

CLAUSULA 48.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da né&o liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes
termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;
¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporc¢éo do valor respeitante a recegao parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberacao
da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagéo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9
do art.° 295.° do CCP.
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5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutenc¢do da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI
DisPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 49.2
DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

CLAUSULA 50.2
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.*3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisédo de precos.

4. O empreiteiro obriga - se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0s a celebragcdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessado da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

CLAUSULAB1.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizagcbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos casos previstos e expressos no n.° 1 do artigo 333.° e do n.° 1 do
artigo 405.°, ambos do CCP:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a
execucao das prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao
do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que
a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obriga¢fes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacédo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagéo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que néo
apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo da execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da notificagcdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
gue da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3
do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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3. No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 52.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos casos previstos e expressos no art.° 332.° e do art.° 406.°, ambos
do CCP:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte
publica da manutenc¢éo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da
data da celebracéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢fes parciais, o retardamento
da consignacdo ou consignacfes subsequentes acarretar a interrupcdo dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissodes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos
ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20
% do preco contratual,

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

ii) Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando
resulte de caso de for¢a maior;

iif) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico - financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucédo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa
declaracado, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 53.2
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
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CLAUSULA 54.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

CLAUSULA 55.2
CONTAGEM DOS PrRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

CLAUSULA 56.2
GESTOR DO CONTRATO

Nos termos do art.° 290.°-A do CCP, a entidade adjudicante designa como gestor de
contrato, com funcdo de acompanhamento permanentemente o Sr. Eng.° Hugo Silva,
Coordenador da Area de Instalacdes e Equipamentos.
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