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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do ajuste direto para a realizacéo de:

“Obra de conservacdo e manutencéo do fogo devoluto sito no Empreendimento de

Folgosa, 10, 1°-T1”

Clausula 2.2
Disposic¢des e clausulas por que se rege a empreitada
Na execucao dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-8o:
a) O Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro;
b) O Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
c) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagbes técnicas definidas neste
caderno de encargos.

3 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagcdo do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de dlividas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a fiscalizacdo da obra, antes de se iniciar a execucdo do
trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente ap0s o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deverd o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - A falta de cumprimento do disposto no niumero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demoligédo

e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il

Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |

Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacdo de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execu¢do dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessarios a aplicagédo das medidas sobre seguranca, higiene e satde
no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugédo da obra.
4 - A preparacéao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacédo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucédo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;
c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacéo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificagcédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccéo Il

Prazos de execucéo

Clausula 7.2
Prazo de execucado da empreitada

O prazo de execucdo da empreitada € de 10 dias, a contar da data da consignacéo dos trabalhos.

Clausula 8.2
Multas por violac&o dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 0,1% do prec¢o contratual.
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Seccdo lll

Condi¢des de execucdo da empreitada

Clausula 9.2
Condicdes gerais de execucdao dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro
Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da atuacao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, matérias elementos de construcéo e

equipamentos.

Secgéao IV
Pessoal

Clausula 11.2
Obrigac¢des gerais

1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono de obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.
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Clausula 12.2
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha autorizacéo.

Clausula 13.2
Seguranca, higiene e sadde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do incumprimento de tais obrigagdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo IlI

Obriga¢des do dono de obra

Clausula 14.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢gbes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o preco contratual, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do
Contrato.

2 - A partir da data de producédo de efeitos do presente contrato, a entidade adjudicataria fica
obrigada a emitir fatura(s) eletrénica(s) nos termos previstos no artigo 299.°-B do Cdadigo dos
Contratos Publicos, na sua redacéo atual, sob pena de, ndo o fazendo, nédo ser aceite qualquer
outro modo de faturacéo e, consequentemente, ndo ser efetuado qualquer pagamento até que
seja apresentada fatura eletrénica.

3 - Todas as faturas devem ser remetidas através da plataforma eletronica ilink Digital Sharing,

acessivel em https://www.ilink.pt, da empresa ACIN iCloud Solutions, contratada para o efeito


https://www.ilink.pt/
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pela entidade adjudicante, sem quaisquer custos para o adjudicatario, ndo sendo admitida a
rececgéo de faturas a ndo ser por esta via.
4 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, ap0s a apresentacdo da respetiva

fatura.

Seccéo |

Seguros

Clausula 15.2
Contrato de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho, de acordo com a legislag@o em vigor em Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 17.2
Comunicagdes e notificacbes
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracéo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS” que
fazem parte das pecas do procedimento.



