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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposi¢oes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a

celebrar no &mbito de consulta prévia por lotes para a realizagao da:

“Empreitada de conservagciao e manutencao das caves do Edificio Tecmaia e do
Edificio Tecnologias — 2 LOTES”

Clausula 2.2

Disposigoes e clausulas por que se rege a empreitada
Na execugao dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-&o:
a) Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro;

b) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao
complementar;

c) A restante legislacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao, a
seguranga social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.
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Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de
todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com 0s

trabalhos a realizar.

O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nao esteja em oposi¢gdo com os documentos do contrato, as especificagbes

técnicas definidas neste caderno de encargos.

A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao

do cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas na interpretagao dos documentos que regem a

empreitada

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizagéo da obra, antes de se

iniciar a execucgao do trabalho sobre o qual elas recaiam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos
trabalhos a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente
a fiscalizagcdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentagao antes do inicio daquela execugao.

A falta de cumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura
haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o

erro se tenha refletido.
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Capitulo 1l
Obrigacoes do empreiteiro
Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2

Preparagao e planeamento da execugao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenagédo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo, bem
como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a
aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho vigentes;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacgdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizagcdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro;

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou

acessorios a execugao da obra;
4. A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da

empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c. O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢ao a adotar

na realizagao dos trabalhos.

Clausula 6.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢gao do
equilibrio financeiro do contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccgao
Prazos de execugao
Clausula 7.2

Prazo de execucao da empreitada

Os prazos de execugao dos trabalhos para cada um dos lotes, a contar da data da
consignagao dos trabalhos, s&o os seguintes:

a) Lote n.° 1 -5 (cinco) dias

b) Lote n.° 2 — 5 (cinco) dias

Clausula 8.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 0,1% do prego contratual.
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Seccao lll
Condicoes de execugdo da empreitada
Clausula 9.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes

técnicas contratualmente estipuladas.

2. Os pisos estardo devolutos de veiculos e bens durante a execugédo dos
trabalhos.

Clausula 10.2

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizacéo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes
ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

matérias elementos de construgdo e equipamentos.

Seccgao IV
Pessoal
Clausula 11.2

Obrigacgoes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagcdes relativas ao
pessoal empregado na execug¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a

sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar

do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono
de obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono de

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na

empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde

que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos

termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha

autorizagao.

1.

Clausula 13.2

Segurancga, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os

encargos que resultem do incumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por

motivo de acidente de trabalho.
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Capitulo lll
Obrigacoes do dono de obra

Clausula 14.2

Preco e condi¢cdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes
decorrentes do Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o prego
contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2. O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentagao da

respetiva fatura.

Seccao |
Seguros
Clausula 15.2

Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatorio de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em

Portugal.

Clausula 16.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renuncia a

qualquer outro.
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Clausula 17.2

Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do Caodigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 18.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS” que

fazem parte das pecas do procedimento.
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