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CADERNO DE ENCARGOS
PARTEI

(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 12

Objeto
1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no Ambito do procedimento de Ajuste Direto com vista a celebragdo de contrato
para realizacio de “Empreitada de Substituicdo de Sistemas de Iluminag¢do na
Residéncia IT” de acordo com as condi¢ées e especificagdes previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do nimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacdes e as descricdes das agdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS nio sio limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensével 4 plena consecuc¢io dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados tendo em conta a informacdo fornecida pelas pecas do
projeto de execucio e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizacido
aprovar previamente processos de execugdo alternativos aqueles que se encontram
especificados, quando propostas pelo empreiteiro.
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulério Comum para
os Contratos Publicos (CPV) no cédigo: 45311200-2 - Instalagio de acessorios

elétricos.

Clausula 22
Entidade adjudicante
A entidade adjudicante sio os Servicos de Ac¢fio Social da Universidade da Beira Interior
(SASUBI), pessoa coletiva n.° 600017982, sediados na Quinta do Convento de Santo
Anténio, 6201-001 Covilhd, Portugal, com telefone 275242006, com endereco eletrénico

www.sas.ubi.pt.
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Clausula 3.2
Descricio da Empreitada
1 - A presente empreitada tem por objetivo a substituicdo de limpadas interiores e exteriores
na Residéncia II, incluindo trabalhos de construcdo civil necessarios a sua
montagem/funcionamento.
2 - A relacdo dos trabalhos respetivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES TECNICAS,
apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 4.2
Disposi¢oes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato
1 - A execucdo do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29/01, na sua atual redacgdo (designado como Cddigo dos
Contratos Pablicos (CCP));
c¢) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacio e regulamentacio aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcio, a revisdo de precos, s instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencio e medicina no trabalho, ao ambiente e gestdo de residuos e a
responsabilidade civil perante terceiros;
) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no
CONTRATO:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101°
do mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissoes do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50° do CCP;
c¢) Os esclarecimentos e as retificacoes das pegas do procedimento prestados pelo DONO

DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
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ENCARGOS;

d) O CADERNO DE ENCARGOS;

e) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;

f) A PROPOSTA adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 5.2
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do ntimero 2 do artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE
EXECUCAOQ, prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigGes juridicas e técnicas de
execucio da EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita & definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméoria descritiva e das restantes pecas do

PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do niimero 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatério, nos
termos do disposto no artigo 101° do CCP.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes
documentos que integram o0 CONTRATO ser4 estabelecida no préprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerdo a sua prépria prevaléncia relativamente aos
restantes documentos.
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Clausula 6.2
Esclarecimentos

Os esclarecimentos necessirios 4 boa compreensédo e interpretacio das pecas do presente

ajuste direto sdo prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto IX do Oficio Convite.

Clausula 7.2
Inspecio do local de trabalhos
1 - Durante o prazo de concurso, os interessados poderdo inspecionar o local de execugao da
obra e realizar os reconhecimentos que entenderem indispenséveis a elaboracio das suas
propostas devendo inteirar-se das condigbes do local e acessos que influam no modo de
execucao da obra.
2 - Sera da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condi¢oes locais para

verificacio e comparagdo com os elementos do processo patenteado.

Clausula 8.2
Critério de adjudicacio

1. A adjudicacdo sera feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 74° do CCP,
ou seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliagdio do preco ou custo enquanto Unico aspeto da
execucdo do contrato a celebrar.

2. Nio ha lugar & adjudicagdo quando se verifique qualquer uma das situa¢bes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.

3. Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, é adjudicada a
proposta que resultar da escolha em func¢io de sorteio que deve obedecer as regras

procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.

Clausula 9.2
Proposta base
As propostas apresentadas pelos concorrentes sio consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como ndo escritas quaisquer condiges divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.
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Clausula 10.2
Tipo de empreitada
A empreitada é por preco global.

Clausula 11.2

Prazo de execucio da empreitada
1 - O prazo de execucio da empreitada é de 3o dias, contado desde a consignacio até a data
de rececao provisoria da obra.
2 - Na contagem dos prazos de execugio da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendario, incluindo os sdbados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputiveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizacgdo da
obra necessirias a recuperacéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdio.
4 - Pela conclusio da execucio da obra antes do prazo fixado no niimero 1 do presente artigo,
o DONO DA OBRA nio procede a atribuigio de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.
5 - Os prazos parciais de execucdo da EMPREITADA sio os apresentados no Plano de

Trabalhos, sendo contados desde a data de consignacé@o da obra.

Clausula 12.2
Encargos do concorrente
1 - S3o encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboragio da proposta, incluindo os
da prestacgdo da caucao.
2 - S3o0 ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragio do

contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.

Clausula 13.2
Caucao
1 - A caucio prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do
Contrato, nos termos do ponto XVIII do Oficio Convite do presente procedimento, pode ser

executada pelo contraente ptiblico 4 primeira solicitagdo, sem necessidade de prévia decisdo
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judicial ou arbitral, para satisfa¢io de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor de obrigagbes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no Contrato ou na lei.

2 - A execucdo parcial ou total da caucdo referida nos ntmeros anteriores constitui o
fornecedor na obrigacdo de proceder a sua reposigéo pelo valor existente antes dessa mesma
execucdo, no prazo de 15 dias ap6s a notifica¢io do contraente piiblico para esse efeito.

3 - A caucio a que se referem os nimeros anteriores é liberada nos termos conjugados da
Clausula 40.2 e do artigo 295.° do Cédigo dos Contratos Pablicos.

4 - As demais matérias relacionadas com a caugdo/ndo prestagdo de caugdo sdo reguladas

nos termos do disposto no CCP, na parte aplicével.

Clausula 14.2
Agentes da fiscalizacio
1 - A fiscalizacio das obras seré exercida por intermédio do(a) diretor de fiscalizagdo/equipa
de fiscalizagdo, a designar oportunamente pelos SASUBI.
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execugéo e desenvolvimento da empreitada deverao
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) diretor de fiscalizagdo/equipa de fiscalizac¢o.

3 - Os assuntos administrativos deverdo ser tratados diretamente com os SASUBL

Clausula 15.2
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO poderi ser representado por um diretor de obra devendo ser indicado, por

escrito, ao dono da obra, antes da consignacao.

Clausula 16.2
Danos e reparacoes
S3o da responsabilidade do adjudicatirio/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, todos os trabalhos de reparacio e reposicao de pavimentos, instalacdes
ou construcdes afetadas pela execugio da obra, vulgo designado por reposicao das “condigbes

iniciais”, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10 dias contados a partir da conclusdo

da obra.
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Clausula 17.2
Projeto para realizacio da empreitada
O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacio da EMPREITADA é o patenteado

no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os efeitos, parte

integrante do mesmo.

Clausula 18.2
Preco contratual
1 - Pela execucio da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante
dever4 pagar ao adjudicatario o prego global constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA & taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O preco referido no nfimero anterior ndo poderd, em qualquer caso, ser superior a
11.200,00 € (onze mil e duzentos euros), sem IVA.
3 - O preco referido nos nfimeros 1 € 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execugdo da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacio de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/mao-de-obra, armazenamento

e manutencdo de material e equipamento.

Clausula 19.2
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais ao EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medicio dos trabalhos realizados nos termos da legislacfo aplicavel.

2 - Os pagamentos ao empreiteiro de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstincias nio previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovacdo por parte dos
SASUBI.

3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois ntimeros anteriores far-se-ao os

descontos que constam da clausula seguinte.
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Clausula 20.2
Descontos nos pagamentos

1 - Em cada uma das prestacoes de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as

seguintes importancias:

- 5% para refor¢o da caugio prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais; a deducio aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°
2 do artigo 353° do CCP.
2 - As importincias necessirias para o reembolso parcial ou total dos eventuais
adiantamentos feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer aos
SASUBI, e pagamento compulsivo de aquisi¢des feitas a este ou com a sua intervencio,

quando para tal houver lugar.

Clausula 21.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA poder4 vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limita¢des impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitarios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos

com a importancia do adiantamento.

Clausula 22.2
Medicoes dos trabalhos
As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
PROJETO e os trabalhos nio devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sao feitas no
local da obra pelo(a) diretor de fiscaliza¢io/equipa de fiscalizagio com a colaboracido do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente

autorizados, e sdo formalizados em auto.
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Clausula 23.2
Trabalhos Complementares
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares ndo contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descricio
desses trabalhos, quantidades, respetivos pregos unitarios, bem como a avaliagdo do seu
eventual impacto no prazo de execucio da obra, no prazo miximo de 10 (dez) dias de
calendério a contar da data da recec¢do da ordem de execug¢do dos mesmos.
2 - Na situacio referida no niimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizacdo de
materiais de construcio, o EMPREITEIRO deve apresentar a descri¢io e pregos unitirios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.
3 - Na situaciio referida no nimero 1 do presente artigo e caso os trabalhos impliquem a
utilizacio de mdo-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um
justificativo do preco unitério baseado nos precos unitarios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administracio e
remuneraciao normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,
quando aplicavel.
4 - Juntamente com os novos precos indicados no nimero 1 do presente artigo, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusédo da obra é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o
prazo é prorrogado caso o aumento da duragido da atividade em que se inserem os
trabalhos implique o aumento da duracio da obra; o aumento de duragiio da atividade &
proporcional a quantidade (do trabalho) a realizar a mais face a prevista no PLANO DE
TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugéo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duracio da obra; a duragdo da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugao.
6 - Nos casos em que nio exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de

execucdo da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
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7 - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a respetiva
formalizacdo por escrito.

8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 24.2
Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissdes nao contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposicOes previstas nos
ntimeros 1 a 3 do artigo anterior.
2 - Caso se verifique uma das situacdes descritas no n® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situa¢io descrita no nimero anterior, o prazo para a conclusao da obra
é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo ¢é prorrogado caso o aumento da duragio da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duragiio da obra; o aumento de duracgdo da
atividade é proporcional a quantidade do trabalho a realizar a mais face a prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duracio da obra; a duragio da atividade é obtida por acordo entre 0 DONO
DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucao.
4 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucdo da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
5 - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos de

suprimento de erros e omissdes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a

respetiva formalizagao por escrito
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6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢é aplicdvel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 25.2

Contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste
CADERNO DE ENCARGOS e na legislacio aplicivel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.
2 - O EMPREITEIRO ¢ responsavel pela satisfacio das obrigacOes previstas na presente
seccio, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - O DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagio
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibi¢ao destes documentos.
4 - Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo tinico e
exclusivo do EMPREITEIRO e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.
6 - Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigac¢bes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, 0o DONO DA OBRA reserva- se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.
7 - O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apoélices de seguro vélidas até a data da
RECEPCAO PROVISORIA da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
méaquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data

em que deixem de o estar.
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Clausula 26.2

Objecto dos contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,

cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos SUBEMPREITEIROS se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afectos
4 obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circula¢do), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se

encontram igualmente segurados.
3 - O EMPREITEIRO obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos préprios do equipamento. maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
4 - No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével

previsto no n.° 2 desta Clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

Clausula 27.2
Seguranca, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
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2 - O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
ntimeros anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula
278,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observincia das obrigagGes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 28.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia de todos os trabalhos que constituem a empreitada é de cinco anos,
contados a partir da data da assinatura do AUTO DE RECECAO PROVISORIA.

Clausula 29.2
Rececio provisiria

1 - A RECECAO PROVISORIA da obra depende da realizacio de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua RECECAO
PROVISORIA, esta é efetuada relativamente a toda a extensio da obra que néo seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de receciio provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.
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Clausula 30.2
Rececio definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, ¢ realizada uma nova
vistoria 4 obra para efeitos de rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicoes de funcionamento e conservacaio, esta serd definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢es normais de

exploracio, operacio ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de

garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do
EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
e b) do n° 3 do presente artigo e que sejam suscetiveis de recegio parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de corre¢do que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.
6 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, no caso da vistoria referida no nimero 1 do
presente artigo permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero 3 do presente artigo, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para correcio dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacio de

uma nova vistoria nos termos dos nfimeros anteriores.

Clausula 31.2
Restituicido dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucio
1 - Feita a rececio definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
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2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caucio se todos os pedidos de correcio de
defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se n#o existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 32.2
Penalidades Contratuais
1 - Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o dono da obra pode aplicar
ao empreiteiro, sancdes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcio da
gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢des estabelecidas nas alineas seguintes:
a) Se o empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucio da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢io contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual, sem prejuizo de o
contrato poder prever valor mais elevado, até o dobro daquele valor, conforme previsto no
numero 1 do artigo 403° do CCP;
b) Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na cldusula oitava, acrescido de
prorrogacdes graciosas ou legais, o dono da obra reserva-se o direito de aplicar até ao fim
dos trabalhos ou 4 resolucio da empreitada, a san¢io didria por cada dia de calendario de
atraso em valor correspondente a 1%o do preco contratual;
c) Se o empreiteiro ndo cumprir com a ordem do dono da obra prevista no niimero 2 do
artigo 346° do CCP, este tiltimo pode aplicar uma sancio de 1%o do preco contratual;
d) Se o empreiteiro ndo entregar o desenvolvimento ao plano de seguranca e satide nos
termos do definido no ntimero 1 do artigo 11° do Decreto-Lei n.° 273/2003 para
validacio/aprovacio, até 15 dias apés a assinatura do auto de consignacio, o dono da obra
pode aplicar uma sancio contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
2%o do preco contratual.
2 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢o contratual
por incumprimento de prazos parciais de execugio da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo previsto na
clausula oitava.
3 - A aplicacio de sancbes contratuais sera precedida de auto lavrado pela fiscalizacdo, do

qual sera notificado o diretor de obra, no prazo de uma semana, deduzir a sua defesa ou

impugnacao.
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4 - O valor acumulado da pena pecuniaria ndo pode exceder 20% do valor contratual, em
conformidade com o artigo 329.° do CCP.

5 - Excedido o limite descrito, no nimero anterior a entidade adjudicante reserva-se o direito
de resolver o contrato.

6 - Caso as partes acordem na alteracio das datas de entrega, os atrasos serdao contados a
partir das novas datas acordadas.

7 - O valor da sanc¢io pecunidria a aplicar serd deduzida ao prego a pagar.

Clausula 33.2
Trabalhos preparatoérios e acessoérios
1 - Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatérios e
acessorios necessarios ao desenvolvimento da obra.
2 - Estdo incluidos no valor global da empreitada, todos os trabalhos acessérios de apoio a

execucao da obra.

Clausula 34.2
Limpezas finais de obra
Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a area de intervengdo da

obra.

Clausula 35.2
Deveres de colaboracio reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaborag¢io mitua, designadamente no tocante a
prestacio reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 36.2
Subcontratacio e cessio da posiciio contratual
1 - O adjudicatario nio poderd subcontratar ou ceder a sua posi¢io contratual ou qualquer

dos direitos e obrigacoes decorrentes do contrato sem autorizagfio da entidade adjudicante.
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2 - O EMPREITEIRO apenas poderd subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.

3 - Para efeitos do disposto no ntmero anterior, o0 DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacio na fase de execucio quando nao estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratacio envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato ou quando
entender que nio existem garantias de boa execugio técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
é do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.

6 - A cessio da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 37.2
Responsabilidade e casos fortuitos ou de forca maior

1 - Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢a maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizacio, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragio do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacoes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Ndo constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstincias que nio constituem for¢a maior para os subcontratos do concessionario,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionario ou a grupos de

sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus

subcontratados;
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¢) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessionario de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo concessiondrio de normas
legais;
e) Incéndios ou inundacdes como origem nas instalagdoes do concessionario cuja causa,
propagacio ou proporedes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de segurancga;
f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do concessiondrio nio devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior deverd comunicar e justificar tais
situacGes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
5 - A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 38.2
Responsabilidade extracontratual
1 - O EMPREITEIRO responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados
no dmbito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O EMPREITEIRO é o unico responséavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exerca no &mbito do

CONTRATO.

Clausula 39.2
Resolucio do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode
resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.° e 334.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do artigo 405.° do mesmo diploma legal.
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2 - O direito de resolucio referido no niimero anterior exerce-se mediante declaragio escrita
enviada ao prestador/fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestacoes/fornecimentos
ja realizadas(os).

3 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o exercicio do direito de resolucio tem lugar
mediante notificacio, por carta registada com aviso de recegdo, dirigida ao
prestador/fornecedor, da qual conste a indicacdo da situagio de incumprimento e respetivos
fundamentos.

4 - O exercicio do direito de resolucdo nao prejudica a aplicagdo das sancdes previstas no
presente Caderno de Encargos e no contrato.

5 - A eventualidade do contraente piblico poder resolver o contrato a titulo sancionatoério,
ndo prejudica a possibilidade de, querendo, optar por fazer uso da possibilidade de cessdo da
posicio contratual (compulsiva) por incumprimento do cocontratante, a que se alude na

Clausula seguinte.

Clausula 40.2
Cess#o da posicio contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagbes, que retina os
pressupostos para a resolucio do contrato, o cocontratante cede a sua posi¢io contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente piblico, pela ordem sequencial

daquele procedimento.
2 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 41.2
Resolucio do contrato pelo empreiteiro
O EMPREITEIRO pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.¢ do CCP, bem

como nos previstos nas diversas alineas do artigo 406.° do mesmo diploma legal.
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Clausula 42.2
Prazos
Salvo disposi¢io expressa em contririo, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO sido continuos, correndo em sébados, domingos e dias

feriados.

Clausula 43.2
Notificacoes e Comunicacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicacdes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicivel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.
2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer

momento, comunicar a outra a mudanca de algum dos enderecos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Clausula 44.°
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da rece¢do definitiva da OBRA.

Clausula 45.2

Casos omissos
Todos os casos omissdes do presente caderno de encargos, serdo resolvidos, tendo em
atenciio os preceitos e normas de boa técnica, as instrugdes da fiscalizagdo, assim como o

cumprimento da legislacio e regulamentacédo, em vigor, aplicavel.

Clausula 46.2
Gestor do contrato
1. Nos termos conjugados da alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, serd designado

um gestor do contrato.

Convento de Santo Anténio

6201-001 Covilhd

Portugal

Tel.: +351 275 319 700 | E-mail: secretariado.sasubi.pt@ubi.pt Pégina 20 de 28

www.ubi.pt



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

Servicos de
Acido Social

2. O gestor de contrato terd como fun¢do acompanhar permanentemente a execugao do
contrato, verificando o cumprimento das obrigacdes contratuais das partes e se as mesmas
estdo a ser devidamente cumpridas, e caso detete desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucio do contrato deve comunici-los de imediato ao 6rgdo competente, propondo um
relatério fundamentado as medidas corretivas.

3. O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporaria ou definitivamente sem que

isso implique alteracao do contrato.
4. A substituicio do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatario por mera notificagdo.

Clausula 47.2
Extincao do contrato
1 - O incumprimento, por uma das partes, das obrigacGes resultantes do presente contrato
confere a outra parte o direito de extinguir o contrato, nos termos do regime substantivo dos
contratos administrativos, Parte III, Titulo I, Capitulo VIII, artigos 330° a 335° do CCP, sem
prejuizo das correspondentes indemnizagdes legais.
2 - S30 causas de exting¢ao do contrato:
a) O cumprimento;
b) A impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extincdo das obrigagbes
reconhecidas pelo direito civil;
¢) A revogacao;
d) A resoluciio, por via de decisdo judicial ou arbitral ou por decisio do contraente
publico, devido a situactes de grave violagdo das obrigagoes assumidas pelo cocontratante
(adjudicatdrio) ou com fundamento na altera¢io anormal e imprevisivel das
circunstincias que afetem gravemente os principios de boa-fé ou do interesse publico.
3 - No 4mbito das mesmas disposi¢ces, podera ainda ocorrer a rescisio do contrato por

mutuo acordo.

Clausula 48.2
Legislacio aplicavel e foro competente
1 - A tudo o que nio esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos

aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Pablicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
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Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redacdo, demais legislacdo e regulamentacao
aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2 - Os litigios decorrentes da execugéo, interpretagio e aplicacdo das regras contratuais serao
submetidos a uma tentativa de conciliacdo a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicita¢do que para o efeito qualquer das partes produza.

3 - Frustrada a conciliacdo, para todas as questGes emergentes do contrato serd competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa reniincia a qualquer outro.
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PARTE II
(ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS)

Clausula 12

Especificactoes Técnicas Minimas

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DOS PRODUTOS
De modo a facilitar as a¢cGes de manutengio, para uma determinada solugio sejam sempre

utilizados materiais / equipamentos da mesma marca, independentemente de serem ou nao

para o mesmo edificio.
As principais caracteristicas, definidas como minimas, para cada um dos produtos sio as
seguintes:

a) Lampada tipo ou equivalente Luxconcept Ref. LC-T8600-BND LED T8 60cm 8W 4000°K,

incluindo a eletrificacio, suportes, a desinstalagdo do material existente

» Casquilho T8; Minimo IP44; CE&RoHS
» Intervalo de poténcia (W); 8 — 10W
» Total de equipamentos; 32 un
» Fluxo luminoso minimo (Im); 1300
» EficAcia global (Im/W); =130
> Vida ttil minima; 40 oooh
» Temperatura de cor (K); 4000° - 4500°
» CRI; 280
» Difusor; Opalino
> Angulo abertura; 120°
=
= @ 3 ' /
- -_

Figura 1 — Limpada LED tipo T8
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b) LAmpada tipo ou equivalente Luxconcept Ref. LC-T81500-BND, LED T8 150cm 25W

4000°K, incluindo a eletrificacio, suportes, a desinstalacio do material existente

Casquilho T8; Minimo IP44; CE&RoHS
Intervalo de poténcia (W); 22 — 26W
Total de equipamentos; 31 un

Fluxo luminoso minimo (Im); 3380
Eficacia global (Im/W); =130

Vida 1til minima; 40 oooh
Temperatura de cor (K); 4000° - 4500°
CRI; =80

Difusor; Opalino

YV V. V ¥V V V V V V VY

Angulo abertura; 120°

Figura 2 — Lampada LED T8

¢) Limpada tipo ou equivalente Philips CorePro LEDtube Ref. 871869680168000, LED T8
120cm 18W 4000°K, incluindo a eletrificacio, suportes, a desinstalagdo do material existente

UN 1200mm HO 18W840 T8

Casquilho T8S;

Poténcia 18W;

Total de equipamentos; 25 un
Fluxo luminoso minimo (Im); 2000
Eficacia global (Im/W); =111

» Vida til minima; 30 oooh

YV V V V¥V V
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» Temperatura de cor (K); 4000°
» CRI; =80
> Angulo abertura; 240°

—

' | PHILIPS
—

L 11

Figura 3 — Limpada Tubular LED T8

d) LAmpada tipo ou equivalente Philips Led 65W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC Ref.
871869963058400, LED E27 gW 3000K, incluindo a eletrificagio, suportes, a desinstalagiao

do material existente

Casquilho E27;

Poténcia gW;

Total de equipamentos; 60 un
Fluxo luminoso minimo (Im); 900
Eficicia global (Im/W); =100
Vida til minima; 10 oooh
Temperatura de cor (K); 3000
CRI; =80

YV V.V V ¥V VYV V V

A

el

Figura 4 — Limpada LED E27, gW
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e) Limpada tipo ou equivalente Philips LED classic 200W Ag5 E27 CDL FR ND 1PF/4 Ref.
8718699764678, LED E27 23W 6500K, incluindo a eletrificagio, suportes, a desinstalacio do

material existente

Casquilho E27;

Poténcia 23W;

Total de equipamentos; 6 un

Fluxo luminoso minimo (Im); 3452
Eficicia global (Im/W); =150

Vida 1til minima; 15 oooh
Temperatura de cor (K); 6500

CRI; =80

Y V.V V V V V VY

Moo

LY £
S S

Figura 5 — Lampada LED E27, 23W

2. PLANTAS EM ANEXO AO PRESENTE CADERNO DE ENCARGOS
a) Planta de localizacdo, desenho n®01
b) Planta de localizacio e implantacao, desenho n® 02
¢) Plantas Edificio — planta do piso 0 e piso 1, desenho n° 03

d) Plantas Edificio — planta do piso 2,3,4,5 e 6 desenho n° 04
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Clausula 22
Formas de demonstracio da conformidade com os requisitos
O proponente deve fornecer informac¢io que permita comprovar a conformidade das
luminarias e componentes com os requisitos previstos na legislagdo aplicAvel. Devem ser
incluidos na proposta relatérios de ensaios e/ou certificados emitidos por organismos
/laboratérios reconhecidos no dmbito do sistema europeu de acreditacdo, que atestem das
caracteristicas das luminérias e componentes indicadas pelos fabricantes. £ admissivel a
apresentacio de marcas de qualidade europeias (ENEC ou outras de idéntica finalidade) em
substituicdo daqueles relatérios e/ou certificados, desde que incluam todo os ensaios
previstos. Para a seguranca, prote¢do e compatibilidade eletromagnética devem ser
cumpridas as normas seguintes: EN 60598-1, EN 60598-2-3, indice de Protecdo (IP)
segundo EN 60598, Ensaio de grau de prote¢do contra impacto segundo EN 62262 ¢ EN
62471:2009. Compatibilidade elétrica EN 61000-3-2, EN 55015 e EN 61547 Componentes
EN 62031, EN 61347-2-13 ¢ EN 62384 Para o desempenho luminotécnico devera ser
apresentado relatério de fotometria emitido por laboratério acreditado para medicoes
fotométricas de acordo com a norma EN 13032: 2004 e que inclua o ensaio colorimétrico da
luminaria segundo EN13032-4. Verificacdo: Os certificados devem obrigatoriamente vir
acompanhados com todos os anexos. Os ensaios devem refletir medidas elétricas associadas
as luminérias: Tens?o, corrente de alimentacio, poténcia nominal dos leds e poténcia total

consumida pela luminaria com todos os seus componentes e fator de poténcia.

Clausula 32
Critérios ambientais/circulares
No a4mbito do presente procedimento, é exigido o cumprimento dos critérios constantes
abaixo, tendo em conta os principais impactos ambientais da iluminagao numa perspetiva de
ciclo de vida e abordagem das “compras ptblicas ecolbgicas” para atenuar ou reduzir esses
impactes:
e Adquirir JAmpadas ou fontes de luz que excedam as eficacias minimas das luminérias;
e Incentivar a utilizacio de reguladores de intensidade e contadores para garantir que o
consumo de energia de determinada instalacao de iluminacio pode ser otimizado e
monitorizado em tempo real. Polui¢gdo luminosa;
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¢ Exigir que todas as luminérias tenham um récio de emissao de luz acima do horizonte
de 0,0 % e, a nivel geral, assegurar que 97 % da luz se propaga num angulo

descendente de 75,5° na vertical, a fim de reduzir a luz indesejivel e o

encandeamento;

e Estabelecer requisitos minimos para o responsével pela aprovacdo da instalacdo de
iluminacao;

e Assegurar o adequado tratamento dos residuos.

O Reitor,

y 7y

(Prof. D(J‘@M_é_r_ig JAno Barata Raposo)
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