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Anexo | — Caracteristica do Servigo - 11

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposi¢Oes gerais

Clausula 1.2
DefinigGes

Para o efeito do presente Caderno de Encargos os seguintes termos, quando utilizados em letras
mailsculas, tém o seguinte significado:

1. FARP — Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira;
2. CE — o caderno de encargos do Procedimento;

3. CCP — o Cdédigo dos Contratos Publicos aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de
29 de janeiro, na sua atual redacdo;

4. CONTRATO — o contrato a celebrar na sequéncia da adjudicacdo a efetuar no ambito do
Procedimento;

5. ENTIDADE ADJUDICANTE — FARP;
6. ENTIDADE ADJUDICATARIA - Prestador de servicos;
7. PROPOSTA — a proposta apresentada ao PROCEDIMENTO pelo(s) adjudicatario(s);

9. SERVICOS OBJECTO DO CONTRATO - todos os servicos referidos na cldusula seguinte a
prestar pelo adjudicatario nos termos do presente CE.

Clausula 2.2
Objeto
1 - O presente CE compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do presente
procedimento, que tem por objeto a “Aquisicdo de servicos de trabalhos silvicolas para valorizacdo
ambiental de Além da Ribeira e Pedreira”, conforme Anexo | — Clausulas Técnicas, deste caderno de
encargos, que decorrem da atividade da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, e que
constam em trabalhos de desmatacdo seletiva, controlo de densidades, podas e desramag¢des numa

area total de 254,4 ha distribuidos por 20 lotes.

2 — A localizagdo dos lotes, é indicada no Anexo Il, em cartografia em formato PDF, sendo também
disponibilizados os respetivos ficheiros shapefile e kml. Para materializar esta localizacao foi colocado

no terreno, em cada lote, uma placa com indica¢do do seu nimero.
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Clausula 3.2
Forma e documentos contratuais

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do CE identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao CE;
c) O presente CE;
d) A proposta adjudicada; e,
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia
¢é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

diploma legal.

Clausula 4.2
Prazo de vigéncia

1 - O contrato vigora por 365 dias, com um prazo de 180 dias para a 12 fase e 185 dias para a 22 fase.
2 - A cessagao do contrato nos termos do numero anterior, ndo prejudica as demais obriga¢Oes

acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

Capitulo I
Obrigacdes contratuais

Secgao |
Obrigacoes do fornecedor

Subseccao |
Disposi¢Oes gerais

Clausula 5.2
Obrigag6es principais do prestador de servigos

As obrigacdes do prestador de servicos encontram-se referidas no Anexo | — Clausulas técnicas do

presente Caderno de Encargos.
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Clausula 62
Garantia de continuidade da prestacao dos servicos
O prestador de servigos deve assegurar a continuidade da prestacdo de servicos objeto do contrato até
ao valor maximo de adjudicagdo que a FARP estd disposta a pagar, que corresponde ao pre¢o base

referido no n.2 3, da cldusula 9.2 do presente CE e durante o prazo de vigéncia do contrato.

Subseccao Il
Dever de sigilo

Clausula 7.2
Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgao, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a FARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo
com a execugado do contrato.

2 — A informacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execuc¢do do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentac¢do que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado
a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras

entidades administrativas competentes.

Clausula 8.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de (5) cinco anos a contar do cumprimento
ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Secgao Il
Obrigacoes da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira

Clausula 9.2
Preco contratual e preco base
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1 — Pela prestac¢ao dos servicos objeto do contrato a FARP deve pagar ao prestador de servicos o prego

correspondente a execuc¢do de todas as prestacdes que constituem o seu objeto, que equivale ao preco

contratual.

2 — O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3 -0 preco base foi definido de acordo com os valores normalizados das tabelas CAOF do Ministério da

Agricultura. O preco global da prestacdo de servicos ndao podera ser superior 399.399,81€ (trezentos e

noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove euros e oitenta e um céntimos), sendo o preco base de

cada lote o seguinte:

Lote Prego Base
1 9 064,89 €
2 17 957,08 €
3 16 415,39 €
4 13 255,08 €
5 7030,23 €
6 18 578,78 €
7 15 705,77 €
8 13 446,62 €
9 19473,65 €
10 9369,46 €
11 12 729,15 €
12 14 581,69 €
13 13212,69 €
14 9372,60 €
15 42 876,89 €
16 38870,37 €
17 33234,26 €
18 27 064,36 €
19 37019,40 €
20 30 141,46 €
TOTAL 399 399,81 €

Clausula 10.2

CondigOes de pagamento

1 - Para efeitos de pagamento o valor de contrato respeitante a cada lote deve ser faturado de acordo

com as varias fases de execugdo da prestagao de servigo.

2- Cada fase da execugdo corresponde a 50% do valor total do lote.
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3 - A confirmagdo da conclusdo de cada fase, far-se-a através de um auto de honordrios, que sera
assinado pelo adjudicatario e pelo representante da FARP, auto este, que apds validagdo superior, sera
remetido ao servico de contabilidade funcionando como ato de validacdo da fatura. Neste auto sera
indicado as eventuais penalidades que vierem a ser aplicadas no més em causa.

4 - As quantias devidas pela FARP nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no prazo
de (30) trinta dias.

5 - Para o efeito dos niUmeros anteriores, considera-se vencida a obrigacdo com a realizagao dos servigos
objeto do contrato.

6 - Em caso de discordancia por parte da FARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta
comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de
servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

7 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através de
cheque, transferéncia bancaria ou numerdrio, consoante for mais facil a FARP.

8 - Nas condicbes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser propostos

adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo refletir a fatura, os servicos efetivamente

prestados no periodo a que se refere.

Clausula 10.2 A
Controlo de Qualidade \ Critérios de Medicdo
1 - A Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira efetuard o controlo de qualidade,
acompanhando o trabalho e verificando no terreno os resultados obtidos no fim da 12 fase e da 22 fase,
de acordo com o seguinte:
¢ No final da 12 fase sera feita uma verificacdo no terreno dos resultados obtidos. Caso os resultados
sejam suficientes para validar o trabalho poderd ser desenvolvida a 22 fase. Caso contrario serdo
feitas as recomendacgbes para corrigir o trabalho, as quais depois de executadas terdo de ser
validadas. Quando se verificar a boa execugdo do trabalho realizado poderd ser desencadeada a 22
fase.
¢ No final da 22 fase sera feita a verificagdo com vista a validacdo final.
2 - O pagamento de cada fase de trabalho ficard condicionado a sua validagdo no terreno e aceitagdo

por parte do controlo de qualidade.
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Capitulo Il
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 11.2
Penalidades contratuais / Descontos nas faturas
1 - O adjudicatario devera cumprir obrigatoriamente o contrato com estrita sujeicdo ao CE. Os trabalhos
que ndo estiverem a ser executados de acordo com o estabelecido nas condi¢Bes técnicas especiais
deste CE, de acordo com as determinagdes das atas das reuniGes mensais ou em obediéncia a
determinagGes da fiscalizagdo \ entidade adjudicante, serdo sujeitos a penalizacbes, a descontar
diretamente nas faturas mensais apresentadas.
a) No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel ao
adjudicatdrio, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte féormula:
P=V*A/500, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do contrato de
prestacdo de servicos e A é o nimero de dias em atraso. Esta penalidade serad descontada no valor
das faturas a apresentar.
b) No caso de ndo cumprimento de cada notificagdo emanada pela equipa de fiscalizagdo relativo
ao incumprimento definido no planeamento e nas cldusulas técnicas do CE, nomeadamente em
termos de seletividade da desmatagdo e boas praticas florestais, 4% do valor adjudicado para o lote.
2 - Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a FARP podera exigir
a este o pagamento de uma pena pecunidria, que ndo podera ser superior a 20% do prego contratual.
3 - Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a FARP decida ndo proceder a
resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado
para 30%.
4 - Na determinacgdo da gravidade do incumprimento, a FARP terd em conta, nomeadamente, a dura¢do
da infragdo, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do prestador de servigos e as consequéncias do
incumprimento.
5 - As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a FARP exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 12.2

Forga maior
1 — N3do podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebra¢do do

contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢gdes governamentais ou
administrativas injuntivas.
3 — Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;
c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;
e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja causa, propagagao
ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5 — A for¢ca maior determina a prorrogac¢do dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

Clausula 13.2
Resolugdo por parte do contraente ptblico

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a FARP podera
resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar, de forma grave ou
reiterada, qualquer das obrigagdes que |he incumbem, designadamente:

a) Desvio do objeto da prestacdo de servigos;

b) Se ndo forem cumpridas as especificacGes técnicas e requisitos legais estabelecidos neste

caderno de encargos;

c) Se ndo cumprir o plano de trabalhos estabelecidos de forma reiterada;
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d) Oposicdo reiterada ao exercicio de controlo da execucdo do contrato ou repetida

desobediéncia as determinag¢des da entidade adjudicante;

e) Prestacdo de falsas informacgdes a entidade adjudicante.
2 - O direito de resolugdo referido no nimero anterior exercer-se-4 mediante declaracdao enviada ao
prestador de servicos e ndo determinard a repeticdo das prestacGes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela FARP.
3 - A resolugdo do contrato ndo invalida o direito a qualquer agdo que venha a ser interposta por parte
da FARP com vista a justa indemnizacdo por perdas e danos eventualmente sofridos com
incumprimento do contrato.
4 — Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que relna os pressupostos
para a resolucdo do contrato, o cocontratante cede a sua posicao contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucdo, que venha a
ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento (n.2 1 do Artigo

318.2-A).

Clausula 14.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos
1 — Os fundamentos de resolugao sdo os previstos na lei.
2 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 15.2.
3 — A resolu¢dao do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Capitulo IV
Resolucgdo de litigios

Clausula 15.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo V

Pagina 10 de 22



Disposig¢oes finais

Clausula 162
Seguros
1 - E da responsabilidade do adjudicatério a cobertura, através de contratos de seguro de acidentes

pessoais, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por pessoal dos seus

subcontratados.

2 - A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores, devendo o prestador de servigos

apresenta-la no prazo de 7 (sete) dias.

Clausula 17.2
Subcontratagdo e cessdo da posi¢ao contratual

A subcontratagdo pelo prestador de servigos e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do CCP.

Clausula 18.2
Comunicagdes e notificagdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 19.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 20.2
Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

Vale Venteiro, 20 de dezembro de 2022
O Presidente da Junta de Freguesia

Assinado por: JORGE MIGUEL MARQUES PEREIRA
GRACA

Num. de Identificacdo: 12106656

Data: 2022.12.20 20:19:56+00'00'
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ANEXO |
CLAUSULAS TECNICAS
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Clausulas Técnicas

Artigo 1.2 - DefinigGes

1. Identificagdo e justificacdo da necessidade:

a.

Identificacdo Aquisicdo de servigos de trabalhos silvicolas para valorizacdo ambiental de Além da

Ribeira e Pedreira

Justificacdo da necessidade: O desenvolvimento desordenado da vegetagdo natural na area de

intervencdo conduziu a um elevado nivel de perigo de incéndio florestal, existindo uma
tendéncia para ocorréncia de ciclos de incéndios cada vez mais apertados que conduzem a
expansao das espécies helidfilas e formas arbustivas mais adaptadas ao fogo como por ex. as
urzes, tojos , cistus e as toicas de carrasco, e a diminuicdo progressiva e mesmo extin¢ao de
outras, como o medronheiro, aderno, cornalheira, folhado, carvalho, azinheira etc. verificando-
se também uma perca sucessiva da arborescéncia e de estratos de vegetacao diferenciados. O
resultado final deste processo evolutivo é uma vegetacao rasteira cada vez mais pobre em
termos floristicos e com uma elevada perigosidade de incéndios rapidamente recuperada apds
cada incéndio. Uma intervencdo seletiva nesta fase é a Unica forma de interromper esta
tendéncia evolutiva, mas é muito importante que a seletividade seja bem aplicada para “separar
o trigo do joio” eliminando vegeta¢cdo mais helidfila e potenciando o cortejo floristico com
potencial arbéreo tanto de arvores autdctones sobretudo quercineas como arbustos com
potencial arbdreo particularmente abundantes sobretudo nos cursos de agua. Com esta
intervencdo pretende-se entdo criar uma vegetacao de maior biodiversidade, maior qualidade
paisagistica e de maior resiliéncia aos incéndios florestais. A tudo isto acresce o facto da
vegetacdo ripicola e de quercineas adjacente ao canhdo cdrsico do Nabdo ser um local
classificado na rede Natura e representar para a populacdo local uma zona de grande
importancia ludica e de suporte para atividades recreativas, como caca, desporto na natureza,
recolha de plantas aromdticas, caminhadas, apicultura, o que reforga a importancia e relevancia

desta intervencado.
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Descricdo sucinta do procedimento: A importancia da seletividade da intervencdo torna

essencial que o trabalho a realizar seja coordenado e acompanhado por um técnico com
formacdo académica adequada e com experiéncia profissional nestes trabalhos para poder
distinguir as diferentes espécies florestais (arbdreas e arbustivas) ocorrentes e poder escolher as
técnicas de intervengdo mais adequadas. A intervengao consiste na realizacdo de desmatagao
seletiva, corre¢do de densidades, podas e desramagdes. Dadas as caracteristicas da vegetacao
que apresenta atualmente uma grande densidade, o que dificultard a priori a perce¢ao das
espécies e densidades presentes, a intervencao sera feita em duas fases em que numa 12 fase se
ird fazer essencialmente a desmatacdo seletiva e numa 22 fase, com espaco mais aberto, serd

realizada a correcgdo de densidades, podas e desramacgdes.

2. Descrigao dos servigos adquirir, de acordo com o definido Clausula 2.2 — Objeto do Contrato, do

presente Caderno de encargos:

a.

Contratacdo duma empresa especializada na realizacdo de trabalhos silvicolas, que seja capaz de

levar a cabo um conjunto de tarefas que permitam executar e monitorizar no terreno a tipologia de

intervencdo prevista, de forma a serem alcancados os resultados previstos em termos de

valorizacdo ambiental da vegetacdo através duma intervencdo seletiva potenciadora da

biodiversidade do seu caracter arborescente e do aumento da sua resiliéncia a incéndios florestais.

Para isso a empresa selecionada devera realizar as seguintes tarefas:

Distincdo das espécies floristicas presentes e desenvolvimento dum plano de intervencdo

adequado a essa vegetacao;
Realizacdo da intervengao com os meios humanos e materiais mais adequados;

Didlogo com a entidade adjudicante para permitir que esta possa fazer a monitorizacdo e

acompanhamento dos trabalhos, avaliando o ritmo de trabalho e a qualidade da intervencao.

Tipologia da intervencdo - intervencao seletiva na vegetacao que compreende as seguintes acbes

e Desmatacdo seletiva;
e Controlo de densidades;

e Podas/desramacses.

Deverdo ser utilizados os meios mais adequados a intervenc¢do. Dadas as caracteristicas da vegetacao, e

os objetivos a alcangar, a intervencdo moto manual devera abranger a maior proporcdo da drea a

intervir, admitindo-se também o recurso a trator com corta matos de forma localizada.
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Localizacdo dos lotes, drea e grau de intervencdo — na cartografia anexa estd representada a
localizagdo geografica dos lotes que constituem a base deste procedimento.

Definicdo e caracteristicas da vegetacdo a promover — A técnica de intervencgao seletiva (“minima e

cirargica”), procura valorizar a formacdo vegetal inicial tirando partindo do seu enorme potencial de
regeneracao natural, intervindo apenas no essencial para reducdo da carga combustivel e eliminar o
excesso de competicdo para promover o desenvolvimento arbdreo evitando ao maximo destruir o

fragil equilibrio ecoldgico destes locais.

Um bosque de quercineas evoluido em termos de séries de vegetacdo, deverd ser constituido por
duas partes; zonas centrais com o estrato arbéreo bem desenvolvido, revestido lateralmente por
orlas onde existem matos e vegetacdo de carateristicas heliéfilas. No entanto, o que geralmente se
passa na realidade dos nossos territdrios, € que devido ao impacto dos incéndios as zonas centrais
praticamente ndo existem, ocupando as “orlas”, constituidas de vegetacdo heliéfila, uma proporcdo

muito maior do que seria desejavel.

A intervencdo a realizar, pretende quebrar a atual tendéncia degenerativa dos povoamentos de
quercineas, favorecendo o seu rejuvenescimento tirando partido da vegetacdo arbdrea (jovem e
adulta) presente, de forma a aumentar a propor¢do das zonas centrais, obtendo duas vantagens
evolutivas importantes:
e No curto prazo teremos logo o aumento ou criagdo das zonas centrais;
e Diminuicdo do perigo de incéndio o que permite que a curto-médio prazo, que o estrato
arbdreo se va desenvolvendo sem quebras evolutivas, e controlando cada vez mais o

desenvolvimento das espécies rasteiras de caracteristicas heliofilas.

Em termos praticos, esta intervencdo ird basear-se em trés passagens ou etapas sucessivas:

1.2 etapa — desmatagao seletiva;

2.2 etapa — podas e desramacoes;

3.2 etapa — retirada de arvores caidas com motosserra e remocdo das lenhas e eliminagdo final dos

residuos com moto-rogadora com discos trituradores.

Com a 12 etapa, é feita uma primeira intervencdo em que se procura eliminar a vegetacdo sem
interesse ecoldgico, preservando o maximo de plantas com interesse ecoldgico. Apds esta
intervencdo, e ja com o espago aberto, propomos uma 22 intervengdo em que se deverd proceder ao

corte de ramos secos, arvores caidas, e desbastar algumas toicas de arvores e arbustos. A lenha
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proveniente desta intervencdo deverd ser torada e empilhada no exterior da mata para ser
posteriormente removida, e quanto aos ramos finos serdo triturados numa 32 intervencao, para

diminuir o risco de incéndio.

Quanto ao controlo de densidades e podas, estas acdes nao deverao incidir sobre as azinheiras e
sobreiros esperando-se que estas possam responder com o maximo de recursos a libertacdo da
competicdo a que atualmente estdo sujeitas pelo forte desenvolvimento do estrato arbustivo.
Tratam-se geralmente de exemplares de pequeno porte (5 - 20 cm de dap) que tém sofrido nas
Ultimas décadas cortes e incéndios pelo que se considera essencial esperar que recuperam e
estabilizem vegetativamente ndo sendo nada oportuno diminuir agora o seu aparelho vegetativo
arbdreo. Considera-se que sé daqui por alguns anos, mas nunca nesta intervengao, se devera
equacionar a hipétese de podas das azinheiras e sobreiros depois destas reagirem a reducdo da

competicdo. SO nessa altura fara sentido propor (ou ndo) a necessidade das podas.

Fases de trabalho — o trabalho devera ser desenvolvido em 2 fases:

e 12 fase — desmatacdo seletiva e abertura de espaco, podendo fazer-se em zonas de

grande densidade arbustiva alguma correcdo de densidades para abrir espaco suficiente.

e 23 fase — apds a abertura de espaco permitida pela 12 fase sera feita a corregdo de
densidades, podas e desramagdes adequadas a classe de idade e fase de

desenvolvimento das plantas existentes (excluindo azinheiras e sobreiros).

Planeamento, acompanhamento e fiscalizacdo — O trabalho devera ser enquadrado em 3 grupos:

e Planeamento — antes do inicio do trabalho serd feita uma reunido no terreno entre um
representante da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira e o coordenador técnico da obra
adjudicada, para definicdo dum plano de trabalho onde sera ajustado o calendario de execucéo, e
serd feito uma afinagdo final da técnica de intervencdo proposta face as caracteristicas da
vegetacdo. Durante o decorrer do trabalho admite-se ajustamentos do planeamento inicial desde
que discutidos e aceites pela entidade adjudicante. O plano de trabalho sera redigido a escrito pela

FARP e deverd ser assinado pelo prestador de servigos.

e Acompanhamento — o acompanhamento dos trabalhos pela entidade adjudicante, servira para
acautelar a preservacao da biodiversidade e a melhoria real da vegetacao. Este acompanhamento
sera feito com caracter preventivo de forma a detetar logo na fase inicial desvios em relagdo ao

plano de trabalho, mas também com caracter pedagdgico de forma a potenciar os resultados.
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o Fiscalizacdo — a fiscalizagdo a realizar pela entidade adjudicante, sera feita também com caracter
preventivo de forma a avaliar na pratica a capacidade dos executantes do trabalho em realizar o
trabalho proposto em termos de calendario e qualidade do trabalho. Sempre que se verifique que
algumas destas condi¢des ndo é cumprida sobretudo questdes que coloquem em risco a melhoria
do valor ecoldgico da vegetacdo a obra devera ser interrompida. Devendo para isso a FARP

comunicar por email ao prestador de servicos essa decisdo devidamente fundamentada.

Artigo 2.2 - Seguranga ativa e passiva dos trabalhadores

O adjudicatario devera garantir as condicdes de seguranca e higiene no local de trabalho, em

conformidade com a legislagcao em vigor.

Artigo 3.2 - Responsavel técnico do adjudicatario

O adjudicatario devera possuir um técnico ou corpo técnico devidamente habilitado para assumir o
acompanhamento, e a responsabilidade técnica da execug¢do dos servicos, bem como para assumir o

didlogo com a Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira.
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ANEXO I
CARTOGRAFIA
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Prestacdo de servigos de trabalhos silvicolas para valorizagao ambiental de Além da Ribeira e Pedreira
Mapa Geral
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Prestacdo de servicos de trabalhos silvicolas para valorizacdo ambiental de Além da Ribeira e Pedreira
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Prestacdo de servicos de trabalhos silvicolas para valorizagdo ambiental de Além da Ribeira e Pedreira
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Prestagdo de servigos de trabalhos silvicolas para valorizagdo ambiental de Além da Ribeira e Pedreira
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