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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I

DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2

OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato
a celebrar no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de
“REQUALIFICACAO PAISAGISTICA DO PARQUE DA JUVENTUDE E CONSTRUCAO DO

PARQUE RADICAL"”, constituida pelos seguintes Lotes:

%  LOTE 1 - REQUALIFICACAO PAISAGISTICA DO PARQUE DA JUVENTUDE

<% LOTE 2 - CONSTRUCAO DO PARQUE RADICAL DE PORTIMAO

CLAUSULA 2.2

D1SPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”), com as posteriores alteragoes;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacao

complementar;
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d) A restante legislacdo e regulamentacédo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdao de precos, as instalacdes do pessoal, a
segurancga social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se
integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado

contratual ou no caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos

pela ordem em que sdo ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de

execugao, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigcoes juridicas e

Q-

técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita

definicao da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo
relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre
quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.°.

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das

restantes pecgas do projeto de execucgao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

CLAUSULA 4.2

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por
gue se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao

da obra antes do inicio da execugcao dos trabalhos a que respeitam.
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2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las
imediatamente ao diretor de fiscalizagao da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua nao apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que
porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrugao das partes da

obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2

PROJETO

O projeto de execucdao a considerar para a realizacdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

CAPITULO II

OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SEcCAO 1

PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:
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Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacgao
de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de
subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construgao e demolicdo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente

clausula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a

realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os

materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia

legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou

acessorios a execucgao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e

b)

demolicao do estaleiro incluindo as correspondentes instalacdes, redes
provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagoes, vias internas de circulagao;

O estaleiro e as instalacdes provisérias obedecerdo ao que se encontre
estabelecido neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo

ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para
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verificacdao dessa conformidade, quando tal expressamente se exija
neste caderno de encargos.

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas
que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas
as servidOes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir
para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas
que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgcao dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste.

O levantamento, guarda, conservacao e reposicao de cabos,
canalizagdes e outros elementos encontrados nas escavacdes e cuja
existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecao do
local da obra a data da realizagdo do concurso;

O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para os locais
especificamente indicados neste caderno de encargos, dos produtos de
escavacao ou residuos de limpeza. O pagamento das taxas de
vazadouro sempre que houver lugar a tal procedimento. As descargas
serao sempre executadas em locais autorizados ou em vazadouro
legalizado, no estrito cumprimento de todos os regulamentos e demais

legislagao vigente;

h) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das

demolicdes a fazer para a execugao da obra;
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A conservacao de instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da

obra ao adjudicatario com vista a execucao da empreitada;

4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)
C)

d)

F)

g)

h)

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao
da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgoes relativamente a erros
e omissOes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos
termos previstos no n.% 4 do artigo 378.9 do CCP;

A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamacdes a que se
refere a alinea anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgao a
adotar na realizacao dos trabalhos;

A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.9 do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas
f);

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em fungcao do sistema utilizado
para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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CLAUSULA 7.2

LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA IMPLANTAGCAO E EXPLORACAO DO ESTALEIRO

1. O local possivel de instalacdao do estaleiro é nas imediacdes onde se vai
proceder a execucao dos trabalhos que sdo objeto deste concurso, o qual
devera ser indicado pelo empreiteiro e, sujeito a aprovacao do dono da

obra.

2. Os locais e, eventualmente, as instalacbes que o dono da obra ponha a
disposicdo do empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a

implantacao e exploragao do estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.

3. Se os locais referidos no n.°1. desta clausula, ndo satisfazerem totalmente
as exigéncias de implantagdao do estaleiro, o empreiteiro solicitara ao dono

da obra a obtengao dos terrenos complementares necessarios.

4. Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidas no n.°1.
ndo reunem os requisitos indispensaveis para a implantacdo e exploragao
do seu estaleiro, serd da sua iniciativa e responsabilidade a ocupacao de
outros locais e a utilizagdao de outras instalagdes que para o efeito considere

necessarios.

5. O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar
gualguer trabalho que modifique as instalagdes cedidas pelo dono da obra
e, se tal for expressamente exigido neste caderno de encargos, sera
obrigado a rep06-las nas condicdes iniciais uma vez concluida a execucdo da

empreitada.
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CLAUSULA 8.2

INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacbes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos
exigidos pela execucao da empreitada devem obedecer ao disposto na

alinea b) do ponto n.° 3. e ser submetidas a aprovacao da fiscalizacao.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias

dependera de autorizacao da fiscalizagao.

Aquela autorizacao nao dispensa o empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacao da parte da obra utilizada.

CLAUSULA 9.2

REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA

O empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes
provisorias de abastecimento de &gua, de esgotos e de energia elétrica
definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que

satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a
exploracao das redes referidas no ponto anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtencao das referidas licencgas, sdo de conta do empreiteiro,
por inclusao dos respetivos encargos nos precgos por ele propostos no ato do

concurso.

Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos

locais convenientes, a inscricdo "agua impropria para beber".

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for

aplicavel da regulamentagao em vigor.
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As redes definitivas de &gua, esgotos e energia elétrica poderao ser

utilizadas durante os trabalhos.

CLAUSULA 10.2

TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

Para além das medidas a que se refere o ponto n.°3 da clausula n.%6,
constitui encargo do empreiteiro a realizacao dos trabalhos de protegao e
seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais
como os referentes a construgdes e vegetacdao existentes nos locais
destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcdes e

instalagOes vizinhas destes locais.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos
no projeto, o empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a

tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

No caso a que se refere o ponto anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, o dono da obra procedera aos contactos necessarios com as

entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

O empreiteiro devera tomar as providéncias usais para evitar que as
instalagOes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagoes,

ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos,
tais como cheias, inundacbes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serao fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as
informacdes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente

assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano

Divisdo de Compras Pagina 14 de 67



|l,,
S, % ==
- . Portimao
%,  Camara Municipal

N

2,

em que se verifiguem, entendendo-se que o adjudicatario ndo poderd

invocar como caso de forca maior os que venham eventualmente a ocorrer,

a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas
diferentes das que, de acordo com as aludidas informagdes, devam

considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos
derive de planeamento ou condicdes ou métodos de execugao dos
trabalhos impostos pelo dono da obra ou de qualquer outro facto nao

imputavel ao empreiteiro;

CLAUSULA 11.2

DEMOLICOES

Consideram-se incluidas no contrato as demolicdbes que se encontrem

previstas no projeto ou neste caderno de encargos.

Os trabalhos de demolicdo referidos na cldusula anterior compreendem a
demolicdo das construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem
locais de implantacdo da obra, salvo indicacdo em contrario deste caderno
de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos neste caderno de encargos, de todos os materiais e
entulhos, incluindo as fundagdes e canalizagdes nao utilizadas e excetuando

apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

O empreiteiro tomard as precaugdes necessarias para assegurar em boas
condicdes o desmonte e a conservagao dos materiais e elementos de
construcao especificados neste caderno de encargos, sendo responsavel por

todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
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Os materiais e os elementos de construcao a que se refere o ponto anterior

sao propriedade do dono da obra.

CLAUSULA 12.2

REMOCAO DE VEGETACAO

Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacdes e ao arranque de arvores ou toicas
existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no
projeto ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das

plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remogao completa, para fora do local da
obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos
resultantes dos trabalhos referidos no ponto anterior, bem como a

regularizacao final do terreno.

Os produtos da remocao de vegetacdo a que se refere a clausula anterior

sao propriedade do dono da obra.

CLAUSULA 13.2

IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro, a
partir das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono

da obra.

O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono

da obra, apresentando, se for caso disso, as reclamacOes relativas as
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deficiéncias que eventualmente encontre e que serao objeto de verificacao

local pela fiscalizagdo, na presenca do adjudicatario.

Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o empreiteiro informara
desse facto, por escrito, a fiscalizacdo, que procedera a verificacdo das

marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na presenca do adjudicatario.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-
las, a sua custa, em condicOes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer
num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter
avisado a fiscalizacao e de esta haver concordado com a notificagao da

piquetagem.

O empreiteiro € ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias
visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras
entidades e so proceder a sua deslocacao desde que autorizado e sob

orientagao da fiscalizagao.

CLAUSULA 14.2

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

No prazo de dez dias a contar da data da celebragao do Contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracao da proposta.

No prazo de dez dias, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario,
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdao do preco
contratual, nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda
alteracOes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do

plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusdo da
empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o
intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente

caderno de encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada
no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de

acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 15.a

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos

em vigor por razdes de interesse publico.
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No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao
do equilibrio financeiro do Contrato em funcdao dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificagao da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano

de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corregcao que sejam

necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano

de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°9 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos
n%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitacdo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de

trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo
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dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacao dos prazos de execucao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do plano de pagamentos.

SEccAo 11

PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 16.°

PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignagao total
ou da primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e
saulde, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra

para efeitos da sua rececao provisoria no prazo maximo de:
c.1) Lote 1 - 9 (nove) meses;
c.2) Lote 2 - 5 (cinco) meses;

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos
em relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro,
este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de
meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperagao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Em nenhum caso serdao pagas indemnizagdes, caso nao se esgotem as
guantidades contratadas no prazo maximo de doze meses, apos

consignacgao dos trabalhos.

CLAuUSULA 17.2

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos
desvios que se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma

das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da

obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusao
da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto na legislagdo em

vigor.

CLAUSULA 18.2

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do

preco contratual.
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No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o

montante da sancgdo contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de
sancao contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucao da
obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

CLAUSULA 19,2

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude
de qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a
contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar

tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor
de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servigo.
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SEccAo III

CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 20.2

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com

as demais condigcdes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica
obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o

conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 21.2

ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao da obra quaisquer
erros ou omissoes dos elementos da solucao da obra por que se rege a

execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagoes.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos
complementares de suprimento de erros e omissdes que |he sejam
ordenados por escrito pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto
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a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdoes quando o somatério do preco atribuido a
tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma natureza,
nao exceder 10% do preco contratual e verificadas que estejam as demais

condigoes previstas no artigo 370.9, nos 1 e 2 do CCP.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de
suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos que tenham

sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro ¢é responsavel pelos trabalhos complementares de
suprimento dos erros e omissoes do projeto de execugao por si elaborado,
exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou

disponibilizados pelo dono de obra.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao
total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de
erros e omissdes do caderno de encargos, salvo os que sO sejam
detetdveis durante a execucao da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento

desses erros e omissoes.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |lhe fosse

exigivel a sua detecdo.
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CLAUSULA 22,2

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente,
a memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com
indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de

qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes
ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 23.2

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo
em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma
visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo, e manter cépia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacgao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do

caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
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respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam

sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario
de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 24.2

ENSAIOS

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das
suas caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente
caderno de encargos e o0s previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos,
pode exigir a realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem,

para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparacao daquelas deficiéncias ficardao a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.
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CLAUSULA 25,2

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construgcao a empregar na obra terao as
gualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas
pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou

admitidas nos mesmos documentos.

Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem
as caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro
ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em

obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da
clausula anterior devem observar-se as normas portuguesas em vigor, ou,

na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos pontos 1 e 2 desta clausula, o empreiteiro
propora, por escrito, a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou
elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta deverd ser
apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao e planeamento da
empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que

o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construgao, desde que, por escrito, a fundamente e indique
em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos

deverao satisfazer e o aumento ou diminuicao de encargos que da sua
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substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se

devera pronunciar.

O aumento ou diminuicao de encargos resultantes de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construgao imposta ou aceite
pelo dono da obra, sera, respetivamente, acrescido ou deduzido ao precgo

da empreitada.

CLAUSULA 26.2

AMOSTRA PADRAO

Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julguem necessario, este
ultimo apresentara amostras de materiais ou elementos de construcao a
utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirao de

padrao.

As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou
for exigido pela fiscalizacdao, de certificados de origem e de analises ou

ensaios feitos em laboratorio oficial.

Sempre que a apresentacdao das amostras seja de iniciativa do
empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o
periodo de preparacdo e planeamento da obra, e, em qualquer caso, de
modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do

plano de trabalhos.

A existéncia de um padrao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada
um dos lotes de materiais ou de elementos de construgao entrados no

estaleiro, conforme estipula a cldusula 272.
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As amostras padrdao serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem

aplicadas na obra.

CLAUSULA 27.2

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de
acordo com o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for
omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente,

datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras,
nos termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material
ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro a outra ao dono da

obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem serao feitas na
presenca da fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este Uultimo
fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacles
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as

que forem definidas por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se

verifique ndo serem necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca
expressamente a obrigatoriedade de realizacao dos ensaios nele previstos,
as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em

laboratoérios a escolha de cada um deles.
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Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja
estabelecida expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra
podera, com base, ou ndo, nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes. Essa rejeicao sé se considerara, porém definitiva se houver acordo

entre as partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade
de realizacdo dos ensaios previstos, o empreiteiro promovera por sua
conta a realizagdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido por
acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num

laboratorio oficial.

Nos casos a que se refere a clausula anterior o dono da obra podera
rejeitar o lote ensaiado se os resultados dos ensaios realizados nao forem
satisfatérios. Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver
acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em
laboratério oficial ou, ainda se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua

repeticdo em condigOes idénticas.

Em todas as hipdteses em que, nos termos dos pontos n.2 1 ao n.°8 a
presente clausula, a rejeicao de materiais ou elementos de construgdo
tiver caracter meramente provisdrio e ndo for possivel estabelecer acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira
amostra em laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os

efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados
definitivamente, serdao da conta do empreiteiro as despesas feitas com

todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o dono da obra
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suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha

mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao, de
acordo com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras
de decisao estabelecidas para cada material ou elementos neste caderno
de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis, ou,
na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizacao dos

ensaios.

CLAUSULA 28.2

APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construgdao de construgcdao nao poderao ser

aplicados na empreitada senao depois de aprovados pela fiscalizagao.

A aprovacao dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e
resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as

exigéncias contratuais.

A aprovacgao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgao devera
ter lugar nos oito dias subsequentes a data em que a fiscalizagao foi
notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se
aprovados se a fiscalizacao nao se pronunciar no prazo referido, a nao ser
que a eventual realizacdo dos ensaios exija periodo mais largo, facto que,

Nno mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construcao
proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se, nos termos do ponto
anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca

da fiscalizagao para aquela identificacao.
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Casos especiais:

5.

Os materiais ou elementos de construgdao de sujeitos a homologagdao ou
classificacdo obrigatorias s6 poderao ser aceites quando acompanhados do
respetivo documento de homologacao ou classificagao, emitido por
laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos

neste caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo
de laboratério oficial ndo serdao exigidos ensaios de rececao relativamente
as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca documento
comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensarsd,
contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as

geométricas.

Sempre que as clausulas deste caderno de encargos respeitantes a cada
material ou elemento de construcdo o referirem, a fiscalizagdo podera
verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito,
todas as informacdes e facilidades necessarias. A aprovacao s sera,
todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos

de construcao referidos.

CLAUSULA 29,2

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construcao suficientes para garantir o normal
desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizacao das diligéncias de aprovacdo necessarias.
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Os materiais e elementos de construcao deverdao ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com

arrumacao que garanta condicdoes adequadas de acesso e circulagao.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar
que, depois da respetiva aprovacao, os materiais e elementos de
construcao ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se
sempre a separagao dos tipos.

O empreiteiro assegurard a conservacao dos materiais e elementos de

construcdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acdo dos
agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns
fechados que oferecam seguranca e protecao contra as intempéries e

humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou
depdsito e que se encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos

para fora do local dos trabalhos nos termos da clausula 3082,

CLAUSULA 30.2

REMOCAO DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente

deverao ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacao da

obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.
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Em caso de falta de cumprimento, pelo empreiteiro, das obrigagoes
estabelecidas nos pontos n.°1 e n.%°2, poderda a fiscalizacdo fazer
transportar os materiais ou os elementos de construcao em causa para
onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do

empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os
restos dos materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamento,
andaimes e tudo o que mais tenha servido para a sua execugao, dentro do

prazo estabelecido neste caderno de encargos.

CLAUSULA 31.2

MEDICOES

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono
da obra sao feitas no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sao

formalizados em auto.

As medicdes sao efetuadas a medida que os trabalhos vao sendo
executados, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes
respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
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CLAUSULA 32.2

PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do
empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao na
execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de
processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licencas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

CLAUSULA 33.2

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que

sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao
com o diretor de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na

execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada

esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao
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simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacao

dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdao da obra ou outros prejuizos

resultantes da realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro

tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com

os artigos 282.° e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

d) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizagao da obra, €;

e) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a

execucao do Contrato que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 34.2

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdao e a
indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos que |he sejam
imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da
atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das

obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das
caucgoes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a

celebracao do Contrato.
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SECCAO IV

PESSOAL

CLAUSULA 35.2

OBRIGACOES GERAIS

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas
ao pessoal empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao

profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds
ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do

pessoal.

As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos,

tendo em conta o respetivo plano.
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CLAUSULA 36.°

HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por

turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagcao da entidade competente,

se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

CLAUSULA 37.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua

conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do
pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que

careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra
pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias,

sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de

fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro
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contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 43.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos

numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAuUSULA 38.2
PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a
guantia maxima na globalidade dos Lotes de 1.950.000,00€ (um milhao,
novecentos e cinquenta mil euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor,

no cado de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto.
Para cada um dos lotes, o valor base da empreitada € o que se segue:

2.1 Para o Lote 1 - Requalificacdo Paisagistica do Pargue da Juventude,

1.700.000,00€ (um milhao e setecentos mil euros), acrescido
de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito

passivo desse imposto.

2.2 Para o Lote 2 - Construcao do Parque Radical de Portimao,

250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito

passivo desse imposto.
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O preco a pagar resulta da aplicacdo dos precos unitarios apresentados na

proposta do adjudicatario as quantidades consumidas mensalmente.

Os valores base apresentados no concurso (1.700.000,00€ para o Lote 1 e
250.000,00€ para o Lote 2), corresponde aos valores maximos que o

adjudicatario pagara pela execucao dos trabalhos.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade
mensal, sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a

realizar de acordo com o disposto na clausula 31.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias

apos a apresentacao da respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da

obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do ano
de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua
aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacao

completa daqueles.

No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de
divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto
ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros

e omissoes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com
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base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.9 do CCP.

O empreiteiro obriga-se a inscrever o numero do compromisso € a

respetiva data na fatura ou documento equivalente.

CLAUSULA 39.2

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao
de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano

de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o
adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o
empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugdao prevista no

numero anterior correm por conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos
termos do n.° 2 do artigo 295.9 do CCP.
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CLAuUSULA 40.2

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1. Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, as importadncias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
€ deduzido o montante correspondente a 5 % para o Lote 1 e 10% para o

Lote 2, desses pagamentos.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por
depdsito de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos
termos previstos no programa do procedimento para a caucgao referida no

numero anterior.

CLAuUSULA 41.2

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

CLAUSULA 42.2

REVISAO DE PRECOS

A revisdao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a
execucao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula nos termos da alinea a) do
art.0 59 e 6° deste decreto-lei, sendo aplicada a formula FO9 para o Lote 1 e
F18 para o Lote 2, de acordo com o despacho n.©1592/2004 - 22 série,
alterado pela Retificagao 22637/2004 de 12/10.
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S6 havera lugar a revisdo de precos quando a variagdo para mais ou para
menos, do coeficiente de atualizacdao Ct, for igual ou superior a 1% em relagao
a unidade.

A revisao dos precos deve fazer-se sempre de acordo com 0O cronograma
financeiro aprovado, nos termos do art.° 4° do mencionado decreto-lei. No
entanto, no caso de prorrogagdes graciosas (sem aplicacdo de multa), o
adjudicatario ndo tera direito a qualquer acréscimo do valor da revisao de
precos, em relacao ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma
financeiro que, a data do deferimento da prorrogacdo, se encontrar em vigor.
No caso de prorrogacgdes legais, a revisao de precos far-se-a tendo em conta o
correspondente cronograma financeiro, o qual deve acompanhar o pedido de

prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

Quando sejam feitos adiantamentos, as formulas de revisao serdo alteradas de
acordo com a legislacao especifica aplicavel.
Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao

de precgos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAO V
SEGUROS

CLAUSULA 43.2

CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a

qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal
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contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes

de trabalho de acordo com a legislagdao em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a
manter em vigor, durante o periodo de execucdao do Contrato, as apdlices
de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel, das
guais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da consignhacgao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na
presente seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das

apolices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro
obriga-se a manter as apodlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao
final a data da rececao provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo
a0s equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até

a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislacdo
aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro

ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
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Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da
obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos

0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 44.2

OUTROS SINISTROS

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota
de veiculos de locomocgdo propria por si afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a

obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo
aos danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no
estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde

devem ser garantidos os riscos de danos proéprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores
deve perfazer, no total, um capital seguro que ndao pode ser inferior ao
capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagcdo (ramo

automovel).
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No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apodlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO 1V

REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 45.2

REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um
diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacao diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacgao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a
confiar a sua representacdao a um técnico com a qualificacdo minima
prevista no quadro I, anexo a Portaria n.° 16/2004 de 10 de janeiro, tendo
em conta as autorizacdes, de natureza e classe, necessarias para a

realizacao da obra.

Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdao, o empreiteiro
confirmarda, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua
gualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou nao ao seu quadro
técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaracdo

subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo
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a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagcbes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor

de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente

no local da obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é
representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar
habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor

de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da

legislacao aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

CLAUSULA 46.2

REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacao distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacgao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de
fiscalizacdo da obra que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até

a data da consignacgao ou da primeira consignacgao parcial.
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O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdoes que |he sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,
resolucao ou revogacao do Contrato, nos termos do n.° 3 do artigo 344.°
do CCP.

CLAuUSULA 47.2

GESTOR DE CONTRATO

O Municipio de Portimao nomeia como gestor de contrato o Sr.° Chefe da

Divisdo de Obras Publicas, Eng.® Reis Pereira, com a fungdao de acompanhar

permanentemente a execucdo do contrato.

1.

CLAUSULA 48.2

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as
folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacao da obra,
contendo uma informacdao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos

trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além
dos referidos no CCP, os seguintes:

a) Registo das visitas da fiscalizacao, com data e hora, e, em sumula, as
observacbes que esta fizer ao modo de execucdao, a aplicacdo de
materiais, qualidade e caracteristicas destes, e acerca de outras

matérias de interesse para a obra, como seja o andamento dos
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trabalhos, anotando-se a quem transmitidas as recomendacgoes
adequadas (v.g. os inconvenientes que possa prever), encerrando-se o

texto com a assinatura do agente;

b) Registo pelo empreiteiro ou seu representante e fiscal da obra, e no

lugar especifico do livro, datando no lugar préprio e assinado no final, a
confirmacdao de que tomou, ou tomaram o0s responsaveis,
conhecimento do texto escrito pela fiscalizacao da obra e das
recomendacdes porventura transmitidas, e indicacdo das providéncias
a tomar, ou se ha discordancia, o fundamento, motivos impeditivos de
satisfazer as recomendagbes ou de solucionar o0s erros ou
inconvenientes apontados e tudo o mais que sobre a obra considere
conveniente registar e transmitir a fiscalizacao, para além do que, nos
termos legais regulamentares tiver de requerer, reclamar ou transmitir

ao dono da obra;

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de
fiscalizagdao da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

CAPITULO V

RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

CLAUSULA 49.2

RECECAO PROVISORIA

A rececao provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve

ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte,
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mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucgao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua
rececdo proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da

obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos
394.9 a 396.° do CCP.

CLAUSULA 50.2

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos,
nos termos do n.% 2 do artigo 397.9 do CCP, aplicando-se a este caso
concreto:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos

estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao

estruturais ou a instalagdes técnicas;

c) 3 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra,

mas dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisodrias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do niumero anterior é igualmente aplicavel a cada uma

das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.9 1 as substituicdes e os trabalhos de

conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
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depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdao para os fins a que se

destina.

CLAUSULA 51.2

RECECAO DEFINITIVA

No final dos prazos, de garantia previstos na clausula anterior, é realizada

uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera

definitivamente recebida.

A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes
normais de exploragao, operagao ou utilizagao, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a

receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracOes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
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CLAUSULA 52.2

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
guantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver

direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou
corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacao,
ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos como
sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo liberagao, o
dono da obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) 100 % do valor da caugdao, no prazo de 30 dias apds o termo do
segundo ano do prazo a que estao sujeitas as obrigacdes de corregao

de defeitos, desighadamente as de garantia;

No caso de haver lugar a rececdoes definitivas parciais, a liberacao da
caucao prevista no numero anterior € promovida na proporcao do valor

respeitante a recegao parcial.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 53.2

DEVERES DE INFORMACAO

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer

circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
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respetivos interesses na execugdao do Contrato, de acordo com as regras

gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de
guaisquer circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que
previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de

qualguer uma das suas obrigacoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera

afetada a execucao do Contrato.

CLAUSULA 54.a

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o dono da
obra pode resolver o contrato nos seguintes casos nos termos do n.° 1 do
artigo 333.° do CCP:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao
empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou
instrucdes transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria
relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Posicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdao do dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com

inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato,
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desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigagoes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.° do CCP;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

Nao renovacgao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que
a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto
na legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro nao comparecer, apds segunda notificacdo, no
local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificagao da decisao do dono da obra que
indefere a reclamacgao apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucgao dos trabalhos pelo dono da obra por

facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos

trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
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artigo 366.9 do CCP, desde que da suspensao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no
n.° 3 do artigo 404.9 do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia
da obra ou se nao for repetida a execucao da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas,

sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros
cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no
prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.
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CLAUSULA 55.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o

empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos nos termos do no
n.° 1 do artigo 332.9 do CCP:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da
obra;

Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por
periodo superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda
25% do preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdao da relagao
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a
exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados
da data da celebracdao do contrato por facto nao imputavel ao
empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o
retardamento da consignagcao ou consignagdes subsequentes acarretar
a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros

e omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes
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de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao
superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
e Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra,
quando resulte de caso de forgca maior;
e Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de
resolugao quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagao do
interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha manifestamente em
causa a Vviabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente

ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a

arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdao pode ser
exercido mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias
apos a rececao dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a gue

houver lugar.
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CLAUSULA 56.2

FORO COMPETENTE

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo e fiscal de Loulé, com expressa

renldncia a qualquer outro.

CLAUSULA 57.2

COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagdes e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser
dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato

deve ser comunicada a outra parte.

CLAUSULA 58.2
CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados.

CLAUSULA 59.2

LEGISLACAO APLICAVEL

Em todos os aspetos nao regulados no presente contrato, serdao aplicaveis as

normas do Cdédigo dos Contratos Publico.

Divisdo de Compras Pagina 58 de 67



|l,,

" % Portimao

i Céamara Municipal

CLAUSULA 60.2

PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

1° PRINCiPIOS GERAIS
A execucdo do objeto do contrato a celebrar implica o acesso e tratamento
de dados pessoais, pelo que estd sujeito ao regime juridico definido no
Regulamento (EU) 2016/679 e Lei 58/2019 de 8 de agosto.
Sem prejuizo das obrigacdes especificas definidas no presente Apéndice, o
prestador obriga-se a cumprir as disposicdes daquele Regulamento em tudo
guanto for aplicavel a execucao do contrato a celebrar.
O prestador obriga-se ainda a tomar conhecimento, cumprir e apoiar o
Municipio de Portimdao no cumprimento, a Politica de Privacidade do
Municipio de Portimao disponivel para consulta no site oficial do Municipio
de Portimao.
Segundo o artigo 28.9, n.° 1 do RGPD, “o responsavel pelo tratamento
recorre apenas a subcontratantes que apresentem garantias suficientes de
execucdo de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaca os requisitos do presente regulamento e
assegure a defesa dos direitos do titular dos dados”.
Conforme dispoe o artigo 28.9, n.° 3 do Regulamento (EU) 2016/679, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento
Geral sobre a Protecao de Dados ou “RGPD”), o contrato entre o
responsavel pelo tratamento e subcontratante relativo ao tratamento de
dados pessoais pelo segundo por conta do primeiro “é regulado por contrato
ou outro ato normativo”, sendo que o n.° 9 do mesmo artigo define que o
contrato ou outro ato normativo deve ser feito por escrito, incluindo em

formato eletronico.
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6. Finalmente, o n.9 3 do mesmo preceito estabelece um conjunto de
estipulacdes a constar obrigatoriamente do contrato que titula aquela
relacdao de subcontratacao, sendo que o subcontratante “trata os dados
pessoais apenas mediante instrucdes documentadas do responsavel pelo
tratamento”.

7. Impde-se, por isso, regular os termos em que o Prestador efetua o
processamento de Dados por conta da Cliente no quadro da execucao dos

servigos objeto deste contrato.

2° OBRIGAGOES ESPECIFICAS DO PRESTADOR EM MATERIA DE PROTEGCAO DOS DADOS
PESSOAIS

1. Constituem obrigagoes especificas do Prestador no ambito da protecao dos

dados pessoais a que tenha acesso e que sejam objeto de tratamento no
ambito da execucdo do presente contrato:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as
finalidades previstas no contrato, ndao podendo em caso algum utilizar os
dados para fins préprios;

b. Dar cumprimento as instrugdes que possam, no ambito da execugao do
contrato, ser emitidas pelo Responsavel pelo Tratamento dos dados
pessoais do Municipio de Portimdo, no ambito do tratamento dos dados
pessoais;

c. Se necessario, efetuar uma avaliacdo de impacto que identifique e
minimize os riscos em caso de incumprimento das regras de protecao de

dados;
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Assegurar um registo de todas as atividades de tratamento de dados
pessoais, efetuados no ambito do contrato, que aborde, entre outros
aspetos que considere relevantes;

O Prestador apoia em caso de necessidade, o Municipio de Portimao

Responsavel pelo Tratamento de Dados, na realizacdo de avaliagdes de

impacto das operacdes de tratamento previstas sobre a protecao de

dados, no ambito do objeto abrangido pelo contrato, nos termos do

RGPD;

As avaliacdes de impacto referidas nas alineas anteriores atendem ao

Regulamento n.© 1/2018, da CNPD relativo a lista de tratamentos de

dados pessoais sujeitos a Avaliacao de Impacto sobre a Protegao de

Dados (AIPD) publicitado através do Regulamento n.° 798/2018, de 30

de novembro;

Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados

pessoais, efetuados no ambito do contrato, que aborde, entre outros

aspetos que considere relevante:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas
para garantir a seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento,
designadamente a capacidade para assegurar a confidencialidade,
integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servigos de
tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados
pessoais de forma rapida, em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranca dos sistemas e dos servicos de tratamento;
iv. O nome e contato do Encarregado da Protecao de Dados, quando for

obrigatdria a sua designacao nos termos do artigo 35.° do RGPD.
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Disponibilizar ao Municipio de Portimao todas as informagdes necessarias
para demonstrar o cumprimento das regras de Protecdo de Dados;

Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de
autorizacdo expressa do Municipio de Portimdo, ou decorrente de
obrigacao legal;

Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito
do contrato;

Garantir que o0s seus empregados ou quaisquer outras pessoas
autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma
expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade aceitam vincular-se
a obrigacdes idénticas as que se aplicam ao Prestador nos termos deste
Acordo, adotando também as medidas de seguranca correspondentes;

O Prestador deve disponibilizar ao Municipio de Portimdo, sempre que
necessario, a lista dos colaboradores com autorizacdo de acesso aos
sistemas e a informacdo pessoal dos titulares dos dados que se
encontrem sob a responsabilidade do Municipio de Portimao, devendo
manter uma copia das declaracdes de compromisso de confidencialidade
ou de sigilo dos mesmos;

. Apoiar o Municipio de Portimao na resposta aos pedidos dos titulares dos
dados tendo em vista o exercicio dos direitos de acesso, retificacao,
limitagdao, oposicao, apagamento e portabilidade;

Permitir o acesso do Municipio de Portimao aos suportes de tratamento
de dados pessoais, no que respeita ao registo dos tratamentos efetuados,
para efeitos de auditoria e verificagdo do cumprimento das obrigagoes

legais e contratuais inerentes;
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Prestar todos os esclarecimentos que |he sejam exigidos pelo Municipio
de Portimdo, através do seu Encarregado da Protecdo de Dados, no
ambito da aplicacdo do presente Apéndice;

Manter atualizados os contactos do seu Encarregado da Protecao de
Dados e, em caso da sua substituicao, dar conhecimento imediato da
mesma ao Municipio de Portimao;

Como disposto no n.© 2 do artigo 28.° do RGPD, nao contratar outro
subcontratante sem que o Municipio de Portimdo tenha dado,
previamente e por escrito, autorizacao especifica ou geral e, em caso de
autorizacdo geral por escrito, o Prestador informara o Municipio de
Portimdao de quaisquer alteracdes pretendidas quanto ao aumento do
ndmero ou a substituicdo de outros subcontratantes, dando assim ao
Municipio de Portimao a oportunidade de se opor a tais alteracdes;

Em caso de contratacdo de um subcontratante de acordo com a alinea
anterior, a impor a esse outro subcontratante, por contrato ou outro ato
normativo valido, as mesmas obrigacdes em matéria de protecdo de
dados que as estabelecidas no presente Caderno de Encargos, bem
assim, a assegurar que esse outro subcontratante apresenta garantias
suficientes de execucdo de medidas técnicas e organizativas adequadas
de uma forma que o tratamento seja conforme com os requisitos do
RGPD;

Informar prontamente o Municipio de Portimao sempre que seja intimado
por qualquer autoridade competente, incluindo tribunais, 6rgaos de
policia criminal ou a CNPD, a fornecer acesso a Dados, bem como a
colaborar com o Municipio de Portimdo e atuar em resposta a tais
intimagdes de acordo com as instrucdes legitimas recebidas do Municipio

de Portimao;
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2.No caso a que alude a alinea q) do numero anterior, se o outro
subcontratante ndo cumprir as suas obrigacdes em matéria de protecao de
dados, o Prestador continua a ser plenamente responsavel perante o
Municipio de Portimao pelo cumprimento das obrigacdes desse outro
subcontratante.

3.0 Prestador declara oferecer garantias suficientes e adequadas de que se
encontra apto ao desempenho das obrigacdes que para si decorrem do
presente Caderno de Encargos e que implementara os processos
apropriados e todas as medidas técnicas associadas que assegurem que as
instrugbes do Municipio de Portimdao possam ser convenientemente
executadas.

4.0 Prestador obriga-se a notificar o Municipio de Portimao de forma imediata,
e em qualquer circunstancia no prazo maximo de 24 horas, por escrito e
preferencialmente através de correio eletrénico, das violagdes de seguranca
ocorridas no ambito do presente contrato a fim de permitir ao Municipio de
Portimao, enquanto responsavel pelo tratamento de dados, decidir sobre o
cumprimento do disposto nos artigos 33.° e 35.9 do RGPD.

5.Para o efeito o Prestador deve anexar toda a informacao relevante,
designadamente a descricao da natureza da violagdo de seguranga, bem
como a descricdo das possiveis consequéncias da mesma e ainda das
medidas adotadas ou propostas para por término a violagao de seguranca ou
mitigar possiveis efeitos negativos. Caso ndo seja possivel enviar a
informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

6.Finda a vigéncia do contrato, o Prestador tem a obrigacdo consoante a
escolha do Municipio de Portimdo de eliminar/apagar ou devolver, os dados

pessoais que tenham sido objeto de tratamento no ambito do mesmo, bem
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como eliminar quaisquer outras coépias existentes, devendo para o efeito

enviar um comprovativo para o Municipio de Portimao.

3° OBRIGACOES DO MuNICiPIO DE PORTIMAO
1.0 Municipio de Portimdo obriga-se a cumprir as disposicOes legais e
regulatérias aplicaveis, incluindo as orientacdbes da Comissao Nacional de

Protecao de Dados ("CNPD"), nas instrucdes fornecidas ao Prestador quanto

aos tratamentos de Dados efetuados por sua conta ao abrigo deste Caderno

de Encargos.
2.0 Municipio de Portimdo, na sua qualidade de Responsavel pelo Tratamento
cumprird com as seguintes obrigagoes:

a. Facultar o acesso ao prestador aos dados pessoais que sejam necessarios
para a prestacao dos servigos objeto do contrato a celebrar;

b. Supervisionar o tratamento, incluindo através da realizacdo de inspecdes e
auditorias. No caso do Municipio de Portimdo realizar uma auditoria, esta
avisara o Prestador previamente e com um prazo razoavel. Se for caso
disso, o Municipio de Portimao obriga-se ainda a realizar a auditoria de
forma a criar o minimo de obstaculos possivel a atividade do Prestador. O
direito de auditoria ndo inclui o direito do Municipio de Portimdo aceder a

informacao prépria do Prestador ou de Terceiros.

40 OBRIGACOES CONTRATUAIS E RESPONSABILIDADES
1. As obrigacOes referidas nos pontos 2° e 3° desta clausula, constituem o
acordo de subcontratacao entre as Partes, em matéria de protecdo de dados
pessoais, cuja duracdao e condicdes de retribuicdo nao diferem daquelas

previstas para o contrato a celebrar.
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2. O prestador sera responsavel pelos danos que possa causar ao Municipio de
Portimao, em virtude do incumprimento dos termos do presente Apéndice
ou de qualquer reclamacao que possa ser apresentada e esteja relacionada
com as normas aplicaveis a protecao de dados pessoais aplicaveis em cada
momento.

3. O Prestador, na qualidade de subcontratante, assume a responsabilidade
pelo pagamento de quaisquer multas, sangdes, indemnizagdes, danos e/ou
prejuizos em que possa vir a ser condenado por factos que lhe sejam
imputdveis no ambito da utilizacdo indevida dos Dados recolhidos e/ou
tratados ao abrigo deste Caderno de Encargos ou do Contrato.

4. E considerada utilizacao indevida dos Dados toda aquela que nao for
executada nos precisos termos das instrucdes dadas pelo Municipio de

Portimao.

5° INCUMPRIMENTO
O Prestador indemnizara o Municipio de Portimdo por todos os custos por esta
incorridos em virtude de quaisquer procedimentos, queixas ou medidas contra
o Municipio de Portimdo, resultantes de qualquer incumprimento das garantias
e obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos por parte do

Prestador.

6° CLAUSULA INFORMATIVA
Os dados pessoais das pessoas singulares que intervenham na assinatura e na
gestao e execucgao do contrato a celebrar em nome e representacao e/ou por
conta de cada uma das partes, serdo tratados sob a responsabilidade da parte
recetora, para a celebracao, desenvolvimento, manutencao e controlo do

contrato e cumprimento das suas respetivas obrigagdes legais. O titular dos
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dados pessoais podera exercer os direitos de acesso, retificacdo, oposicao
apagamento, portabilidade, limitacdo do tratamento, bem como quaisquer
outros direitos que sejam reconhecidos na lei, relativamente ao tratamento de
gue cada parte é respetivamente responsavel, dirigindo-se por escrito, a
atencdo do respetivo responsavel ou encarregado da protecao de dados. O
tratamento dos dados é necessario para as finalidades indicadas anteriormente
e o0s seus fundamentos de legitimidade sao: (i) a celebracao, execucao,
cumprimento e controlo da relagcao contratual entre as partes e; (ii) o

cumprimento de obrigacdes legais a que o Municipio de Portimdo esta sujeito
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