

MEMÓRIA DESCRITIVA

PARA A EMPREITADA DE

Implementação de ZEDL's Execução de Sinalização

PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO

Memória Descritiva

Implementação de ZEDL's
Execução de Sinalização

Com o presente procedimento pretende-se proceder execução de sinalização [vertical e horizontal] que permita implementar, das seguintes novas zonas de estacionamento tarifado no município de Oeiras, novas zonas essas previstas à presente data

- ZEDL Alto da Barra, fase 2 [zona da Medrosa]
- ZEDL Alto da Barra, fase 3 [zona da Rua da Torre e adjacentes]
- ZEDL Forum, fase 1 [Rua Dr José da Cunha]
- ZEDL Poetas, fase 1 [edifício Fórum]
- ZEDL Poetas, fase 2 [parque estacionamento Poetas]
- ZEDL Stº Amaro [sul linha CP]

A implementação das ZEDL's será faseada, prevendo-se que ocorram durante o 1º semestre de 2023, tendo o adjudicatário m a obrigação de iniciar as obras para cada nova zona, no prazo máximo de 5 dias úteis, após comunicação por parte da entidade adjudicante, por fax ou correio electrónico [e-mail].

O contrato terá a duração de 180 dias, contados após a assinatura da consignação, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

Para a execução destes trabalhos **considera-se ainda encargo do empreiteiro** todas as acções necessárias (**p.ex. apoio de forças policiais ou reguladores de tráfego**) para garantir a eventual necessidade de libertação dos espaços afim de proceder à execução dos trabalhos.

PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO

Memória Descritiva

Implementação de ZEDL's
Execução de Sinalização

Considera-se ainda encargo do empreiteiro a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes riscos:

- a) Acidentes de trabalho;
- b) Responsabilidade civil por eventuais danos provocados em terceiros.

Algés, 20 Dez2023

Manuel Pinto

PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO

Memória Descritiva

Implementação de ZEDL's
Execução de Sinalização

Assinado Por: MANUEL DOS SANTOS PINTO
Localização: Oeiras, Portugal
Motivo: Aprovação documento
Data da Assinatura: 29/12/2022 11:33:08 GM