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CAPITULO |
DisPOSICOES GERAIS

CLAuUSULA 1.2
OBJETO
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento para a realizacdo da “Empreitada de instalacdo do Laborat6rio de
Logistica no Campus do Taguspark do Instituto Superior Técnico”.

CLAUSULA 2.2
DisPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de
31 de agosto (retificado pelas declaragfes de retificacdo n.° 36-A/2017, de 30
de outubro e n.° 42/2017, de 30 de novembro);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacédo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisao de precos, as instalagcbes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2. Para efeitos do disposto na alinea a) do namero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no art.® 96.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no art.° 101.° desse mesmo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar, nos
termos do disposto no art.° 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2
INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e 0 projeto de execucgao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condi¢cbes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao,
as carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas
diferentes partes;
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b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no
gue se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.° 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo.

CLAUSULA 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execucédo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daguela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo
e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2
PROJETO

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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CAPITULOII
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO|
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagédo, planeamento e coordenagédo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessérios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas fichas de
procedimento, fichas de dados de seguranca e no plano de prevencéo e gestao
de residuos de construcdo e demolicAo que acompanham o projeto de
execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacao do
documento indicado na alinea h) e i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 Uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencgdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e
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de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidbes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4. A preparagdo e o planeamento da execucgdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacado pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgfes relativamente a erros e
omissbGes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 3 e n.° 4 do art.° 378.°do CCP;

d) A apreciacédo e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracéo e apresentacédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagédo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h) A elaboracéo pelo empreiteiro de fichas de procedimento de seguranca para 0s
trabalhos que comportem riscos especiais tal como definidos no art.° 7.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro. Estas fichas, que terdo em conta o
modo de execucdo e a organizacdo dos trabalhos e as tecnologias a utilizar
pelo empreiteiro, deverdo conter os elementos descritos no n.° 2 do art.° 14.°
do mesmo Decreto, devendo estar disponiveis, para analise pelo dono da obra,
pelo menos trés dias Uteis antes do inicio da implantagéo do estaleiro;

i) A apresentacao pelo empreiteiro de fichas de dados de seguranca relativas aos
materiais a utilizar na execucdo na obra. Estas fichas deverdo estar
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disponiveis, para analise pelo dono da obra, pelo menos trés dias Uteis antes
do inicio da aplicacao dos materiais.

CLAUSULA 7.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragédo da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base & programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
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pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2
MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nUmero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
art.° 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢éo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se
sobre as alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°> 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAOII
PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 9.2
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de estaleiro e as fichas de
procedimento de seguranca, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano
de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececao proviséria no prazo proposto pelo empreiteiro a contar
da data da sua consignacéo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data
seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgéo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacao
da obra necessérias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizagéo.

4. Em nenhum caso, serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar & execucdo de trabalhos complementares cuja execug¢do prejudique o

normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, 0
prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos
definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e o0 empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do art.° 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensédo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1. Com a periodicidade definida no ponto 16.1 das Clausulas Especificas do Caderno de
Encargos, o empreiteiro informa o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica—o0 dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &
aplicivel o disposto no n.° 4 da Clausula 8.2 do presente Caderno de Encargos.
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CLAUSULA 11.2
MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 %o do precgo contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢éo contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugéo da obra quando recupere
0 atraso na execucédo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo
do contrato.

CLAUSULA 12.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.
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SECCAO Il
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 13.2
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 142
ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
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na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.°, do CCP, quando aplicaveis os casos previstos
nos n.°s 2 e 3 da presente clausula, ou sempre que 0 empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construcéo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragéo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais
e elementos de construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacéo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construg&o previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP, consoante a referida alteracéo
configure «trabalhos complementares» ou «trabalhos a menos».

CLAUSULA 15.2
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a faze-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o0 respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja& haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.
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CLAUSULA 16.2
APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra.

2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

CLAUSULA 17 .2
RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacédo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacédo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.
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CLAUSULA 18.2
EFEITOS DA APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 19.2
APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2
SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S Necessarios requisitos 0os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo seréo
da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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CLAUSULA 21.2
DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da
empreitada.

CLAUSULA 22.2
TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares ndo previstos nos elementos da solugdo da obra por que se rege a
execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos o0s
elementos necessarios para esse efeito.

3. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares resultantes de
circunstancias ndo previstas, conforme estipulado no n.° 2 do art.° 370.° do CCP, ou
resultantes de circunstancias imprevisiveis, conforme estipulado no n.° 4 do art.° 370.° do
CCP.

4. A responsabilidade pelos trabalhos complementares sera efetuada de acordo com o
art.° 378.° do CCP.

CLAUSULA 23.2
ALTERACOES A0 PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacgao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagbes de qualidade da mesma.
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3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

CLAUSULA 24 .2
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo
do respetivo nimero de alvara ou namero de certificado de empreiteiro de obras publicas
ou dos documentos previstos na a Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro, referida no
n.° 2 do art.° 81.° do CCP.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢cdo da empreitada, com as
alteracfes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 25.2
ENsAlIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sédo os especificados no presente Caderno de Encargos
e no Projeto de Execucéo e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo
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do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 26.2
MEDICOES

1. As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigBes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medic&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 27.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
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construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como
deve proceder.

CLAUSULA 28.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros
prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
PESSOAL

CLAUSULA 29.2
OBRIGACOES GERAIS

1. S0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.
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CLAUSULA 30.2
HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA 31.2
SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicfes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 41.2 do presente Caderno de Encargos.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO I
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 32.2
PRECO, FUNDAMENTACAO DO PRECO BASE E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor
gue constar da proposta, o qual ndo pode exceder os 52.600,00 € (cinquenta e dois mil e
seiscentos euros). O preco base foi estimado pelos projetistas do Nucleo de Obras, com
base em valores de outros procedimentos analogos.

De acordo com o Decreto-Lei n.° 197/2012, de 24 de agosto, é aplicada a regra de
inversdo do sujeito passivo. Assim, as Faturas ou documentos equivalentes devem ser
emitidas sem a liquidacao do IVA e conter a expressao de “IVA — autoliquidacao”.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2 do presente Caderno de Encargos.

3.0s pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, ap6s a apresentacao da
respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
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logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do art.° 373.° do CCP.

CLAUSULA 33.2
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos art.° 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro -caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucdao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do art.° 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucéo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apods a notificacdo, o dono da obra ndo
tiver dado cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do art.° 295.° do CCP.
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CLAUSULA 34.2
REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
guantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vit) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até a0 més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0
reembolso

CLAUSULA 35.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Ver Clausula 15.2 ponto 2 do Caderno de Encargos — Clausulas Especificas.
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CLAUSULA 36.2
MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées pecuniarias, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada
para o efeito pelo periodo correspondente a mora, conforme o estipulado no art.° 326.° do
CCP.

CLAUSULA 37.2
REVISAO DE PRECOS

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de
mao-de-obra e de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de janeiro e revisao
introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/2021, publicado no Diario da Republica — | Série,
n.° 160, de 18 de agosto.

2. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei para “F06 — reabilitacdo média de edificios”.

3. Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAOV
PROJETOS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO

(n&o aplicavel)

CLAUSULA 38.2
OBRIGACAO DE ELABORAR PROJETOS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO

(n&o aplicavel)
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CLAUSULA 39.2
NATUREZA ACESSORIA DO CONTRATO DE PROJETO DE INVESTIGAGCAO E DESENVOLVIMENTO

(n&o aplicavel)

SECCAO VI
SEGUROS

CLAUSULA 40.2
CONTRATOS DE SEGURO

[EEN

. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam—se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢ao do contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagédo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagéo.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias das apélices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.
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7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro vdlidas até a data da rececédo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
o0 estar.

CLAUSULA 41.2
OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apollice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao propria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagédo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros
se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,
0s riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto
no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV
REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 422
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima prevista na Lei n.° 31/2009 de 3 de
julho.

3. Apb6s a assinatura do contrato e antes da consignacdao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracéo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo -se a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao
profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacédo
do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2 do presente Caderno de
Encargos.
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9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em
matéria de aplicacéo do plano de gestéo de residuos da construgéo e demoligdo.

CLAUSULA 43.2
REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as ma térias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacéo, resolugéo ou revogagéo do contrato.

CLAUSULA 44 .2
LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucéo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Data de assinatura do contrato;
b) Valor de adjudicacéo;
c) Data da concluséo da consignacéo total ou da primeira consignacao parcial;
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e) Data da comunicacdo pelo dono de obra ao empreiteiro da aprovagédo do plano
de seguranca e saude;

d) Data de inicio da execugao da obra;

e) Data prevista de concluséo da obra;

f) Modificagdes do Plano de Trabalhos;

g) Desvios em relacdo as datas previstas e razdes que as justifiquem;

h) Prorrogacéo dos prazos contratuais, global e parcelares;

i) Suspensdes de trabalhos e respetivas causas;

j) Problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugéo
possa depender o bom andamento da Empreitada;

k) Aplicagéo de Multas;

[) Reclamagbes apresentadas pelo adjudicatario;

m) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execucgéo da obra;
n) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

0) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigagcbes do Empreiteiro
previstas neste Caderno de Encargos;

p) Avarias de equipamentos que impegam o desenvolvimento normal da obra;

g) Outros acontecimentos importantes relacionados com a execucao da obra.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULOV
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 45.2
RECECAO PROVISORIA

1. A rececdo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execug¢éo da obra.

2.No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

CLAUSULA 46.2
PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo
estruturais ou instalagdes técnicas;

b) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recec¢fes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagcdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizagc&o para os fins a que se destina.
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CLAUSULA 47.2
RECECAO DEFINITIVA

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de rececgéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢bes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢gdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

5. S8o aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

CLAUSULA 48.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1. Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacédo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da
nao liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucgéo destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigagfes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caucao prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rece¢ao parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagédo de liberacdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-Ila, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apoés a
notificacdo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do
art.° 295.° do CCP.

5. A mora na liberagéo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencédo da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI
DisPoSICOES FINAIS

CLAUSULA 49.2
DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagBes necessérias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.
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CLAUSULA 50.2
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo,
desde gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacbes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto a reviséo de pregos.

4. O empreiteiro obriga - se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais €
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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CLAUSULA B1.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos casos previstos e expressos no n.° 1 do artigo 333.° e do n.° 1 do
artigo 405.°, ambos do CCP:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a
execucao das prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigagcbes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniéria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignag¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo da execucdo da obra;
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m) Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
gue da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execucado da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 2.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos casos previstos e expressos no art.® 332.° e do art.° 406.°, ambos do CCP:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte
publica da manutenc¢éo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacfes subsequentes acarretar a interrupcdo dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissodes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducédo superior a 20 % do
preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando
resulte de caso de for¢ca maior;

iif) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas h& direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relacao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico - financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados
0s interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢cdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 53.2
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renlncia a qualquer outro.

CLAUSULA 54.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

CLAUSULA B5.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

CLAUSULA 56.2
CRITERIO DE DESEMPATE

Em caso de empate quanto a classificacdo dos concorrentes na fase de apresentacdo e
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andlise das propostas é adjudicada a proposta que apresentar um pre¢co mais baixo para o
capitulo 2 — Construcdo Civil. Se ainda assim persistir o empate, sera adjudicada a proposta
gue apresentar um pre¢co mais baixo para o capitulo 3 — Instalacdes Elétricas.

CLAUSULA 57.2
GESTOR DO CONTRATO

Nos termos do art.° 290.°-A do CCP, a entidade adjudicante designha como gestor de contrato,
com fungao de acompanhamento permanentemente o Sr. Eng. Hugo Silva, Coordenador da
Area de Instalacdes e Equipamentos.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do n.° 3 do

artigo 256.°- A, conforme aplicavel]
1- . (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de
1@)........ (firma, numero de identificagéo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros
de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucgdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacao ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com
o contetdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as
suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em
anexo (3):

a)...
b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do referido
contrato, ao disposto na legislacéo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1
do artigo 55.° do Cadigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacéo de falsas declara¢des implica, consoante o caso, a
excluséo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicacdo da sancdo acessoéria de privacdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, 0 concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° do
Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situacdes
previstas nas alineas b), d), ) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos solicitados nos
termos do ndmero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenac¢éo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancéo acessoria de privagdo do
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1). Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2). No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada.

(3). Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragéo, nos termos do disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n.°%s 2 e 3 do
artigo 57.°

(4). Nos termos do disposto nos n.%s 4 e 5 do artigo 57.°
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MODELO DE CAUCAO
[N.22 DO ARTIGO 90.°c DO CCP]

A) GARANTIA BANCARIA
Ao Ex.M™ Senhor [representante legal da Entidade Publica Contratante]:

Nos termos e para os efeitos da alinea h) do n.° 1 do convite relativo ao “Procedimento por Consulta
Prévia para .........cocoeviiiiiiiiiiens [identificar o procedimento]”, o [banco], pessoa coletiva n.° [.....], com sede
em [....], matriculado na Conservatoério do Registo Comercial de [.....], sob o n.° [.....], com o capital social de].....]
(o “Garante”), vem prestar, a pedido e por conta de [identificagdo completa do Concorrente] (o "Ordenante”), com
sede em [.....], a presente garantia bancaria no valor de €.... (............ euros), [5% do valor da adjudicagao], a
favor da [entidade publica contratante] enquanto entidade contratante (o “Beneficiario”), em garantia do bom e
pontual cumprimento pelo Ordenante de todas e quaisquer obrigagBes decorrentes da qualidade de adjudicatario
no acima referido concurso publico.

Consequentemente, pela presente obriga-se o Garante a pagar, na qualidade de principal pagador e, em
consequéncia, com expressa renuncia, incondicional e sem reservas, ao privilégio, de excussdo prévia do
patriménio do Ordenante, a primeira solicitagdo, sem quaisquer reservas e até ao montante maximo garantido nos
termos da presente garantia bancaria, todas e quaisquer importancias que venham a ser solicitadas, por simples
notificagéo escrita, pelo Beneficiario da presente garantia.

A presente garantia constitui uma obrigacéo direta do Garante € autbnoma, incondicional, irrevogavel e a
primeira solicitacdo, comprometendo-se 0 garante a proceder ao pagamento de quaisquer quantias ao
Beneficiario, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento de notificacéo para o efeito efetuada pelo
Beneficiario, por crédito e em Euro na conta bancaria indicada naquela notificacéo.

O garante reconhece e aceita expressamente ndo por qualquer reclamacéo, de direito ou de facto, ou por
qualquer outra forma questionar a justeza ou fundamento do pedido de pagamento atras referido ou a sua
conformidade com o disposto no convite ou em quaisquer outros documentos do respetivo procedimento,
reconhecendo ainda que tal pedido de pagamento constituira comprovativo suficiente e conclusivo, sem
necessidade de qualquer outra formalidade ou da apresentacédo de qualquer outro documento, de que o0 montante
reclamado pelo Beneficiario é devido ao abrigo desta garantia.

Tanto o Garante como o Ordenante expressamente reconhecem e aceitam que a presente garantia sé
podera ser alterada com o acordo expresso e escrito do Beneficiario.

A presente garantia é valida a partir da data de adjudicacéo do referido concurso e manter-se-a em vigor
até ser cancelada pelo Beneficiario, através de comunicacdo escrita para o efeito remetida pelo mesmo ao
garante, de acordo com o disposto no artigo 295.° do Cdadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, ndo podendo a presente garantia ser cancelada, anulada, ou por qualquer outra
forma extinta, exceto por virtude desta comunicagdo, independentemente de falta de pagamento de quaisquer
quantias, de liquidagéo de quaisquer prémios ou despesas que sejam devidos ao Garante.

Quaisquer despesas decorrentes desta garantia bancéria, designadamente prémios e comissées, correm,
por conta do Ordenante.

[Local e Data]
[Assinatura reconhecida na qualidade]
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MODELO DE SEGURO CAUCAO
[N.c2 DO ARTIGO 90.°c DO CCP]

B) SEGURO CAUCAO
Ao Ex.™ Senhor [representante legal da Entidade Publica Contratante]:

Nos termos e para os efeitos da alinea h) do n.° 1 do convite relativo ao “Procedimento por Consulta
Prévia para .......ccccoceviiiiiniiinanns [identificar o procedimento]”, a [Companhia de Seguros], pessoa coletiva n.°
[.....], com sede em [....], matriculada na Conservatorio do Registo Comercial de [.....], sob o n.° [.....], com o
capital social de[.....] (a “Seguradora”), vem prestar, a pedido de [identificagdo completa do Concorrente] (o
"Segurado”), com sede em [.....], o presente seguro-caugéo no valor de €.... (............ euros), [5% do valor da
adjudicacgéao], a favor da [entidade publica contratante] enquanto entidade contratante (o “Tomador”), em caugéo do
bom e pontual cumprimento pelo Segurado de todas e quaisquer obrigagBes decorrentes da qualidade de
concorrente no acima referido concurso publico, conforme o disposto no Programa de Procedimento nos termos
seguintes:

1. O presente seguro-cau¢ao constitui uma obrigacéo direta da Seguradora, incondicional, irrevogavel e a
primeira solicitagcdo, comprometendo-se a Seguradora a proceder ao pagamento de quaisquer quantias ao
Tomador, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds rececdo de simples notificacdo escrita para o efeito
efetuada pelo Tomador, por crédito e em Euro na conta bancaria indicada naquela notificacéo.

2. A Seguradora reconhece e aceita expressamente ndo poder opor qualquer reclamacéo, de direito ou
de facto, ou por qualquer outra forma questionar a justeza ou fundamento do pedido de pagamento atras referido
ou a sua conformidade com o disposto no convite ou em quaisquer outros documentos do respetivo procedimento,
reconhecendo ainda que tal pedido de pagamento constituird comprovativo suficiente e conclusivo, sem
necessidade de qualquer outra formalidade ou de apresentacédo de qualquer outro documento, de que 0 montante
reclamado pelo Tomador € devido ao abrigo deste seguro-caucéo;

3. Tanto a Seguradora como 0 Segurado expressamente reconhecem e aceitam que 0 presente seguro-
caucdo so podera ser alterado com o acordo expresso e escrito do Tomador;

4. O presente seguro-caucao é valido a partir da data da adjudicacéo do concurso e manter-se-a em vigor
até ser cancelado pelo Tomador, através de comunicacdo escrita para o efeito remetida pelo mesmo a
Seguradora, de acordo com o disposto no artigo 295.° do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.°18/2008, de 29 de Janeiro, ndo podendo o presente seguro-caucdo ser cancelado, anulado, ou qualquer
outra forma extinto, exceto por virtude desta comunicacdo, independentemente de falta de pagamento de
quaisquer quantias, de liquidagdo de quaisquer prémios ou despesas que sejam devidos a Seguradora;

5. Quaisquer despesas decorrentes deste seguro-caucao, designadamente prémios e comissdes, correm,
por conta do Segurado.

[Local e Data]
[Assinatura reconhecida na qualidade]
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MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO
[N.c2 DO ARTIGO 90.c DO CCP

C)DEPOSITO EM DINHEIRO OU TiTULOS

EUROS........oiiiirrrrn e €

VA (nome do adjudicatario), com sede em
....................................... (morada), depositar na .............................(sede, filial, agéncia ou delegagéo) do
Banco .......cooiiiiiii a quantia de .........oceiiiiiiiiinn, (por algarismos e por extenso) em
dinheiro/em titulos. ... (eliminar o que ndo interessa) como caugdo exigida para a
realizagdo da empreitadade ................oooilL (identificagdo do procedimento), nos termos e para os efeitos

do disposto nos n.°® 3 e 4 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008,

de 29 de Janeiro.
Este depdsito, sem reservas, ficaaordemda ..............ooooiiii. [entidade publica contratante], a
guem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e Assinatura do (s) representante(s) legal(ais)]
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