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Capitulo |
Clausulas Gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execugdo da empreitada
designada por “Redimensionamento do Espago Vidrio e Envolvente ao Miradouro do Pico na
Freguesia de Sdao Jorge — Santana”, nos termos e condi¢Ges constantes deste caderno de

encargos e respetivos anexos, do qual fazem parte integrante.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1. Aexecucgdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicadvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a qualificacdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis, a revisdao de
precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a seguranca e salde no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros, gestdo ambiental de empreitadas,
responsabilidade social e gestdo da qualidade;

e) Ao Decreto-Lein.2103/2008, de 24 de junho (Transposi¢do para a ordem juridica interna
da Diretiva n.2 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio,
relativa as maquinas) e o Decreto-Lei n.2 50/2005, de 25 de fevereiro, que estabelece as
prescricdes minimas de seguranca e de saude para a utilizagdo pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho;

f) Asregras da arte.

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

3. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a) O suprimento dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos, integrado pelo Convite a Apresentacdo de Propostas;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 3, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 3 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

O presente Caderno de Encargos nao integra um projeto de execugdo, de acordo com a
possibilidade prevista no n.2 2 do artigo 42.2 do CCP, aplicavel aos cadernos de encargos de
contratos de empreitada por via do disposto no n.2 1 do artigo 43.2, também do CCP, em
funcdo da manifesta simplicidade das prestacdes que constituem o objeto do contrato a

celebrar.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e

aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obriga¢6es do empreiteiro

Seccao |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparagao e planeamento dos trabalhos

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo
de residuos de construgcdo e demolicdo, bem como das normas vigentes relativas a

COVID-19.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenag¢édo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea e) do n.2

3 da presente clausula.

3

Avenida 25 de Maio, n.2 2 —9230-116 SANTANA * Website: cm-santana.com *
E-mail gap@cm-santana.com * Telefone: 291 570 200 * Fax: 291 570 201 * NIF: 511 239 980



mailto:gap@cm-santana.com

I
I

‘\Eﬂf Municipio de Santana

& Camara Municipal
1&' tli’? I Caderno de Encargos — Redimensionamento do Espago
T e Viario e Envolvente ao Miradouro do Pico na Freguesia de
Sao Jorge — Santana

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e

para evitar a estagnacdo de dguas que 0os mesmos possam originar;
Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado

O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdao do prego contratual, nem a

alteracdo do prazo de conclusdo da obra.

1.

o

Clausula 7.2
Modificagcdao do Plano de trabalhos e do plano de pagamentos

dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse imperioso.
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Em qualquer dos casos, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve
ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao
dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccgao ll
Prazos de execugao

Clausula 8.2
Prazo de execuc¢do da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda na data em que o dono da obra lhe comunique a aprovacao

do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Caso os trabalhos tenham inicio, com a aprovac¢do do plano de seguranca e saude, o
empreiteiro é obrigado a entrega-lo, na Cdmara Municipal, no prazo maximo de 5 dias,

a partir da data da consignacao total da obra.

c) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de

trabalhos em vigor;

d) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo proviséria no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua
consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao

plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,

a tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganizagdo da obra

necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 desta cldusula.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
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O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

Clausula 10.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente até um por mil preco contratual.

2. As quantias apuradas nos termos do n.2 1 anterior serdo pagas pelo empreiteiro ao dono da

obra ou deduzidas por este nos pagamentos que tiver de lhe efetuar.

Clausula 11.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra ou possa vir a sofrer atrasos na execu¢ao da obra em virtude
de qualquer ato imputavel a terceiros, deve, no prazo maximo de 1 dia util contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, ou da sua possibilidade, informar por escrito, o diretor
de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Seccao Il
Condigdes de execug¢ao da empreitada

Clausula 12.2
CondigOes gerais da execugdo dos trabalhos

1. Aobradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
a lista de trabalhos, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes
técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas e métodos construtivos a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir sempre as melhores técnicas e métodos em tudo quanto seja aplicdvel aos trabalhos

a realizar.
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Clausula 13.2
Erros e omissoes

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

Clausula 14.2
Modifica¢des ao contrato

Ao contrato resultante do presente procedimento pré-contratual serdo permitidas as
modificacOes objetivas do contrato estabelecidos no Cddigo dos Contratos Publicos, atentos aos

respetivos fundamentos e limites.

Clausula 15.2
Alteragoes a lista de trabalhos propostas pelo empreiteiro

Sempre que por razdes supervenientes que possam ser eventualmente atendiveis, pretender
sugerir ou propor qualquer alteracdo a lista de trabalhos, o empreiteiro deve apresentar as
respetivas justificacdes e todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo por escrito,
ndo podendo, contudo, ser executados quaisquer trabalhos, nos termos das alteracdes a lista
de trabalhos propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites e

por escrito pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo ou dos documentos previstos na Portaria a que se refere o n.2 2 do artigo 81.2 do
CCP e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles

hajam sido introduzidas.
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O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatoérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medigoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam, sem prejuizo de vir a ser fixada
periodicidade diferente no contrato.

A realizacdo das medicGes obedece aos seguintes critérios, respeitando a seguinte ordem
de prioridades:

As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.
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Cldusula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo cujo fornecimento esteja
previsto pelo dono da obra para a sua realizagdo, correm inteiramente por conta do
empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboragdao com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou outros
prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:
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Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realiza¢do da obra, €;

Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucado destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgado e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados

no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do contrato.

Secgao IV
Pessoal

Clausula 22.2
ObrigacOes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

10

Avenida 25 de Maio, n.2 2 —9230-116 SANTANA * Website: cm-santana.com *
E-mail gap@cm-santana.com * Telefone: 291 570 200 * Fax: 291 570 201 * NIF: 511 239 980



mailto:gap@cm-santana.com

ol Municipio de Santana

Camara Municipal

I #l
™ Pl 1
Jj l'ti Caderno de Encargos — Redimensionamento do Espago
T e Viario e Envolvente ao Miradouro do Pico na Freguesia de
Sao Jorge — Santana

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e satide no trabalho

1. Oempreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos na cldusula 22.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

Capitulo IlI
Obrigacdes do dono da obra
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Clausula 25.2
Preco e condi¢des de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da adjudicacao,
o qual ndo pode exceder os 200 020,84 € (duzentos mil e vinte euros e oitenta e quatro
céntimos), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto, pela execug¢do do contrato.

O preco base, foi fixado conforme orcamento apresentado.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cGes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 18.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacao da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.
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2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestac¢do de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caucgdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 27.2

Caugdo

De acordo com o artigo 88.2 n.2 2, alinea a) do Cédigo dos Contratos Publicos, publicado em
anexo ao Cdédigo dos Contratos Publicos, ndo é exigida caucdo destinada a garantir o exato
cumprimento de todas as obrigacGes legais e contratuais que assume com a celebracdo do

contrato, nem se procedera a retencado a que se refere o n2 3 do mesmo artigo.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2

Revisao de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de Férmula.

2. E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo (F18) estabelecida para obras da mesma

natureza constante de lei (Despacho n.2 1592/2004, publicado no Diario da Republica, Il
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Série, N.2 19, de 23 de janeiro, objeto da Retificacdo n.2 383/2004, de 25 de fevereiro,
publicada no Diario da Republica, Il Série, N.2 47, de 25 de fevereiro).

3. AsrevisOes serdo calculadas pelo empreiteiro.

Secgao V
Seguros

Clausula 30.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apoélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatédrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apodlices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da rececdo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apodlices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislagdao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.
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Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao proépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem
ser garantidos os riscos de danos préprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para
os riscos de circulagdo (ramo automavel).

No caso dos bens imodveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 32.2

Representagao do empreiteiro
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Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura (Engenheiro
Civil).

Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo
a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fungdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao

do referido na alinea b) do n.2 3 da clausula 5.2.

Clausula 33.2

Representag¢ao do dono da obra

Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.
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3. Odiretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 34.2
Livro do registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do do

contrato.

Capitulo V
Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 35.2

Rececao provisoria

1. Avrececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do

CCP.

Clausula 36.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacGes técnicas;
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nlimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 37.2
Rececdo definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria

a obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢Ges normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 38.2

Deveres de informagao
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Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execug¢do do contrato.

Clausula 39.2

Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2° 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando:

a) Nao sejam observados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP;

b) Quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacGes emergentes do contrato;

A subcontratacao, na fase de execuc¢do, estd sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro, na fase de formagdo do contrato, aplicando-se o
disposto no n.2 2 do artigo 385.2 e, com as necessarias adaptagdes, os n.2° 3 e 6 do artigo
318.2 do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.
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7. No prazo de cinco dias apds a celebracado de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 40.2
Subcontratacdo e cessao da posi¢ao contratual

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucGes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das

prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se ovalor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo

sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;
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Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndao comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo

404.2 do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execu¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

No

caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 41.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
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Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o incumprimento pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagao contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do

contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagado
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

Clausula 42.2
Gestor do contrato

Nos termos do artigo 96.2, conjugado com o artigo 290.2-A do CCP, sera designado um gestor
do contrato, com a func¢do de acompanhar permanentemente a execugao deste.

Sem prejuizo das fungbes atribuidas ao gestor do Contrato no artigo 290.2-A do CCP,
compete-lhe ainda acompanhar o cumprimento das obriga¢ées declarativas relativas a
rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira, nomeadamente a entrega dos

documentos identificados no artigo «7.2-A — Execugao do Contrato», aditado ao Decreto
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Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na redacdo dada pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 6/2018/M, de 15 de margo, que republica, e pelo Decreto Legislativo

Regional n.2 12/2018/M, de 6 de agosto, o artigo 7.2-A, com a com a seguinte redac¢3o:

1 - Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorroga¢ées do prazo de
execugdo, o cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder a entrega
dos documentos identificados na alinea a) do n.2 2 do artigo 7.2, sem prejuizo do disposto

no seu n.?9 5.

2 - No caso de empreitadas de obras publicas, os documentos exigidos no numero anterior
devem ser apresentados até a recegdo provisoria da totalidade da obra, devendo ser

entregues antes da respetiva vistoria.

3 - Na aquisi¢do de bens mdveis, os documentos exigidos no n.2 1 devem ser apresentados
até a rececdo da totalidade dos bens fornecidos, devendo ser apresentados entre a

entrega e a recegdo dos bens objeto do contrato.

4 - Quanto a aquisi¢d@o de servicos, os documentos referidos no niumero anterior devem ser
apresentados até ao termo da prestagdo do servigo, devendo ser entreques em simultdneo

com o pedido de pagamento.

Clausula 43.2
Confidencialidade e Protec¢do de dados Pessoais

O Cocontratante e os seus colaboradores devem guardar sigilo sobre toda a informacdo e
documentacado, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de
gue possam ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execug¢do do contrato.
Ainformac¢3do e a documentac¢do abrangidas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Cocontratante ou
gue este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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4. O Cocontratante e respetivos colaboradores, independentemente do vinculo contratual,
encontra-se sujeito a aplicacdo do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016.

Cldusula 44.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2

Comunicagoes e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 46.2
Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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