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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO | - DISPOSICOES INTRODUTORIAS
Clausula 1.2
Objeto do concurso e regras quanto a adjudicagdo dos Lotes

1. O presente concurso publico tem por objeto a contratualizagdo da execucdo da uma empreitada
de execucdo, manutencdo e reparacdo de pavimentos pedonais, a adjudicar pelos seguintes
lotes:

a) Lote 1 (“UF Carcavelos/Parede”);

b) Lote 2 (“UF Cascais/Estoril”);

c) Lote 3 (“Freguesia de Sdo Domingos de Rana”);
d) Lote 4 (“Freguesia de Alcabideche”).

2. A descricdo pormenorizada dos trabalhos, nomeadamente quanto a sua espécie e condicdes
técnicas de execucdo, sera efetuada na memdria descritiva e projeto de execugdo que fazem
parte integrante do caderno de encargos.

3. A execucdo das referidas empreitadas compreendem o fornecimento da médo-de-obra
adequada, materiais, maquinas e todos os equipamentos necessarios a realizacdo das respetivas
intervencdes.

4. Os concorrentes poderdo apresentar proposta para um lote, para varios lotes ou para todos os
lotes que constituem o objeto deste concurso, devendo os concorrentes fazer mengdo expressa
a qual dos Lotes diz respeito cada uma das propostas, podendo apenas ser adjudicado, a cada
concorrente, o maximo de dois lotes, incluindo-se nesta limitacdo entidades especialmente
relacionadas, considerando-se como tais, nomeadamente, as entidades que partilhem, ainda
que apenas parcialmente, representantes legais ou sécios, ou as sociedades que se encontrem
em relacdo de simples participa¢do, de participagao reciproca, de dominio ou de grupo.

5. Na situagdo em que um concorrente obtenha a pontuacdo global mais alta em mais do que dois
lotes, ser-lhe-do adjudicados os lotes em que exista maior diferenca de Pontuacdo Global para o
concorrente que ficou em segundo lugar nesses mesmos lotes.

6. No caso de, na situacdo prevista no nimero anterior, um concorrente tiver, em mais do que dois
lotes, propostas com a mesma diferenca de pontuacdo global relativamente as propostas
classificadas em segundo lugar, recorrer-se-a a sorteio, sendo adjudicado ao concorrente que se

ache naquela situacdo, o Lote que seja sorteado em primeiro lugar e, se for o caso, o lote que
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seja sorteado em segundo lugar, ndo podendo cada concorrente ter mais de dois lotes
adjudicados.

7. E obrigatéria a apresentacdo de proposta para todos os artigos que compdem cada um dos lotes,
sob pena de exclusdo, por lote incompleto.

8. A entidade adjudicante reserva-se o direito de ndo contratualizar as obras previstas no nimero
dois ou de apenas contratualizar parte delas, se o interesse da mesma assim o determinar, ndo
podendo ser exigido a entidade adjudicante qualquer tipo de indeminizacdo, seja a que titulo
for.

9. Cada intervencdo terd a dimensdo minima de 25,0 m2 de calcada nova, ou trabalhos
equivalentes, devendo o concorrente assegurar o minimo de 3 frentes de trabalho (constituidas
no minimo por 2 calceteiros, 1 pedreiro e 2 serventes, podendo existir adapta¢des consoante os
trabalhos a efetuar e em acordo com o Dono de Obra) por cada lote.

Clausula 2.2
Disposicoes e cldusulas por que se rege a empreitada

1. A execugdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pelas empreitadas obedecem:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construc3o, a

revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.2 do CCP, e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo

competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagBes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;

e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
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f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo
observados em todas as suas disposi¢cBes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.
Cldusula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos,
fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em
vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de
acordo com o disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo
esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacBes técnicas definidas nos
termos do numero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do
cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar e ndo
esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e
documentos de homologacdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades
titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual.
Clusula 4.2
Regras de interpretagdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.¢
2 dacldusula 2.3, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condic¢es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o
gue respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo
da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucdo.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.
Cldusula 5.2
Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo
dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daguela execucdo.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clusula 6.2
Projeto de execuc¢do
1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento pelo dono da obra.
2. Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem
ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem
possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.
3. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto

de execucdo correspondentes as altera¢des surgidas no decorrer da obra.
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4. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada
de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites
pelo dono da obra.
CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS
Cldusula 7.2
Prazo de execugdo da empreitada
1. O prazo de execucdo da empreitada, atenta a sua natureza especial, € de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, incluindo sdbados, domingos e feriados, automaticamente renovavel por dois
periodos de igual duracdo, caso nenhuma das partes denuncie o contrato até um més antes do seu
termo e desde que o preco do volume de obras executadas ndo tenha esgotado o valor maximo
contratual do Lote em questao.
2. Assim que sejam identificados os trabalhos especificos para ser executados no ambito da
empreitada, serd acordado o correspondente prazo de execucdo a que o empreiteiro, com base nos
rendimentos apresentados no ambito da proposta apresentada em fase de concurso, entdo se
obrigard e cujo incumprimento implica a aplicacdo das penalidades previstas na cldusula 23.2 deste
caderno de encargos.
3. Como a presente empreitada pressupde uma obra que é contratualizada para ser executada
guando houver necessidade de intervencdo para a execucdo de demoli¢des nos locais do concelho
de Cascais que incluam trabalhos da lista de precgos unitarios contratualizados, a consignacgdo serd
sempre parcial dirigida a parte da obra que se pretenda iniciar na altura, sendo que o empreiteiro
se obriga a:
a) Iniciar a execucdo da parte da obra em questdo na data da consignacdo parcial para que for
convocado, admitindo-se que os trabalhos sejam efetivamente iniciados dentro dos 10 dias Uteis
subsequentes, uma vez que a notificacdo da aprovagdo do plano de seguranca e saude para a
totalidade da obra é feita antes da assinatura do contrato de empreitada e constitui condicdo
necessaria para a referida assinatura;
b) Cumprir todos os prazos parciais acordados para as partes da obra em questdo que passam,
entdo, a ser vinculativos para a respetiva execugdo por se encontrarem previstos no plano de
trabalhos especifico em vigor e por serem registados em Livro de Obra;
¢) Concluir a execucdo da parte da obra em questdo e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma

para efeitos da sua rececdo proviséria no prazo previsto no n.2 2, a contar da data da sua
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consignacgao;
d) Executar mais de uma obra parcelar, em simultdneo, durante o prazo global da execucdo da
presente empreitada, obrigando-se a disponibilizar as equipas de trabalhadores necessarias e
adequadas ao cumprimento dos correspondentes prazos parcelares acordados.
4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.
5. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
6. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra,
antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 3.

Clausula 8.2

Consignacgdo da obra

1. A consignagdo da obra serd total no caso ndo se verificar nenhuma das condicionantes previstas
nas alineas a), b) e c) do artigo 358.2 do CCP.
2. A consignacdo da obra ocorrerd em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias apds a data da celebracdo
do contrato, a qual serd formalizada em auto.

Cldusula 9.2

Preco base
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, o preco maximo total que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo total
dos trabalhos é de € 1.400.000,00 (um milhdo e quatrocentos mil euros), distribuido por trés lotes,
gue ndo inclui o correspondente o correspondente valor do IVA a taxa legal em vigor.
2. No ambito do presente procedimento concursal, o preco maximo a pagar pelos trabalhos relativos

a cada lote do procedimento é o seguinte:

a. Lote 1 “Unido das Freguesias de Carcavelos e Parede” —€ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil euros).;

b. Lote 2 “Unido das Freguesias de Cascais e Estoril” —€ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
euros).;
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C. Lote 3 “Freguesia de Sdo Domingos de Rana” - € 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
euros).;
d. Lote 4 “Freguesia de Alcabideche” € 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros).

3. Os concorrentes, nas suas propostas apresentadas para cada um dos lotes mencionados no
ndmero anterior, ndo devem exceder os pregos base unitdrios previstos no anexo | ao presente
caderno de encargos.
4. Aos precos indicados no nimero anterior acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidacdo).
Clausula 10.2
Preco e condigbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor (IVA em autoliquidagdo)
2. O pagamento dos trabalhos a executar no ambito deste procedimento resulta da aplicacdo dos
precos unitarios contratualmente previstos para cada espécie de trabalhos, as quantidades dos
trabalhos realmente executados pelo Empreiteiro.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a rece¢do da respetiva fatura pelo dono
da obra, cujos montantes serdo determinados em funcdo das medicGes mensais a realizar, de
acordo com o disposto na clausula 33.2 deste caderno de encargos.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucGes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra e enviadas através da plataforma

eletrdnica utilizada pela entidade adjudicante acessivel (gratuitamente) através do sitio eletrdnico

https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup, e delas deve constar a identificacdo do ndmero de

processo indicado no contrato (CP000123 -lote x).

5. Nos pagamentos a fazer pelo dono da obra ao empreiteiro, poderdo ser deduzidas as
importancias correspondentes as penalidades aplicadas a este Ultimo no ambito do contrato.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no

gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
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diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior,
mas que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 11.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
Sseguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
gue este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 12.2

Descontos nos pagamentos

Quando, como é o caso, nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, ndo tenha sido exigida a
prestacdo de caugdo atendendo ao preco base de cada lote do procedimento, pode a entidade
adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a retengdo de até 5 % (cinco por cento) do valor
dos pagamentos a efetuar, uma vez que esta faculdade esta prevista no caderno de encargos.

Clusula 13.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
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legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisGes ou acertos que lhes deram origem.
Clausula 14.2

Revisdo de pregos
1. A modalidade a adotar para a revisdo de precos € designada por “férmula”, com aplicacdo das
regras expressas no artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 06 de janeiro, atualizado pelo Decreto-
- Lein.273/2021, de 18 de agosto.
2. Nos termos do nimero anterior, a revisdao a utilizar na empreitada serd efetuada de acordo com

os seguintes fatores:

o )]V N =0,25
IVIOB INERTES oo e ees e eesseseesees et see s eererseeeeee =0,10
MO6 LADRILHOS E CANTARIAS DE CALCARIO E GRANITO w.ccocooveoreeeereeeseesees e seessen =0,15
V120 CIMENTO EM SACO.....coveeeeeeeameeeeeersereeseeseeeseseseeeeeseesseseeseessessesessessessseseessessessesesssssennennnne =0,15
M43 ACO PARA BETAO ARMADO ... eeeeeseesseseesessessses s =0,05
M47 PRODUTOS PRE-FABRICADOS DE BETAO..........cooeeeeeeeeicreeseeesseseeeeseseessessessesssessssseneen =0,20
CONSTANTE .ottt =0,10

3. Osindicadores econémicos da mao-de-obra, materiais e equipamentos de apoio serdo publicados
na 2.2 série do Didrio da Republica.

4. Sempre que se verifique atraso por caso de forca maior ou imputdvel ao dono da obra,
devidamente justificado e comprovado, o empreiteiro deverd submeter a aprovagao do dono da
obra novo plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos, ajustados a situacao, que
servira de base ao calculo da revisdo de precos dos trabalhos por executar.

5. Quando se verifique, por facto imputavel ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano de
trabalhos e do correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econémicos a
considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos
deveriam ter sido executados, atendendo-se, caso seja inferior, ao valor do coeficiente de

atualizacdo (C(indice t)) relativo ao més em que os trabalhos foram efetivamente executados.
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6. Quando se verifique avanco no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente plano
de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo o0s
correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente
executados.
CAPITULO IIl - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECCAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;
c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo
de dguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execucdo
da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a
data da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de
condutas, de valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicGes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra, assegurando o bom especto
geral e a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacses;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

[) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou moveis, com a apresentagdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execugao
do mesmo.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboracgdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e

salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
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sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.
5. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e
dentro dos limites estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de
encargos.
6. O estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste
caderno de encargos e no projeto de execucdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado ao dono da obra para verificacdo dessa conformidade, quando tal
expressamente se exija neste caderno de encargos.
7. A'limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.
8. Aidentificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos
em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
9. Na execucdo do contrato, o empreiteiro deve respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria
social, laboral, ambiental, de igualdade de género e de prevencdo e combate a corrupcdo,
decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional, nos termos do disposto no n.2
2 do artigo 1.9-A do CCP.

SECCAO Il - DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS

Clausula 16.2
Inicio dos trabalhos
1. Aexecucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execuc¢do da obra.
2. O empreiteiro, depois de notificado, devera iniciar os trabalhos até um prazo maximo de 7 dias
Uteis a contar dessa mesma notificacdo.
3. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a
definida no nimero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
Clausula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se

verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
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do plano em vigor.
2.Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.2 4 da cldusula 19.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos
trabalhos com falta de qualidade, o dono de obra poderd exigir, em qualquer fase de execugdo dos
trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de natureza
técnica, pode ordenar a suspensdo dos mesmos.
5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do niumero anterior
deverdo ser efetuados por conta do empreiteiro.
Clausula 18.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.
2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracédo
do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracBes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacgdo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
gue serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade

de tempo, a execucdo da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacao apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. 0 plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de 5 (cinco) dias
apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagao parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Clausula 19.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacdo do atraso verificado, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano

de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar
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novo plano de trabalhos acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no
ndmero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos méveis e imdveis
a mesma afeta e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventdrios, medicGes e avaliacbes
necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula, no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.
Clausula 20.2
Suspensdo dos trabalhos
1. O dono da obra pode ordenar a suspensdo da execucdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condic¢es de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;
c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades
administrativas competentes.
2. O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos nos termos do
dispostonon.%s 3, 4,5 e 6 do artigo 366.2 do CCP.
3. Se a suspensdo resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em
causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel
ao empreiteiro.
Cldusula 21.2
Suspensdo autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execucdo dos trabalhos se a mesma nao
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comprometer o termo final de execucdo da obra e ndo implicar a assuncdo de novos encargos da
sua parte.

Clusula 22.2

Auto de suspensdo

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteddo deve compreender, no minimo, os
pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente,
se for possivel determind-los, assim como quaisquer reclamacdes ou reservas apresentadas por
gualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a suspensao.

Clausula 23.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2%o (dois por mil) do preco contratual.
2. Assim que sejam identificados os trabalhos especificos a serem executados no ambito da
empreitada em causa, entre o dono de obra e o empreiteiro serd acordado o correspondente prazo
de execucdo, cujo incumprimento determinara a aplicagdo de uma sancdo de 2%o (dois por mil) por
cada dia de atraso, relativamente ao preco referente ao trabalho a executar.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 24.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagcdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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Clausula 25.2
Trabalhos complementares

1. Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.
2. O dono da obra pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a
mudanca do cocontratante:
a) Ndo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacGes
existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.
3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % (cinquenta
por cento) do preco contratual inicial.

Clausula 26.2

Obrigacgdo de execugdo dos trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracGes aos elementos da
solucdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formagdo do contrato.
2. 0 empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer
o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie
diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar
em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execucao.

Clausula 27.2

Recusa da execugdo de trabalhos complementares

1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da cldusula anterior, bem como quando entenda ndo estarem
verificados os pressupostos constantes dos n.2s 2 e 4 do artigo 370.2 do CCP, o empreiteiro pode,
no prazo de 10 dias a contar da rececao da ordem do dono da obra de execugdo dos trabalhos
complementares dela reclamar, fundamentadamente.
2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10

dias a contar da sua rececdo.
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3. Quanto considere injustificada a ndo execuc¢do dos trabalhos complementares, o dono da obra
pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execucdo os trabalhos
complementares; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro,
guando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo
aplicavel, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n.2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
4. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execugao
dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucdo do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sang¢do pecuniaria compulsdria, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o (um por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever
valor mais elevado; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.
Clausula 28.2

Preco e prazo de execugdo dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo
prazo de execucdo sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condicGes semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos
no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato, mas a executar em condi¢8es diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execucao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, o0 empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de preco e de prazo de execuc¢do dos trabalhos complementares, no prazo de
10 dias a contar da data da rece¢do da ordem de execu¢do dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,
em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicag¢do ao empreiteiro dentro do prazo previsto
no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou

alguns precos ou sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com
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base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
correcdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

Clausula 29.2

Formalizacdo dos trabalhos complementares
Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por
escrito.
SECCAO 11l - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 30.2
InformacdGes preliminares e visita ao local da obra

1. Independentemente das informacbes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condicBes aparentes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo
analisado a disponibilidade de instalagdo de estaleiro e outras necessidades.
2. A falta de informacgdes relativas as condicBes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de
fundamento para reclamac¢®es, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no
projeto, nem sejam notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizacdo da
visita ao local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

Clausula 31.2

CondicOes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cGes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencdo do preco contratual da obra.
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Clusula 32.2
Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou numero de titulo de registo e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 33.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em
vigor, e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente,
se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 34.2

Medicbes

1. As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono

da obra, com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 (oitavo) dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucao,
neste caderno de encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar,
observar-se-a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucéo;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.
Clausula 35.2
Erros de medigdo
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, sem
prejuizo das diligéncias, eventualmente sancionatdrias, que ao caso couber.
Clausula 36.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1.0 dono daobrareserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultadnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.
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4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que
demonstre ter sofrido.
SECCAO IV - PESSOAL
Clausula 37.2
Obrigag0es gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
o0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 38.2

Horério de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o hordrio de trabalho em vigor, e a cumprir
todas as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizagcdo da obra.

Clausula 39.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
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1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 40.2 (Contratos de Seguros).
5. Das apodlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
védlidas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacdo no decurso deste prazo, a sua validade sé terminard 30 dias depois de ter feito ao dono
da obra a respetiva comunicagdo.
6. O empreiteiro responde, a qualgquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 40.2

Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacado.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secc¢do,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de

pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo
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sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacGes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aguele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Cldusula 41.2

Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de
gue os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamento fixos ou méveis.
4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a
atividade que desenvolve, o qual devera incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros

conseguenciais da execucdo das obras adjudicadas.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
SECCAO | - REPRESENTACAO DAS PARTES
Clausula 42.2
Representag¢do do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima indicada no n.2 8 das Clausulas Particulares
da empreitada constantes da Parte Il deste caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.
6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho.
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9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clusula 43.2

Representag¢do do dono da obra

1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, em
todos os aspetos relacionados com a obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacdo, e pelo gestor do contrato, em todos os outros aspetos da execucdo do contrato.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que |Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,
resolucdo ou revogacdo do contrato.
4. E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizac3o, caso
proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 (quarenta) horas
semanais.

Clausula 44.2

Representantes da fiscalizagdo

1. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais
representantes, o dono da obra designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um
S0, a este caberdo tais funcgdes.
2. O fiscal da obra deverd dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal
prossecucdo dos trabalhos.
3. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

Clausula 45.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
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rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e non.2 3 do artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.
4. 0 livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos
nele registados.
SECCAO Il - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Clausula 46.2
Planta do estaleiro e do equipamento
O empreiteiro apresentard uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das
instalacBes e equipamentos a seguir indicados, para aprovacdo da Fiscalizacdo, na primeira reunido
de coordenacdo e em conformidade com a implantacdo geral:
a) InstalacBes sanitdrias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa
séptica e elementos de esgotos, nas condi¢des legalmente previstas, designadamente as previstas
no Decreto 46427, de 10 de julho de 1965.
b) Refeitério e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposi¢cdes do
capitulo IV do citado Decreto e um posto para prestacées de Primeiros Socorros, quando aplicavel
o Decreto-Lei n.247512.
c) Sala de amostras e protétipos para apreciacdo ou aprovacao.
d) Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais, nomeadamente, britas,
pedras e outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
e) Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizacdo), perfeitamente
delimitado e vedado.
f) Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios
necessarios a execucdo dos trabalhos.
Clausula 47.2
Locais e instalagBes cedidos para a implantagdo e
exploragdo do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
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devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execugdo
dos trabalhos.
2. O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalacdes cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido neste
caderno de encargos, sera obrigado a rep6-las nas condic¢des iniciais, uma vez concluida a execucdo
da empreitada.
Clausula 48.2
Instalagdes provisérias
1. As instalacGes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.2 7 da cladusula 15.2 (Preparacdo e planeamento da
execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizacdo.
2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacdes provisérias dependera de
autorizacao da fiscalizagdo.
3. Aquela autorizacdo ndo dispensarda o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificacdo da parte da obra utilizada.
Clausula 49.2
Redes de 4gua, de esgotos e de energia elétrica e de
telecomunicagdes
1. O empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas neste
caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do
pessoal.
2. Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes
referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas
licencgas, sdo por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele
propostos no ato do concurso.
3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, deverd colocar-se, nos locais convenientes a
inscricdo “dgua impropria para beber”.
4. As redes provisodrias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicdvel da regulamentacdo
em vigor.
5.As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os

trabalhos.
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Clausula 50.2

Equipamento
1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrdrio deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das mdaquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.
2. O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

Clausula 51.2

Patriménio cultural e restos humanos
1. Todos os bens com valor histdrico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso
da execucdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto
donde conste especificamente o objeto da entrega.
2. Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e,
se necessario, suspende a execugdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.
3. O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos numeros
anteriores as autoridades administrativas competentes.
4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o
facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO Ill - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
Clausula 52.2
Trabalhos de protegdo e seguranca

1. Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da clausula 15.2 (Preparacdo e planeamento da
execucdo da obra) constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecdo e
seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a
construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a
construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo ndo definidos no projeto, o
empreiteiro avisard o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos

afetados, até decisdo daquele.
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3. No caso a que se refere o niumero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das
medidas a tomar.
4. O empreiteiro deverad tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundag¢des, ondas, tempestades ou outros fendmenos
naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacbes, ondas, ventos, tempestades e
similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes
adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que
revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario
ndo poderd invocar como caso de forga maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser
que:
a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiguem em épocas diferentes das que de
acordo com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento
ou condi¢Bes ou método de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer
outro facto ndo imputdvel ao empreiteiro.
Clausula 53.2

Plano de prevencao e gestdo de residuos
1. Faz parte integrante deste caderno de encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demoligdo (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco,
alterado pelo Decreto-Lei n.2 73/2011 de 17 de junho, assegurando assim o cumprimento dos
principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis constantes do referido diploma
e do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.
2. Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD, assegurando
designadamente:
a) A promocdo da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva
dos RCD;
c) A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja

possivel, o seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
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d) A manutengdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos,
ndo pode ser superior a trés meses.
3. O plano de prevencdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de
fiscalizacdo pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execucdo da obra.
4. Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma
referido em 1.
Clausula 54.2

Demoligdes e esgotos
1. Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou
neste caderno de encargos.
2. Os trabalhos de demolicdo referidos na cldusula anterior compreendem a demolicdo das
construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo
indicacdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remoc¢dao completa, para fora do
local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundacdes e canalizacdes ndo utilizadas e excetuando apenas o
gue o dono da obra autorize a deixar no terreno.
3. O empreiteiro tomara as precaucdes necessarias para assegurar em boas condicdes o desmonte
e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos
e projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do
dono da obra.
5. Quaisquer esgotos ou demoli¢cdes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham
sido previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de precos
unitarios, se outro ndo for acordado.

Clausula 55.2

Remocgdo de vegetagao
1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra ou em outras
areas definidas no projeto ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extin¢do das plantas.

2. Compete ainda ao empreiteiro a remocdo completa, para fora do local da obra ou para os locais
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definidos neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos
referidos no nimero anterior, bem como a regularizacdo final do terreno.
3. Os produtos da remocao de vegetacao a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do
dono da obra.
Clausula 56.2
Implantacdo e piquetagem
1. O trabalho de implantacdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
2. O empreiteiro deverd examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serdo objeto de verificacdo local pela fiscalizacdo na presenca do adjudicatario.
3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito,
a fiscalizacdo que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na
presenca do adjudicatario.
4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicdes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a
modificacdo da piquetagem.
5. 0 empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo
desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizacdo.
SECCAOQ IV - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Clausula 57.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno
de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas
nos mesmos documentos.
2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de
materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.
4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente cldusula, o empreiteiro propora, por escrito, a
fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta
deverad ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.
5. O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que
esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da
sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se deverd pronunciar.
6. O aumento ou diminui¢cdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente,
acrescido ou deduzido do preco da empreitada.
Clausula 58.2
Amostras-padrao
1. O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais ou
elementos de construcdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de
padrdo.
2. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizacdo de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.
3. Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.
4. A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprova¢do de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na cldusula 60.2.
5. As amostras-padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
Clausula 59.2
Lotes, amostras e ensaios

1. Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste

CP0O00123 CADERNO DE ENCARGOS 34 de 63



ee. CASCAIS

. PROXIMA

Gestao da Mobilidade, Espagos Urbanos e Energias

caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

2. De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento,
destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na
posse deste Ultimo. A colheita das amostras, a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na
presenca da fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operacGes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos ou no projeto de execugdo, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

3. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

4. Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

5. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes.

6. Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo dos
ensaios previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num
laboratério oficial.

7. Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatoérios.

8. Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n2 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos
de construcdo tiver caracter meramente provisorio e ndo for possivel estabelecer acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratdério oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

9. Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacgao, o
dono da obra suportard as despesas relativas aos ensaios que ele préprio tenha mandado proceder

e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.
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10. Na aceitagdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,
na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realiza¢cdo dos ensaios.
Clausula 60.2
Aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois
de aprovados pela fiscalizacdo.
2. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificacdo
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugéo.
3. A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos 8 dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a
eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.
4. No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nUmero anterior, a aprovacao for tdcita, o empreiteiro podera
solicitar a presenca da fiscalizacdo para aquela identificacdo.
Clausula 61.2
Reclamacdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgdo
1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.
Clausula 62.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgado
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1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modifica¢do da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 63.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 64.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgédo
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
2. As demolicBes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipodteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
Cldusula 65.2
Casos especiais

1. Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificagcdo obrigatdrias sé
poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou
classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste caderno de encargos.

2. Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial
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ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratdrio, ndo se dispensarg,
contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.
3. A fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessdrias. A aprovacdo so serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcdo referidos.
Clausula 66.2
Depdsito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao
1. O empreiteiro deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.
2. Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢cdes adequadas de
acesso e circulacdo.
3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto,
fazer-se a separacdo por tipos.
4. 0 empreiteiro assegurard a conservacao dos materiais e elementos de construcdo durante o seu
armazenamento ou depdsito.
5. Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem
ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer
caso, 0s mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam
seguranca e protec¢do contra as intempéries e humidade do solo.
6. Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da cldusula
seguinte.
Clausula 67.2
Remogdo de materiais e elementos de construcao
1. Os materiais e elementos de construcgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
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local dos trabalhos, no prazo fixado em 16.1 das Clausulas Particulares da Empreitada, Parte Il do
caderno de encargos, prazo esse a contar da notificacdo da rejeicdo, sendo a remocdo efetuada a
expensas do empreiteiro.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, poderd a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em
causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas
dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

4. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5. Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens,
havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construcdo,

sejam danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

CAPITULOV - RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 68.2
Recegdo provisoria e vistoria
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo
da obra.
2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colabora¢do do empreiteiro, e tem como finalidade,
em relacdo a obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigacGes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma
integral e perfeita;
b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel.
3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima
de 5 dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a
intervencdo de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
4. No caso a que se refere o niUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro.

5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizad-la no prazo de 30
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dias contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o empreiteiro nos
termos do n.2 3.
6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto
imputavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
8. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP
Clausula 69.2

Auto de recegdo proviséria
1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no
todo ou em parte, em condi¢Bes de ser recebida, o que constitui rececdo definitiva quanto a parte
relativa a demolicdo propriamente dita.
2. O auto a que se refere o niumero anterior deve conter informacdo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacBes contratuais e legais do empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislagcdo aplicavel;
¢) Quaisquer condicBes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do CCP, bem como
0 prazo para o seu cumprimento.
3. Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a recec¢do provisoria parcial, se a obra estiver,
no todo ou em parte, em condicBes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do
disposto nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou
a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio
publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.
4. Considera-se que a obra ndo estd em condicdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a
correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de constru¢do e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de recec¢do provisoria.
5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam, no todo ou em parte, a rececao
provisdria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a)
do n.2 2, é acrescida da declaracdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que ndo estiver
em condicBes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

Cldusula 70.2
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Defeitos da obra
1. O auto que declare a ndo rececdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.
2. Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode
optar pela execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP
3. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, hd lugar a novo procedimento
de rececdo provisoria.

Clausula 71.2

Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de rececdo provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual
o0 empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra, salvo no que respeita a demoli¢cdo
propriamente dita.
2. Salvo no que respeita a demoli¢cdo propriamente dita, o prazo de garantia varia de acordo com os
seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas;
¢) 3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recec¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia
superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de
garantia a que fica vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para
os fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,

entendendo-se como tais, desighadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
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0s equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.
8. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto no nudmero anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser
indemnizado nos termos gerais.
Clausula 72.2

Rececdo definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva, salvo no que respeita a obra de demolicdo.
2. A rececgdo definitiva é formalizada em auto.
3. Arececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no nimero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo
definitiva parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera realizada uma nova vistoria nos termos dos ndmeros
anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da
obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relnam as
condi¢Bes enunciadas no n.2 4 e que sejam suscetiveis de rece¢do parcial, procedendo o dono da
obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do CCP

7. S&do aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
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realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisoria quanto as
mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados
apos a rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo imputaveis.
Clausula 73.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucgdo
1. Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de
garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdo
integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais
no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo, desde que ndo haja defeitos a corrigir.
2. Quando o prazo relativo as obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o dono
da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugédo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucéo;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a rececées provisoérias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da
caucdo, nos termos do disposto nos nimeros anteriores, é promovida na proporcdo do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacées técnicas e equipamentos.
4. Aliberagdo da caugdo prevista nos nimeros anteriores, depende da inexisténcia de defeitos da
prestacdo do Empreiteiro ou da corre¢do daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberacdo, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por
considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo
justificam a ndo liberacdo.
5. Decorrido o prazo previstonon.21, 2 e 3 para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido,
o Empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo,

o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo.
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6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caucdo prestada

por periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 74.2
Subempreitadas e subcontratagdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada:
a) As entidades que n3o sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacdes adequadas a
execucdo da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econdmico Europeu ou do
Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares de
alvard ou de titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados
Publicos do Imobilidrio e da Construcédo, I.P., comprovativa de que podem executar as prestacdes
objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que Ihes permitiriam ser titular de um
alvard ou de um titulo de registo, contendo as habilitagdes adequadas a execucdo da obra a realizar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar presta¢cdes objeto do contrato de valor total superior a 75%
do preco contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos
complementares ou dos trabalhos a menos e a reposi¢do do equilibrio financeiro a que haja lugar
no ambito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto
no artigo 384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena
de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvards ou titulos de registo das partes;

c) A descricdo do objeto do subcontrato;
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d) O preco;
e) Aforma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no numero anterior,
nao podendo, consequentemente, invocar a nulidade af prevista.
7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada
celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo
os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da
conclusdo das obras.
9. As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo
do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de
autorizagBes necessdrias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.
10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer
momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.
Clausula 75.2

Subempreitadas na fase de execugdo
1. A subcontratacdo no decurso da execucdo do contrato ndo carece de autorizacdo do dono da
obra, salvo o disposto no nimero seguinte.
2. Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro
e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode
subordinar expressamente a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes
semelhantes aos que hajam sido exigidos em relacdo ao empreiteiro.
3. Salvo nos casos previstos na cldusula anterior, aos quais é aplicdvel, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco
dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao
dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
4. Na comunicag¢do prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n9 1 e 2 do artigo 383.2 do

CCP.
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Clausula 76.2
Oposicdo e recusa a autorizagdo a subempreitada
Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se encontre
habilitado, nos termos previstos no artigo 318.2, ambos do CCP, o contraente publico apenas pode
recusar a subcontratacdo no contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de execucdo quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacGes emergentes do contrato.

CAPITULO VII - LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
Clausula 77.2
Elaboracdo da conta

1. Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois
meses apos a primeira revisdo ordindria de precos subsequente a recec¢do provisoria.
2. Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da rececdo provisoria.
3. Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

Clausula 78.2

Elementos da conta

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e
revisdes ou acertos decorrentes de reclamacgdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado
do contrato e as san¢8es contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a indicagdo dos precos
unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidacao;
¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacées ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que
0s mesmos também constem daquele.

Clausula 79.2

Notificagdo da conta final ao empreiteiro

1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 dias ao empreiteiro,

podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar
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reclamacdo fundamentada.
2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os
documentos de suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.
3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisao sobre a reclamacdo apresentada no prazo
de 30 dias a contar da rececdo desta.
4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo
fixado no n.2 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das
reclamac@es pendentes.
CAPITULO VIII - EXTINCAO DO CONTRATO
Clausula 80.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizacdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
€asos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execugao;
e) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos

do disposto no artigo 397.2
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2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construgéo, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade
para as Condigdes de Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do empreiteiro.
4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢des que se mostrem
devidas nos termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcéo.
Cldusula 81.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da consignacéo ou
consignacBes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20%
do prego contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 82.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio
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e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a
realizacdo da obra], correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construgdo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.
3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele
consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

Clausula 83.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos.
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos.

Clausula 84.2

Deveres de informacdo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucao do contrato.

Clausula 85.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 86.2

Comunicagdes e notificagdes

1. As comunicagdes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico
ou de outro meio de transmissao escrita e eletrénica de dados, ou por via postal, por meio de carta
registada ou de carta registada com aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada
uma delas, se tal for considerado como necessario.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 87.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
excetuando os casos em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere
“dias Uteis”.

Clausula 88.2

Legislacdo aplicavel
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cdodigo dos
Contratos Publicos.
CAPITULO X - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Clausula 89.2

Telas finais
Sempre que haja alteracGes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes nos projetos
patenteados a concurso, o adjudicatdrio terd que apresentar Telas Finais incluindo essas

modificacGes.
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PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS

CAPITULO |
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

1. Pegas do concurso:
a) Programa do procedimento;
b) Caderno de encargos;
c) Projeto de execucdo;
d) Memdria descritiva e justificativa;
e) Mapa de quantidades;
f) Plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo;
g) Plano de seguranca e salde.
2. Objeto da Empreitada
2.1. A empreitada consiste na execucdo de demolicdes em diversas obras no concelho de Cascais.
2.2. A empreitada compreende a realizagdo dos seguintes trabalhos:
a) DemolicGes;
b) Movimentacdo de terras;
c) Pavimentos;
d) Lancis;
e) Muros;
f)  Trabalhos acessorios.
3. Prego base
O preco maximo a pagar no ambito do contrato relativo a cada um dos lotes do procedimento é:
i. Lote 1 “Unido das Freguesias de Carcavelos e Parede” — € 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil euros).;
ii. Lote 2 “Unido das Freguesias de Cascais e Estoril” —€ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil euros).;
iii. Lote 3 “Freguesia de Sdo Domingos de Rana” - € 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
euros).;

iv. Lote 4 “Freguesia de Alcabideche” - € 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros).

CP0O00123 CADERNO DE ENCARGOS 51 de 63



;9%s. CASCAIS

. PROXIMA

Gestao da Mobilidade, Espagos Urbanos e Energias

4. Modo de retribuicdo do adjudicatdrio

O modo de retribuicdo do empreiteiro é o que resulta da aplicacdo dos precos unitarios previstos
no contrato, para cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que,
para efeito de aplicacdo do presente caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo
a designacdo de “série de precos”.

5. Revisdo de precos

Havera lugar a revisdo de precos nos termos do disposto na cldusula 14.2, da Parte |, do presente
caderno de encargos.

6. Habilitagdo do concorrente

O concorrente deve ser detentor de alvard de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC,
gue deve conter, nos termos do n.2 2 do artigo 6.2 da Lei n.2 41/2015, de 03 de junho e do artigo
81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP):

i) A 8.2 subcategoria da 2.2 categoria na classe correspondente ao valor global da obra.

7. Recegdo Provisdria

De acordo com a cldusula 68.2 do presente caderno de encargos.

8. Prazo de execugdo da obra

O prazo de execugdo da empreitada, atenta a sua natureza especial, € de 365 (trezentos e sessenta

e cinco) dias, incluindo sdbados, domingos e feriados, automaticamente renovavel por dois periodos

de igual duracdo, caso nenhuma das partes denuncie o contrato até um més antes do seu termo e

desde que o preco do volume de obras executadas ndo tenha esgotado o valor maximo contratual
do Lote em questdo.

9. Diregdo Técnica da Empreitada

O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da area da
engenharia civil com a qualificagdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

10. InstalagOes para a Fiscalizagdo

N&o aplicavel.

11. Placas Identificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacao,
para serem colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data
da consignacdo, terdo as dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscri¢des de acordo
com indicag¢des dadas pelo dono da obra.

12. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos
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12.1. Sinalizagdo da empreitada:

12.1.1. Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de
indicacdo, que serdo colocados na altura da consignacdo dos trabalhos e retirados imediatamente
apos a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo proviséria.

12.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de
identificacdo nos extremos da obra.

12.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos
publicos, sendo que o dono da obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou
mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

12.2. O empreiteiro deverd executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das normas
prescritas nos regulamentos de seguranca em vigor.

12.3. Encargos e penalidades:

12.3.1. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do
empreiteiro.

12.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé
cumprimento a obrigacdo de colocacdo de sinalizacdo temporaria na via publica sera passivel de
uma multa de 249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer
irregularidade, podendo a fiscalizacdo suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 3652 do Cddigo
dos Contratos Publicos, até que a sinalizacdo seja comprovadamente implementada nas devidas
condigdes.

12.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicées
legais em vigor.

12.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou
deficiéncia na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

13. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com
a execucgao dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes
a reclamacGes apresentadas pelo empreiteiro, modificagcdes do plano de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de multas, bem como a

ele devem ser anexos os boletins com resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pelo
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dono da obra.

14. Regras de medigdes

14.1. A medigdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.

14.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-
se-a o disposto no artigo 391.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

15. Conservacdo durante o prazo de execucdo da obra

15.1. Logo ap0ds a assinatura do auto de consignagdo de trabalhos e durante o prazo de execucao,
incluindo prorrogacdes e suspensdes, deverd o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de
conservagao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodovidrias — nacionais e municipais — que utilizar como acesso
aos locais de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e
bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os
respetivos periodos de utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizagdo, os trocos atras citados deverdo manter as condiges
existentes a data da consignacdo dos trabalhos.

15.2. As condicOes existentes a data da consignagdo dos trabalhos e apds a sua realizagdo serdo
verificadas em inspec¢des conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizacdo.

16. Servigos afetados

16.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada
de todas as redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos
constantes da empreitada.

16.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas
respetivas entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias
para as eventuais altera¢des aos servicos e redes afetadas.

17. Remogao de materiais ou elementos de construgao

17.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro nao for fixado pela fiscalizacdo da obra.

17.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que |lhe tenha
servido para a sua execucdo, para a recec¢do provisoria da obra.

17.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcao, entulhos ou

CP0O00123 CADERNO DE ENCARGOS 54 de 63



CASCAIS

PROXIMA

Gestao da Mobilidade, Espagos Urbanos e Energias

outros a vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para
o efeito, devendo fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por
cada remocao feita.

18. Ensaios

18.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por
convenientes ou necessarios e, em geral, podera proceder ou mandar proceder a andlises, ensaios
e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste
caderno de encargos para a obra a construir e, bem assim, poderd promover, quando e como
entender, as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as caracteristicas do material
aplicado.

18.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no n.2 1 da clausula 25.2 do
caderno de encargos e no numero anterior serdo realizados em laboratdrios certificados, a escolha

do dono de obra.
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CAPTULO II
CLAUSULAS TECNICAS GERAIS DA EMPREITADA

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas
Gerais" a seguir descritas:

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as
dimensdGes, formas e demais caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverdo satisfazer
as condicBes exigidas pelos fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as
normas portuguesas, documentos de homologacédo, especificacdes do LNEC e as especificacdes
deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrario ou em complemento das referidas clausulas for definido neste
caderno de encargos;

c) Além das cldusulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos
trabalhos dos diferentes capitulos todas as condicGes técnicas nele definidas, tanto os comuns a
varios capitulos, como as especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e
normas em vigor, os quais terdo prioridade sobre aquelas quando haja contradicdo e, no que
estiver omisso, as condig¢des indicadas nos D.T.U. aplicaveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o
fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido
neste caderno de encargos e demais pecas que constituem este projeto, e em conformidade com
as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, o mesmo deverd ser
executado de acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessorios a utilizar
deverdo estar homologados e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado

nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execucdo que ndo integrem
os trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer
no modo de execucdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em

vigor, bem como as especificacGes e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de
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Engenharia Civil ou outras entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as
normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao bom
funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessorios e remates necessarios, desde que mencionados
em qualquer parte das pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pegas escritas e desenhadas que forem
apresentadas a concurso ou que sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta cldusula so podera ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado

nos documentos de adjudicacdo da empreitada.

2. PrescrigGes comuns a todos os materiais e sua verificagdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu
emprego, amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando
aprovadas, servirdo de padrdo, sendo que nenhum material podera ser aplicado na obra sem
prévia autorizacdo dos projetistas e fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analise que a fiscalizagdo
julgar necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados
segundo os preceitos regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratério
Nacional de Engenharia Civil, ou ainda conforme as prescricdes indicadas nestas condicdes
técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou
andlises, ndo satisfazerem as condic¢des exigidas, serdo rejeitados.

2.4.Sempre que se verifique nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas
de materiais ou equipamentos a aplicar, com a indica¢do de “ou equivalente”, fica o empreiteiro
obrigado a aplicd-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou
equipamentos equivalentes, devendo para tal justificar, documentalmente, a equivaléncia das
suas propriedades e caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de aceitar ou ndo a
sua substituicdo, sendo que, caso a proposta ndo indique expressamente as substituicGes
alternativas, o empreiteiro ndo poderd posteriormente propor a sua substituicao.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro deverd considerar as restricdes e

constricdes dos materiais e condicdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
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desenhadas dos projetos.

2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacdes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo dos vdrios materiais e

acessorios.

3. Deposito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para
garantir a elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza,
caracteristica e quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das
analises e ensaios que sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende
aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo sera submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogdo de materiais rejeitados

4.1. Os materiais rejeitados por nado satisfazerem as condicGes exigidas, deverdo ser removidos
pelo empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeicdo.
4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo podera proceder a remocao,

sendo as despesas por conta do adjudicatario.
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ANEXO |

NOTA 1:

N&o constituindo este documento, uma descrigdo exaustiva das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deverd ser lido
obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto das Pegas Desenhadas e Pegas Escritas que constituem a consulta, assim como as cldusulas técnicas do
Caderno de Encargos.

NOTA 2:

Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverdo ser removidos com regularidade, incluindo o
transporte e depdsito a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das especificagcdes do Plano de Gestdo de Residuos.

NOTA 3:

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questdo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono
de Obra e/ou Projetista.

NOTA 4:

Todos os pregos, tanto unitarios como totais, deverdo ser arredondados a duas casas decimais.

Cédigo

Descrigdo Unidade Quantidade Pr. Unit Pr. Total

TRABALHOS PRELIMINARES

1.1

Montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro. vg 100 230000 € 230000 €

1.2

Execucdo de todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local,
nomeadamente marcagdes e acessos provisorios, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de
policia das vias publicas.

vg 1,00 1500,00 € 1500,00 €

13

Execucdo de sondagens para reconhecimento de cabos e canalizagbes
existentes, em escavagdo manual e cuidadosa, incluindo todos os trabalhos
necessarios até 1m3 de escavacao. vg 1,00 1 000,00 € 1 000,00 €

1.4

Aplicagdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e
Demoli¢do (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n2 46/2008 e conforme
indicacdo do projeto, respetiva adaptagdo continua a realidade da obra,
nomeadamente a retificacdo de quantidades e classificagdo dos residuos
obtidos, procedendo ao seu registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos
previstos pela lei.

vg 1,00 1 000,00 € 1000,00 €

1.5

Aplicacdo de Plano de Seguranga e Saude (PSS) conforme indicagdo do projeto,
respetiva adaptagdo continua a realidade da obra, nomeadamente ao

preenchimento periddico de tabelas, procedendo ao seu registo e entrega a vg 1,00 1 000,00 € 1000,00 €
Fiscalizagdo de comprovativos previstos pela lei.

DEMOLIGCOES

2.1

Arranque de calgada pedonal em cubos de calcario e ou granito, incluindo carga
e transporte, para depésito fora do local da obra para futuro reaproveitamento. m2 1,00 2,50 € 2,50 €

2.2

Arranque de blocos de betdo do tipo pavé, incluindo carga e transporte, para
depdsito fora do local da obra para futuro reaproveitamento. m2 1,00 3,00 € 3,00 €

23

Arranque de lajetas de betdo ou similares, incluindo carga e transporte, para
deposito fora do local da obra para futuro reaproveitamento. m?2 1,00 2,50 € 2,50 €

2.4

Demoligdo de lancis, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte e
depdsito a operador de gestdo de residuos autorizado. m 1,00 2,50 € 2,50 €
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2.5 || Remogao cuidada de pilaretes para permitir reparagdo e/ou posterior un 100 1000 € 10,00 €
reutilizagdo. ! ! !
2.6 || Remocdo cuidada de mobilidrio urbano municipal de porte ou dificuldade
pequena (guardas metalicas, banco de jardim, bebedouros, etc.), para permitir
a posterior reutilizagdo. un 1,00 45,00 € 45,00 €
3 || MOVIMENTACAO DE TERRAS E REGULARIZAGAO DE CAIXA
3.1 || Desmatagdo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do m2 100 500 € 200€
terreno. ! ! !
3.2 || Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0.30m. m2 1.00 600 € 6.00€
3.3 || Escavagdo em plataforma, excluindo transporte a vazadouro e incluindo todos
os restantes trabalhos necessarios:
3.3.1 || Escavagdo em terra consolidada. m3 100 700€ 700€
3.3.2 ESCBVB(}éO em rocha. m3 1.00 3500 € 3500 €
3.4 || Escavagdo em vala, excluindo transporte a vazadouro e incluindo todos os
restantes trabalhos necessérios:
3.4.1 || Escavagdo em terra consolidda. m3 100 900€ 900€
3.4.2 ESCBVB(}éO em rocha. m3 1.00 5000 € 5000 €
3.5 || Aterro, incluindo espalhamento, rega e compactagdo em camadas dos
materiais provenientes de escavagdo:
3.5.2|(Em vala. m3 1,00 9,00€ 9,00€
3.6 || Aterro de valas com aredo na camada de protecgdo da tubagem e restantes
camadas em agregados britados de granulometria extensa, incluindo e rega e m3 1,00 9,00 € 9,00 €
compactagao.
3.7 || Transporte de terras ou residuos a vazadouro autorizado ou local de aterro,
incluindo todos os trabalhos necessarios:
3.7.1 || A vazadouro da CMC ou obra. m3 100 700€ 700€
3.7.2 || A vazadouro autorizado de terras e RCD. m3 100 13.00 € 13.00 €
3.8 || Fornecimento de terras de empréstimo para aterros, incluindo transporte e m3 1,00 15,00 € 15,00 €
descarga.
3.9 || Regularizagdo da caixa de pavimento existente, em areia lavada (0/4) e cimento
(tipo CEM 11/B-L 32,5N ou equivalente), com traco de 4:1, de forma a que o
mesmo possua uma espessura de 5 cm, incluindo todos os trabalhos
SN ~ m2 1,00 5,00 € 5,00 €
necessdrios a sua correta execugdo, de acordo com as pegas desenhadas. ¢ ’ ¢
3.10 || Fornecimento e aplicagdo de base de granulometria extensa com 0.15m de
espessura apds compactacdo, incluindo todos os trabalhos e materiais m?2 1,00 5,00 € 5,00 €
necessarios.
3.11 || Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 120 g/m2. m2 100 200€ 200€
3.12 || Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 200 g/m2. m2 100 300€ 300¢€
4 || PAVIMENTOS
4.1 |l Calgada
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Fornecimento e aplicagdo de calgada mitda de vidrago (6/7), incluindo
fornecimento e aplicagdo de uma camada de pé de pedra com 0,05 m de
espessura minima e traco de cimento (tipo CEM I1/B-L 32,5N ou equivalente) de
1:4, conforme indicagdes de projeto.

m2

1,00

22,00€

22,00 €

Fornecimento e assentamento de calcada grossa de vidraco (10/11), incluindo
fornecimento e aplicagdo de uma camada de pé de pedra com 0,05 m de
espessura minima e trago de cimento (tipo CEM I1/B-L 32,5N ou equivalente)
de 1:4 com caracteristicas de faixa de rodagem/ estacionamento de acordo
com as pegas desenhadas, incluindo preparagdo do terreno e todos os
trabalhos necessarios, de acordo com as pegas desenhadas.

m?2

1,00

25,00 €

25,00 €

Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza 0,11x0,11m, incluindo
fornecimento e aplicagdo de uma camada de pé de pedra com 0,05 m de
espessura minima e trago de cimento (tipo CEM I1/B-L 32,5N ou equivalente)
de 1:4, em pavimento de circulagdo de acordo com as pegas desenhadas.

m2

1,00

40,00 €

40,00 €

4.2

Calgada - Manutengdo

Reposicdo de calgada de vidrago (6/7) nas zonas intervencionadas, incluindo
fornecimento e aplicagdo de uma camada de pé de pedra com 0,05 m de
espessura minima e traco de cimento (tipo CEM II/B-L 32,5N ou equivalente) de
1:4, conforme indicagdes de projeto.

m?2

1,00

12,00 €

12,00 €

Reposicdo e assentamento de calgada grossa de vidrago (10/11), incluindo
fornecimento e aplicagdo de uma camada de pé de pedra com 0,05 m de
espessura minima e traco de cimento (tipo CEM 1I/B-L 32,5N ou equivalente)
de 1:4 com caracteristicas de faixa de rodagem/ estacionamento de acordo
com as pegas desenhadas, incluindo preparagdo do terreno e todos os
trabalhos necessarios, de acordo com as pegas desenhadas.

m2

1,00

12,00 €

12,00 €

Reposicdo e assentamento de cubos de granito cinza 0,11x0,11m, incluindo
fornecimento e aplicagdo de uma camada de pd de pedra com 0,05 m de
espessura minima e trago de cimento (tipo CEM I1/B-L 32,5N ou equivalente)
de 1:4, em pavimento de circulagdo de acordo com as pegas desenhadas.

m2

1,00

12,00 €

12,00 €

4.3

Pavé - 0,20x0,10x0,08 m

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé de cor cinza,
com 0,20x0,10x0,08 m, em pavimentos de circulagdo e parqueamento,
incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:6 com 0,05 m de espessura e
de acordo com as pegas desenhadas.

m?2

1,00

19,00 €

19,00 €

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé branco, com
0,20x0,10x0,08 m, em pavimentos de circulagdo e parqueamento, incluindo
argamassa de cimento e areia ao trago 1:6 com 0,05 m de espessura, de acordo
com as pegas desenhadas.

m?2

1,00

20,00 €

20,00 €

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé amarelo, com
0,20x0,10x0,08 m, em pavimentos de circulagdo e parqueamento, incluindo
argamassa de cimento e areia ao trago 1:6 com 0,05 m de espessura, de acordo
com as pegas desenhadas.

m2

1,00

22,00 €

22,00 €

4.4

Pavé - 0,20x0,10x0,06 m

441

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé de cor cinza,
com 0,20x0,10x0,06 m, em passeios, incluindo argamassa de cimento e areia ao
trago 1:6 com 0,05 m de espessura e de acordo com as pegas desenhadas.

m?2

1,00

18,00 €

18,00 €

4.4.2

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé branco, com
0,20x0,10x0,06 m, em passeios, incluindo argamassa de cimento e areia ao
trago 1:6 com 0,05 m de espessura., de acordo com as pegas desenhadas.

m?2

1,00

19,00 €

19,00 €

443

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé amarelo, com
0,20x0,10x0,06 m, em passeios, incluindo argamassa de cimento e areia ao
trago 1:6 com 0,05 m de espessura, de acordo com as pegas desenhadas.

m?2

1,00

20,00 €

20,00 €
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Pavé - Manutengdo

Reposicdo e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé em passeios,
incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:6 com 0,05 m de espessura e
de acordo com as pegas desenhadas.

m?2

1,00

12,00 €

12,00 €

4.6

Pavimentos Tateis

Fornecimento e assentamento de pavimentos para zonas de passadeiras em
lajetas tacteis pitonadas.

m2

1,00

27,00 €

27,00 €

Fornecimento e assentamento de pavimentos para zonas de passadeiras em
lajetas de encaminhamento.

m?2

1,00

27,00 €

27,00 €

Betdo poroso

Fornecimento e execugdo de pavimento em betdo poroso de cor cinza claro,
com juntas de dilatagdo 0.04x0.04m preenchidas c/ elastémero cor
transparente distribuidas segundo métrica de 3.00x3.00m, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios.

m2

1,00

45,00 €

45,00 €

Fornecimento e execugdo de pavimento em betdo poroso de colorido, com
juntas de dilatagdo 0.04x0.04m preenchidas ¢/ elastémero cor transparente
distribuidas segundo métrica de 3.00x3.00m, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios.

m2

1,00

50,00 €

50,00 €

LANCIS

Fornecimento e assentamento de lancil de cantaria reto, incluindo abertura e
execugdo da respetiva fundagdo em betdo com 0,25 x 0,30 m e todos os
trabalhos acessorios necessdrios a um perfeito acabamento:

Com 0,08 x0,20 m

1,00

17,00 €

17,00 €

Com 0,13 x0,20m

1,00

18,00 €

18,00 €

Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, incluindo abertura e
execugdo da respectiva fundagdo em betdo com 0,25 x 0,30 m e todos os
trabalhos acessorios necessérios a um perfeito acabamento:

Com 0,08 x 0,20 m

1,00

17,00 €

17,00 €

Com0,15x0,20 m

1,00

18,00 €

18,00 €

Fornecimento e assentamento de lancil curvo de cantaria, com 0,13 x 0,20 m,
incluindo abertura e execugdo da respectiva fundagdo em betdo com 0,25 x
0,30 m e todos os trabalhos acessorios necessarios a um perfeito acabamento

1,00

25,00 €

25,00 €

5.4

Fornecimento e assentamento de lancil rampeado de cantaria, incluindo
abertura e execugdo da respectiva fundagdo em betdo com 0,25 x 0,30 m e
todos os trabalhos acessérios necessarios a um perfeito acabamento

1,00

35,00 €

35,00 €

55

Fornecimento e assentamento de lancil rampeado de betdo, incluindo abertura
e execucdo da respectiva fundagdo em betdo com 0,25 x 0,30 m e todos os
trabalhos acessorios necessérios a um perfeito acabamento

1,00

35,00 €

35,00 €

MUROS

6.1

Fornecimento e construgdo de Muro em blocos de betdo de face & vista
modelo Murante incluindo cobre-murantes no topo da Artebel ou similar,
incluindo a execugdo de uma base de assentamento das pedras em argamassa
de betdo C12/15, bem como todos os trabalhos necessarios para uma perfeita
estabilizagdo.

m?2

1,00

50,00 €

50,00 €

6.2

Fornecimento e instalagdo de peca de Pilar de Muro, modelo murante da
Artebel ou similar, incluindo a execugdo de uma base de assentamento das
pedras em argamassa de betdo C12/15, bem como todos os trabalhos
necessarios para uma perfeita estabilizagdo.

un

1,00

120,00 €

120,00 €
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6.3

Fornecimento e construgdo de muros em betdo armado, do tipo MS1 (de
acordo com o projecto de especialidade) em betdo aparente, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessérios.

m3

1,00

400,00 €

400,00 €

6.4

Fornecimento e construgdo de sapata em betdo MS1, segundo pormenores de
construgdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

m3

1,00

350,00 €

350,00 €

6.5

Fornecimento e execugdo de muro de blocos de cimento, assente com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:4.

m?2

1,00

30,00 €

30,00 €

6.6

Fornecimento e aplicagdo de reboco em muros com argamassa de cimento e
areia ao trago 1:4, incluindo salpisco e todos os materiais e trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento.

m?2

1,00

25,00 €

25,00 €

6.8

Pintura de paramentos com duas demdos de tinta pldstica, em ambiente
exterior com aplicagdo prévia de uma demé&o de primario acrilico regulador da
absorgdo, sobre paramento exterior.

m2

1,00

15,00 €

15,00 €

TRABALHOS ACESSORIOS

7.1

Colocagdo de pilaretes, sem fornecimento, incluindo fundagdo e remate de
pavimento.

un

1,00

37,00 €

37,00 €

7.2

Colocagdo de mobilidrio urbano municipal de porte ou dificuldade pequena
(guardas metalicas, banco de jardim, bebedouros, etc.), sem fornecimento,
incluindo fundagdo e remate de pavimento.

un

1,00

70,00 €

70,00 €

7.3

Alteamento de tampas as novas cotas do pavimento, incluindo todos os
trabalhos acessorios e complementares.

un

1,00

75,00 €

75,00 €

7.4

Fornecimento e aplicagdo de colector de rede pluvial em tubo PP corrugado
classe SN8, incluindo todos os demais trabalhos e acessérios necessarios a um
perfeito acabamento:

7.4.1

DN 200 mm.

1,00

15,00 €

15,00 €

7.4.2

DN 315 mm.

1,00

20,00 €

20,00 €

7.5

Fornecimento e assentamento de sumidouros com grelha em FFD da classe
B125, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares,
nomeadamente trabalhos de ligagdo as caixas de visita existentes ou novas.

un

1,00

300,00 €

300,00 €

7.6

Execugdo completa de caixas de inspecgdo de colector pluvial com 0,60 x 0,60
m, até 1,00 m de altura, incluindo escavagdo, reposicdo de terras, betdo na
soleira, tampa emm FFD da classe B125, regularizagdo do fundo e todos os
demais trabalhos acessorios e complementares.

un

1,00

650,00 €

650,00 €

7.7

Abertura de caldeiras quadradas (1,00 m x 1,00 m interiores) em lancil de
calcario (sec¢do 0,08 m x 0,25 m), incluindo fundagGes laterais, remates de
calgada e todos os trabalhos acessorios

un

1,00

50,00 €

50,00 €

7.8

Colocagdo de lancil guia de calcario reto para execugdo de caldeiras de
formatos diversos, incluindo fundag@es laterais, remates de calgada e todos os
trabalhos acessorios

1,00

20,00 €

20,00 €

7.9

Colocagédo de lancil de calcério reto de 0,13 m de espessura para execugdo de
caldeiras de formatos diversos, incluindo fundagdes laterais, remates de
calcada e todos os trabalhos acessorios

1,00

22,00 €

22,00 €

Colocagédo de lancil de calcério curvo de 0,13 m de espessura para execugdo de
caldeiras de formatos diversos, incluindo fundagdes laterais, remates de
calgada e todos os trabalhos acessorios

1,00

25,00 €

25,00 €

As quantias supramencionadas acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em

vigor (IVA em autoliquidagao).
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