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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de Ajuste Direto para Aquisicdo de Servigos
DPGOM_2023 03 _Requalificacdo Urbana em Alcanena: Elaboracdo do Projeto
do Parque do Lavradio, no ambito do Cédigo dos Contratos-CCP, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 18/2018, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo (19.2 versdo do
diploma, contendo as altera¢des do D. Lei n.° 78/2022 de 07/11), que tem como objeto
principal a aquisicdo de servicos para a Elaboracdo do Projeto de Execucao do
Parque do Lavradio em Alcanena, incluindo Levantamento Topogréafico e
Assisténcia Técnica.

2. O Preco Base do presente procedimento € 19 000,00€ acrescido de IVA a taxa legal

em vigor;

Clausula 2.2
Contrato

1 - O contrato € composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos de erros e omissfes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes, tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 2 da
presente clausula, a prevaléncia € determinada pela ordem pela qual sdo indicados
nesse numero.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o art.° 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no art.° 101.° do referido diploma.

Clausula 3.2
Prazo do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos projetos de execucdo e a sua
aprovacao pelo municipio tendo em consideracdo 0s prazos previstos na clausula
sexta, em conformidade com os respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem
prejuizo das obrigacdes acessérias, nomeadamente a Assisténcia Técnica, que devam

perdurar para além da cessacao do Contrato.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO 1

Obrigacdes do prestador dos servigcos

Subseccao |

Disposicdes gerais

Clausula 4.2
Obrigacg0bes principais do prestador dos servigos
1 — Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, neste
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato

decorrem para o prestador de servi¢cos as seguintes obriga¢cdes principais:
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a) Obrigacédo de elaborar o Projeto de Execucéo para Elaboragdo do Projeto do
Parque do Lavradio e prestar a Assisténcia Técnica de acordo com as Condi¢des
Técnicas em anexo.

2 — A titulo acessorio o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos 0s meios humanos, materiais, informaticos e outros que sejam
necessarios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do
sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu

cargo.

Clausula 5.2

Forma de prestacéo do servico
1 — O adjudicatario devera entregar os exemplares completos dos documentos em
papel e em formato digital, conforme consta das condi¢Bes técnicas deste caderno de
encargos.
2 — O adjudicatéario devera executar os trabalhos integrantes da prestacédo de servicos
com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional, isencdo, competéncia,
independéncia e zelo. Deveréa garantir o sigilo da informacao obtida, quer por si préprio
quer pelo pessoal envolvido nos trabalhos (que a mesma venha a ter acesso),
comprometendo-se igualmente a ndo a utilizar para outros fins diferentes dos da
adjudicacao, e cumprir as condi¢des fixadas para a execucdo dos trabalhos, devendo
prestar todas as informacdes que Ihe forem solicitadas.
3 — Para o acompanhamento da execucao do contrato, o prestador de servigos fica
obrigado a realizar, reuniées de coordenacdo com o Municipio de Alcanena, caso as
mesmas se revelem necessarias, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos o0s
intervenientes na reunio.
4— Todos os relatorios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo

prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 6.2
Prazo de prestacao dos servigos
1 — O prestador de servicos obriga-se a concluir a execugdo dos servigos, com todos

0s elementos necessérios, constantes deste caderno de encargos e da legislagdo em
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vigor, no prazo total de 60 dias (seguidos), correspondendo 30 dias a execucao de
Estudo Prévio e 30 dias a execuc¢do do Projeto de Execucéo.

Clausula 7.2

Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — No prazo méximo de 45 dias, a contar da entrega, dos elementos referentes a
execucao do objeto do contrato, o Municipio de Alcanena procede a respetiva analise,
com vista a verificar se 0s mesmos rednem as caracteristicas, especificacdes e
requisitos técnicos necessarios e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.
2 — Na analise a que se refere o numero anterior, o prestador de servicos deve prestar
ao Municipio de Alcanena toda a cooperacao e todos o0s esclarecimentos necessarios.
3 — No caso de a analise a que se refere o n.° 1 nao comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias
com o definido neste Caderno de Encargos, o Municipio de Alcanena deve disso
informar, por escrito, o prestador de servicos.
4 — No caso previsto no numero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua
custa e no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alcanena as
alteracdes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos exigidos.
5 — Apds a realizacdo das alteragcdes e complementos necessarios pelo prestador de
servigos, no prazo respetivo, o Municipio de Alcanena procede a nova andlise, nos
termos do n.° 1.
6 — Caso a analise do Municipio de Alcanena a que se refere o n.° 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias
legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no prazo maximo de
30 dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitacdo pelo Municipio de
Alcanena.
7 — A emissédo da declaragdao a que se refere o nimero anterior ndo implica a
aceitacdo de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as

caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos.
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Clausula 8.2
Transferéncia da propriedade

1 — Apos a entrega e pagamento do projeto, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de
Alcanena, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagfes intelectuais abrangidas
pelos servicos a prestar.

2 — Pela cessédo dos direitos a que alude o numero anterior ndo € devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de

Encargos.

Clausula 9.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos
elementos entregues ao Municipio de Alcanena em execucdo do contrato, as
exigéncias legais, obrigacbes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos
contratos de aquisicao de bens moveis, nos termos do Cddigo do Contratos Publicos e

demais legislacdo aplicavel.

Subseccao Il

Dever de sigilo

Clausula 10.2
Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e
documentacédo, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de
Alcanena de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do
contrato.

2 — A informacgédo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

ndo o destinado direta e exclusivamente a execucéo do contrato.
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3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

Clausula 11.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorizagdo expressa em
contrario do Municipio de Alcanena, a contar do cumprimento ou cessacdo, por
gualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccao Il

Obrigacdes do Municipio de Alcanena

Clausula 12.2

Preco contratual
1 — Pela prestacédo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Alcanena deve pagar ao prestador de servicos 0 pregco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 — O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.
(incluindo as despesas de alojamento, alimentacédo e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aquisi¢cao, transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas,
patentes ou licencas e apresentacéo do projeto.
3 — O pagamento do preco a que se refere o n° 1 deve ser dividido nos seguintes
termos:

a) Apoés entrega do Estudo Prévio — 15%,
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b) Apdés aprovacédo do Estudo Prévio- 25%
c) Apoés entrega do Projeto de Execucao- 15%
d) Apds aprovacado do Projeto de Execucao — 30%
e) Em fase de Assisténcia Técnica — 15%, correspondendo
e.1) A fase de formac&o do contrato até a adjudicacdo da obra —5%
e.2) A fase de execuc&o da obra — 10%
- 5% decorrido 50% do prazo de execucao da obra,

- 5% com conclusao da obra;

Clausula 13.2
Condicdes de pagamento

1 — A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Alcanena nos termos da clausula
anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias apds a rececdo pelo Municipio de
Alcanena das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacao respetiva.

2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo respetiva considera-se vencida
com a entrega e comunicacdo de aprovacdo do Estudo Prévio e com entrega e
comunicacdo de aprovacdo do Projeto de Execucédo, ou no caso das alineas 3b) e 3d)
da clausula anterior, decorrido o prazo de 45 dias ap0s entrega, caso nada seja dito
pelo municipio.

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alcanena quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servi¢os, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar 0s

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
Capitulo I
Penalidades contratuais e resolucéo

Clausula 14.2

Penalidades contratuais
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1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Municipio de
Alcanena pode exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria,
de montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes do
contrato, 1 %° (um por mil) por cada dia util de atraso até ao limite de 20% do valor
contratual.

2 — Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o
Municipio de Alcanena pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 5% do valor
contratual.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1,
relativamente aos servigcos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a
resolucdo do contrato.

4 — Na determinagéo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Alcanena tem
em conta, nomeadamente, a duracao da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de
culpa (dolo ou negligéncia) do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.

5 — O Municipio de Alcanena pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o

Municipio de Alcanena exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 15.2

Forca maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida
como incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos néo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacgfes, incéndios, epidemias, sabotagens,
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greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac¢des governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — Nao constituem for¢ga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagcdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundac¢des com origem nas instalacdes do prestador de servigcos cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca,

f) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecéanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 16.2
Resolucéo do contrato
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei os contratantes
podem resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢cdes que lhe incumbem.

Capitulo IV
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Caucéao e seguros

Clausula 17.2
Caucéo
a) N&o é exigida a prestacdo de caucao para a presente aquisicdo de servi¢os, nos
termos da a) do n.° 2 do art.° 88.° do CCP, nem havera lugar a retencdes

nos pagamentos.

Clausula 18.2
Seguros
1- O adjudicatario e/ou respectivos técnicos devem fazer prova do cumprimento
das exigéncias constantes da Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redaccéao
(versdo dada pela Lei n.° 25/2018 de 14/06) em matéria de seguros de

responsabilidade civil)

Capitulo V

Resolucéo de litigios

Clausula 19.2
Foro competente
1- Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rendncia a

qualquer outro.

Capitulo VI

Disposicdes finais

Clausula 20.2

Remisséo
E aplicavel ao presente contrato de prestacdo de servicos a celebrar a
obrigatoriedade de cumprimento do disposto no art.° 419.°-A do Codigo dos

Contratos Publicos.
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Clausula 21.2
Subcontratacéo e cessao da posicao contratual
A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdo contratual por
qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Caodigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 22.2
Comunicacgdes e notificagbes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 23.2
Esclarecimentos
O Municipio de Alcanena fornecera, a pedido do adjudicatario, os elementos e/ou

esclarecimentos que tenha disponiveis.

Clausula 242
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 252
Legislacdo aplicavel
1 - Em tudo o omisso nas clausulas deste Caderno de Encargos e seus anexos,

observar-se-a no contrato o disposto no:
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- Cbdigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29
de janeiro na sua atual redagao (19.2 versdo do diploma, contendo as alteracdes
do D. Lei n.° 78/2022 de 07/11);

- Portaria 701-H/2008 de 29/07- Instrucdes para elaboracdo de projectos de
obras;

- Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redaccéo (versao dada pela Lei n.°
25/2018 de 14/06) - Qualificacdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis
pela elaboracéo e subscricdo de projetos, coordenacao de projetos.

- Eurocddigos Estruturais nos projetos de estruturas de edificios, conforme
Despacho Normativo n.° 21/2019;

- D. Lei n.° 163/2006 de 08/08 na sua atual redacdo dada pelo D. Lei n.° 95/2019
de 18/07- Acessibilidades a Espacos Publicos, Equipamentos Colectivos e
Edificios Publicos e Habitacionais;

- D. Lei n.° 95/2019 de 18/07- Regime aplicavel a Reabilitacdo de Edificios ou
Fracfes Autbnomas;

- D. Lei n.° 101-D/2020 de 07/12 na sua atual redacdo dada pelo D. Lei n.°
102/2021 de 19/11- Céalculo do Desempenho Energético dos Edificios-
Certificacdo Energética;

- D. Lei n.° 123/2009 de 21/05 na sua atual redacao dada pelo D. Lei 95/2019 de
18/07— Regime juridico da construcéo, do acesso e da instalacédo de redes e infra
estruturas de comunicacdes eletronicas;

- Outra legislacao aplicavel para o tipo de obra e especialidades em causa;

- Plano Diretor Municipal de Alcanena (1.2 revisdo) publicado na 2.2 série do D.R
de 18/10/2021 e outros Planos, Programas

- Outros Planos, Programas e afins aplicaveis;

2 - A adjudicacdo do presente procedimento de contratacdo fica ainda sujeita a
verificagdo do disposto na Lei n.° 8/2012 de 21 de fevereiro, nhomeadamente a

existéncia de Fundos Disponiveis;

3 - O adjudicatario no ambito do contrato de prestacdo dos servicos a prestar esta

obrigado a adocéo de todas as medidas necessarias ao cumprimento do Regulamento
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Geral sobre a Proteccdo de Dados, UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do

Conselho de 27/04/2016.
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CONDIC}OES TECNICAS - PARTE |
PROGRAMA PRELIMINAR
1. Objectivos
1.1- E pretensdo do Municipio de Alcanena proceder a aquisicio ou expropriacdo de
dois prédios existentes no Centro historico da Vila, (edificado e logradouro) localizado
na artéria principal, (Er/EN 361) devoluto e em ruinas, para proceder a uma intervencao
urbana, de cariz vital para a regeneracdo do espaco publico, tendo em conta a sua
localizacao privilegiada entre a malha urbana antiga e a nova urbe edificatéria.
Na urgéncia da reabilitacdo urbana, ao centro histérico da Vila impera a necessidade
de novos espacos publicos de modo a devolver, em qualidade, a fruicdo do espaco
comum a novos residentes.
1.2- Pretende-se que o projeto considere:
- Criacdo de nova centralidade (praca), como elemento principal, a escala publica,
permitindo a relacéo direta e visual entre (no imediato), com o terminal rodoviario e com
zona de equipamentos, e o nucleo velho, em concreto, com a Igreja de S&o Pedro;
- Dotar o nucleo histérico com maior atratividade, protagonizando o local como novo
centro funcional econdmico-social, atraindo novos moradores;
- Readequar o tecido urbano degradado, com melhores condi¢des fisicas, com enfase
para o seu caracter comunitario e, consequentemente, residencial;
- Consolidar a identidade do nucleo, quanto a sua morfologia, histéria e patriménio
edificatério conjugando-o com novas intervengdes urbanas e contemporaneas, de
fruicdo, para uma nova imagem de modernidade, ao local.
e Bioclimatismo no espaco urbano:
A atual relacéo do urbanismo bioclimético para criacao de locais sustentaveis deve-se,
em parte, a consciencializacdo das ocorréncias cada mais frequentes de casos
meteoroldgicos excecionais e consequentemente, de desastres socio-ambientais
decorrentes das alteragdes climaticas globais.
Pretende-se, por isso, que este projeto seja um ecossistema urbano continuo
necessario para integrar, reabilitar e potencializar os varios espacos publicos da area
de intervencdo, capazes, em conjunto, de corrigir e moderar condicbes ambientais

indesejaveis, além de servir como lugar de sociabilidade.

Caderno de Encargos 15/ 22



MUNICIPIO DE ALCANENA
ﬁ Divis@o de Planeamento e Gestdo de Obras Municipais

L Ajuste Direto_ Aq_Serv_DPGOM_2023_03 _Requalificagdo Urbana em Alcanena: Elaboragao do
Projeto do Parque do Lavradio

Para esse efeito, 0 projeto devera estudar o espaco — forma urbana, com vista ao
conforto dos seus utilizadores, a partir das condi¢cdes climaticas do local e das
estratégias de planeamento urbano.

e Pretenséo bio-urbanistica
- Proposta de Requalificacédo e valorizacdo do edificio preexistente oitocentista, como
elemento agregador entre o espaco adjacente a Av. 25 de Abril e o espaco sobrante de
ligagéo ao centro historico.
- A dinamizacdo socioeconémica, com a criacdo de espagos variados para oferta de
restauracdo e bebidas e/ou servico recreativos, vocacionados para 0 bem-estar da
populacao e para o sentimento de vizinhanca, no local.
- Pretende-se uma zona de estacionamento automovel mutavel, para flexibilizacdo
desse espaco aquando da ocorréncia de eventos.
- Pretende-se privilegiar a utilizacdo de pavimentos permeaveis;
- Com vista a minimizar o efeito de ilha de calor e assegurar sombreamento pretende-
se a criacdo de espacos verdes, integrados com elementos arbéreos e vegetacao
autoctone e areas delimitadas para hortas comunitérias.
- Dado a proximidade da via ER/EN 361 devera ser assegurado medidas naturais de
mitigacéo do ruido;
- Na reabilitacdo do edificado existente, pretende-se a utilizacao de revestimentos com
cores claras, admitindo-se a possibilidade de utilizacéo de coberturas ecolégicas;
- Deveréo integrar solu¢des com garantia das acessibilidades, exigiveis nos termos das
normas técnicas legalmente aplicaveis e de sustentabilidade ambiental conducentes a
uma utilizacéo racional da energia e da agua e a maximizacao da eficiéncia no uso das
mesmas, no enquadramento possivel considerando as condicionantes existentes e o
controlo dos custos;
- O projeto devera considerar também a promoc¢ao do uso de energias renovaveis;
- As medidas propostas no projeto devem proporcionar um melhor ambiente urbano

gue impacte no bem-estar fisico, social e mental dos cidadaos.

Caderno de Encargos 16/ 22



MUNICIPIO DE ALCANENA
ﬁ Divis@o de Planeamento e Gestdo de Obras Municipais

L Ajuste Direto_ Aq_Serv_DPGOM_2023_03 _Requalificagdo Urbana em Alcanena: Elaboragao do
Projeto do Parque do Lavradio

2. Condicionantes

2.1- Localizacdo dos prédios: A area a intervencionar num total aproximado de 2210
m2, é localizada em Alcanena, confrontando com a Rua 25 de Abril (ER 361 na
jurisdicdo das Infraestruturas de Portugal) e com a Rua José Alves Anastacio,
correspondente aos prédios com as matrizes prediais urbanas n.°s, 2007 e 2008 da
Unido de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira;

2.2- Prédios inseridos no loteamento urbano (particular) com alvara n.° 47/1992;

2.3- Considerando que atualmente os prédios sdo de propriedade privada, a execucéo
do Levantamento Topogréafico devera ser assegurado por drone;

2.4- Atendendo a proximidade da area de intervencao a Igreja de S. Pedro (Patriménio
Arquitetonico de interesse) o projetista deve assegurar nas propostas para o projeto, a
sua protecdo nos termos do previsto no PDM de Alcanena, nomeadamente a
salvaguarda da sua identidade arquitetdnica individual e adequada inser¢ao urbanistica
e/ou paisagistica no conjunto;

2.5- Em sede de Estudo Prévio o projetista devera efetuar a descri¢éo e justificacao
da(s) solucdo(des) proposta(s), designadamente, sobre a integracdo urbana e
paisagistica e enquadramento no instrumento de planeamento em vigor devendo
referir a adequabilidade da proposta as normas e principios de ordenamento do
referido plano.

2.6- Este projeto poderd vir a serdo objeto de candidatura a financiamento comunitario
(Portugal 2030) devendo as opc¢Oes de projeto ser orientadas no sentido de maximizar
a possibilidade de obter o referido financiamento, considerando as respetivas vertentes

de atuacao.

3- O prazo de execucdo do projeto € no maximo de 60 dias de acordo com o

determinado no presente Caderno de Encargos.

4- Elementos informativos disponibilizados em anexo ao Caderno Encargos:
- Planta de localizacdo e de Ordenamento;

- Copia das Cadernetas prediais;

- Cépia do alvara n.° 47/1992;
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CONDICOES TECNICAS - PARTE ||
FASEAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

1 - Faseamento da Elaboracado do(s) Projeto(s)

1.1- Havendo lugar a contrato escrito, a contagem do prazo da prestacao de servi¢cos

sera iniciada apos a assinatura do mesmo;

1.2- O projeto deve ser apresentado em duas fases: Estudo Prévio e Projeto de

Execucéo.

1.3- O projetista devera apresentar as fases do projeto nos prazos maximos
seguintes:

Estudo Prévio — 30 dias contados ap0s assinatura do contrato;

Projeto de Execucéo — 30 dias contados a partir da comunicac¢do da aprovacao

do Estudo Prévio;

1.4 — A elaboracdo do levantamento topografico georeferenciado, nos termos
referidose no ponto 2.3 das Condicionantes € da responsabilidade do adjudicatério;

1.5- Ap6s a entrega do Estudo Prévio, suspende-se a contagem do prazo até a
comunicacédo ao adjudicatario da respectiva aprovacao, pelo Municipio de Alcanena.
1.6- Se durante o desenvolvimento do Projeto ( Estudo Prévio + Projeto de Execucao)
houver necessidade de entrega (para além das entregas previstas) de elementos para
apreciacao e decisdo do municipio e cuja falta de resposta impeca o desenvolvimento
dos servicos pelo projetista, podera ser suspenso a contagem do prazo a pedido

deste devidamente justificado.

2 - Elementos do projecto a elaborar

2.1- As pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos constituintes de
cada fase do projecto serdo as necessarias a possibilitar ao dono de obra a facil
apreciacdo das solucdes propostas, a conveniente definicdo e dimensionamento da
obra, o esclarecimento do modo da sua execuc¢ao etc, devendo ser apresentados os
elementos gerais e especiais necessarios referidos na Portaria 701-H/2008 de

29/07, bem como os constantes da legislacdo aplicavel a respectiva obra.
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2.2 — O Projecto ao nivel do Estudo Prévio deve ter o desenvolvimento previsto na
portaria mencionada no nimero anterior.

2.2.1- Durante a elaboracdo do Estudo Prévio e com vista a elaboracdo do Projeto
de Execucdo (e dos elementos que o acompanham para formacdo do contrato de
empreitada) o projetista deve identificar, atendendo as caracteristicas especificas
da obra, a necessidade, se for o caso, de elaboracéo (por parte do Dono de Obra),
dos elementos previstos no n.° 5 do art.° 43.° do CCP, cuja responsabilidade de
elaboracdo ndo |he esteja atribuida (ao projetista), legalmente ou no ambito

deste caderno de encargos;

2.3 — O Projecto ao nivel de “Projecto de Execugao” além do desenvolvimento
previsto na portaria 701-H/2008 mencionada, deve ainda incluir todos os elementos
necessarios ou obrigatérios nos termos da legislagcdo em vigor nomeadamente:

- Plano de Seguranca e Saude em fase de projecto com indicacdo do
Coordenador de Seguranca,;

- Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo

(RCD), nos termos da legislacédo aplicavel,;

O projecto de execucao incluira ainda:

- Descricédo dos trabalhos preparatérios ou acessorios nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos (CCP);

- Declaracdo com justificacdo do preco nos termos do art.° 47.°do CCP e de que
para determinacdo do mesmo o0 projetista ndo recorreu a consulta preliminar ao
mercado prevista no art.° 35-A do CCP;

- Declaracdo que justifique a nédo aplicabilidade, se for o caso, dos elementos
previstos no n.°5do art.° 43.°do CCP;

- Outros elementos da competéncia do Projectista nos termos do CCP;

2.4- E da responsabilide do adjudicatario a elaboracdo /preparacdo dos
processos, organizados para entrega junto de entidades licenciadoras exteriores
ao municipio para obtencdo dos pareceres e/ou aprovacdo do projeto,
necessarios a execucao da obra;
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2.5- E ainda da responsabilidade do projetista considerando-se incluido nos
custos do projeto a obtencéo do(s) Pré Certificado Energético(s), caso aplicavel.

2.6- Nao se considera incluido nos custos do projeto os valores respeitantes a taxas
referentes a processos de licenciamento e/ou aprovacao de entidades.

3 —Termos de Responsabilidade e Qualificacdo dos técnicos autores de projeto
3.1- E exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracio, subscri¢cdo e coordenacio
do projeto o cumprimento da Lei n.° 31/2009 de 03 de julho na sua atual redacéo
(versdo dada pela Lei 25/2018 de 14/06);

3.2- Todos os projectos de Arquitetura e Especialidade devem vir acompanhados do
Termo de Responsabilidade assinado pelo seu autor, conforme determinado no n.°
3 do art.° 21.° da Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redacédo, acompanhado de
comprovativo da respetiva qualificacdo e inscricdo vélida na respetiva
Ordem/Organismo Profissional;

3.3- O Coordenador do Projecto deve entregar Termo de Responsabilidade
assinado, que ateste a compatibilidade entre os varios projectos de especialidade, e
cumprimento das obrigacdes, conforme determinado no n.° 2 do art.° 21.°da Lei n.°
31/2009 de 03/07 na sua atual redacdo. O termo de responsabilidade deve vir
acompanhado de comprovativo da qualificacdo do autor e inscricdo valida na
respetiva Ordem/Organismo Profissional;

3.4- As minutas dos Termos de Responsabilidade devem cumprir os modelos em vigor
conforme respetiva legislacdo, sendo aplicavel as minutas constantes da Portaria

n.° 113/2015 de 22/04 com as necessarias adaptacoes;

4 — Elementos a entregar pelo projectista

4.1- Do Estudo Prévio seréo entregues pelo adjudicatario, 2 exemplares em papel e 1
exemplar em suporte informatico, com vista a sua analise e aprovagéo;
4.2—- Do Projecto de Execucéo serao entregues:

- Inicialmente 2 exemplares em papel e uma cépia em suporte informatico com
todo o conteudo do projecto devidamente discriminado e identificado, com vista a sua

analise.
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- Caso néo haja alteracdes, serdo entregues mais um exemplar em papel (trés
no total).
- Caso tenha havido alteracbes trés exemplares das pecas escritas e

desenhadas e novo suporte informatico.

4.3 - O suporte informatico (editavel+ndo editavel) deve ser compativel com Autocad
e/ou outro suporte existente no municipio, no caso de pecas desenhadas (dwf e dwg)
e Word/Excel/pdf no caso de pecas escritas, e devidamente organizado por forma a
facilitar a disponibilizagdo dos seus elementos na Plataforma Electronica de
contratacdo do municipio, no ambito do Cédigo dos Contratos Publicos;

4.4- O formato digital devera incluir sempre o nimero de versdo. A substituicdo de
elementos por parte do autor devera ser feita através da entrega de um novo ficheiro
com a totalidade do projeto, pecas escritas e desenhadas, mencionando
expressamente o nimero da respetiva versao;

4.5- As pecas (desenhadas e escritas) do projeto, quer na versdo digital quer na

versao em papel devem ser devidamente assinadas pelo seu autor.

5 - Duvidas e esclarecimentos

Durante a elaboracdo do Projecto nas suas diferentes fases, as dlvidas levantadas e
as solucdes a adoptar deverdo ser dialogadas e discutidas com o Municipio de
Alcanena.

A equipa técnica devera manter o dialogo com o Municipio colocando a apreciacéo
deste qualquer questdo relevante na elaboracdo do Projecto e prestando todas as

informacgdes ou esclarecimentos que se revelem necessarios.

6 — Correccdes ao projecto

O adjudicatario através da Equipa Técnica é responsavel pela elaboracdo de qualquer
correccao a efectuar ao Projecto decorrente de qualquer erro ou omissdo da sua
responsabilidade, ou que forem impostos por entidades inspetoras, licenciadoras e

financiadoras.
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7 — Assisténcia Técnica

7.1- Na fase do procedimento de formacdo do contrato, e até a adjudicacdo da
obra, a Assisténcia Técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades
seguintes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacao do processo do
concurso para adjudicacdo da empreitada ou fornecimento;

b) Prestacdo de informacbes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra,
sobre problemas relativos a interpretacdo das pecas escritas e desenhadas do projeto
e nomeadamente a analise de erros e omissfes apresentados pelos concorrentes em
sede de concurso, e 0 seu suprimento, caso aprovados, nos termos e prazos do CCP.
7.2 — Durante a execucdo da obra, a Assisténcia Técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informagBes complementares
relativas a ambiguidades ou omissfes do projeto, bem como elaboracdo das pecas de
alteracdo do projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta
caracterizacao dos trabalhos a executar no ambito da referida correcao;

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

c) Visitas a obra (média 1/més) se solicitadas pelo Dono de Obra;

8- Disposicdes Finais
Qualquer questédo nao considerada sera dirimida nos termos da lei ou por acordo entre

o Projetista e o Municipio de Alcanena.

O Vereador
(No uso de competéncias delegadas pelo Despacho 22017 de 27/10/2021)

(Nuno Miguel Costa Silva- Eng.°)
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