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Clausulas
12, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagio da empreitada de Automatizacdo dos sinos da Torre da Igreja de & Jo

Baptista em Tomar

22, Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucédo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual;

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacéo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, segurancga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a. Oclausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente para a decisédo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificagfes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos;

e. A proposta adjudicada;

f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32. Interpretacdo dos documentos que regem a emprei  tada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢8es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e 0 segundo em
tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

42, Esclarecimento de dividas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacéo da obra antes do inicio da execucgéo dos trabalhos a
gue respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apos 0 inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Preparacgédo e planeamento da execucdo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenacédo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacgéo,
planeamento e execugéo;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca
e salde, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcdo e demoli¢éo;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,

designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcéo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b.

d.

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamac@es relativamente a trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcéo
do sistema utilizado para a execucéo da obra, em particular as tecnologias e a organizacéo

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

62.

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do

Contrato em fun¢éo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacéo a

apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter 0s

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3. Em quaisquer situagBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacao do novo plano.

72. Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucgéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acédo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3.  Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

82. Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.
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92, Condicbes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cées técnicas definidas nos termos da clausula
22,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

108.Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigagdes legais
decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacéo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, 0 texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

112 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.
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122 Medicbes

1. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

132 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de co  mércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢éo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

142 Execucdo simultdnea de outros trabalhos no loc  al da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

152.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacédo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de

seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;
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2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

162.0Obrigacdes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

172 Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

182.Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacéo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacéo da obra o exija,

0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

192,

Preco e condi¢cdes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
nao pode exceder 0s 25.382,70€ , acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172,

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacao da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

As faturas e os respetivos autos de medi¢@o séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instruc6es fornecidos pelo diretor de fiscalizag&do da obra.

Cada auto de medic&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o0 més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagédo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores,
mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

As faturas deverado ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
que Ihe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e e o respetivo nimero de

Compromisso.
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262.Retencdo nos pagamentos

1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, das importancias que
0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é retido o montante

correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

2. Aretencgéo para garantia prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depdsito

de titulos, garantia bancéria ou seguro-caucéo.

202.Revisao de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula tipo

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte formula tipo : F20 — Instalacdes elétricas

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

212.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deveréo exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagéo.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacéo das obrigagGes previstas na presente secgdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececado proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente secgdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

guaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.
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6. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢éo e restante legislacédo

aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

222,

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
préprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automovel).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

232,

Representacao do empreiteiro

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima de Engenheiro Civil

Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
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guadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracéo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucao da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7. Naauséncia ou impedimento do diretor de obra, o0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

242 Representacdo do dono da obra

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignacéo parcial.

3. Odiretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao e resolugdo ou

revogacao do Contrato.

252 Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.° 96.°, conjugado com o art.° 290.° - A, ambos do CCP, sera

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.

262.Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e

no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

272.Rececdo proviséria

1. Arececao proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoéria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

282.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas;
2. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacédo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao para os fins a

que se destina.

292, Rececao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicfes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos nlmeros anteriores.
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302.Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucédo

1. A liberagdo da caucéo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera
efetuada nos termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a
comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construcao.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néao
corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da nao liberacédo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucao destinada a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigacées

contratuais.

312.Deveres de informacéo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execu¢éo do Contrato.

322 Subcontratacdo e cessdo da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execu¢do quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcBes emergentes do
Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.°do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias apés a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

332.Resolucéo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°2, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

342, Proibi¢do de participacdo em futuros procedim  entos de formacao de contratos

Para efeitos de aplicada sancédo de proibicdo de participacdo em procedimentos de formacé&o de contratos
nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento

contratual.

352 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

362.Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Leiria, com expressa rendncia a qualquer outro.
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