FREGUESIA DE SAZES DA BEIRA

CADERNO DE ENCARGOS

- REABILITACAO DA PISCINA DE SAZES DA BEIRA-



Parte | — Clausulas Juridicas

CLAUSULA 1.2
OBJETIVO

1. Estaintervengao tem como objetivo reabilitar a Piscina de Sazes da Beira.

2. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
todas as condi¢Ges contratuais estabelecidas no presente documento de modo assegurar as técnicas
construtivas e as carateristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas.

3. O adjudicatario pode propor ao Dono da Obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou
dos materiais previstos no presente documento por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da

obtencdo das carateristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 2.2
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O prazo de execugdo da empreitada é de 180 dias seguidos.
2. Os prazos previstos no Contrato serdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
3. O adjudicatario obriga-se a:

a) Indicar a execuc¢do da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos.
4. No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relacdo ao Plano Definitivo de Trabalhos
em vigor, o adjudicatario é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganiza¢do da obra necessdrias a recuperac¢do dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execug¢do do
Contrato.

5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao adjudicatario.

CLAUSULA 3.2
PRECO BASE

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve
o Dono da Obra pagar ao adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, ndo podendo o mesmo exceder o montante de € 94.339,60 (noventa e quatro mil trezentos e

trinta e nove euros e sessenta céntimos) acrescido de IVA.



2. O preco referido no nimero 1. inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida a Freguesia de Sazes da Beira.

3. Devem estar incluidos no prec¢o unitario de todos os artigos listados os valores relativos 4 recolha,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacdo e/ou eliminacdo dos residuos resultantes a
destino final por operador licenciado, incluindo todos os encargos do processo.

4. Devem estar também incluidos nos precos unitdrios todos os trabalhos de apoio da construgao civil,

guando necessarios, assim como os ensaios, certificacdes e medicdes de aparelhos.

CLAUSULA 4.2
CRITERIO DE ADJUDICACAO

1. - A adjudicacdo sera feita a Proposta economicamente mais vantajosa, atendendo ao critério Monofator,

nos termos da alinea b), do n.2 1, do Artigo 74.2, do CCP.

CLAUSULA 5.2
PRECO CONTRATUAL
1. Pela execucdo do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagGes constantes do presente

Caderno de Encargos, a entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida a entidade Adjudicante (incluindo despesas de alojamento,
alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e
manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas

registadas, patentes ou licencas).

CLAUSULA 6.2
CONDIGCOES DE PAGAMENTO
1. A quantia devida pela Freguesia de Sazes da Beira deve ser paga no prazo de 60 dias apds a rececdo pela

Freguesia das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.
2. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas serdao pagas,
preferencialmente através de transferéncia bancaria, pelo que deverd ser indicado o IBAN na proposta a

apresentar.

CLAUSULA 7.2
CONTRATO E PREVALENCIA
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.



2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
e 0s suprimentos dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
Freguesia de Sazes da Beira para a decisao de contratar;
e 0s esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
e o presente Caderno de Encargos e respetivos anexos;
e 0s esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pela entidade Adjudicante;
e a proposta adjudicada.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2. e o clausulado do contrato e seus
anexos prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo

1012 desse mesmo diploma legal.

CLAUSULA 8.2
VIGENCIA
1. O contrato mantém-se em vigor até a sua conclusdo em conformidade com os respetivos termos e

condigdes.

CLAUSULA 9.2
OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas

cladusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem, para o Adjudicatario, as seguintes obrigacdes
principais:

a) Executar os trabalhos que lhe forem adjudicados, tal como descrito nas Clausulas Especiais
do Caderno de Encargos, com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional,
isencdo, independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condi¢Ges fixadas para a execugdo do projeto;

¢) Sujeitar-se a acdo fiscalizadora do Municipio de Seia;

d) Garantir o sigilo quanto a informacdo a que o pessoal envolvido no Trabalho venha a ter
acesso;

e) Proceder a entrega dos trabalhos correspondentes ao projeto, de acordo com os prazos

contratualizados;



f) Prestar as informacgdes que forem solicitadas pela entidade Adjudicante;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagdo, nas condi¢Ges de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizacao, todos os estudos
subsididrios necessarios a um perfeito esclarecimento do projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos do presente
Caderno de Encargos;

i) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificacdo técnico-cientifica adequada,
de forma a garantir o contrato.

2. A titulo acessdrio, o Adjudicatdrio fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informdticos que sejam necessdrios e adequados a execu¢ao do contrato, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessdrio a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu

cargo.

CLAUSULA 10.2
DEVER DE SIGILO
1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica ou ndo técnica,

comercial ou outra, relativa a entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execucgao do contrato.

2. Ainformacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacao e a documentacao que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtenc¢do pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento
ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

CLAUSULA 11.2
RESOLUGCAO POR PARTE DA FREGUESIA DE SAZES DA BEIRA
1. AFreguesia de Sazes da Beira pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.



2. O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
Adjudicatério e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado

pela A Freguesia de Sazes da Beira.

CLAUSULA 12.2
RESOLUGCAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO
1. O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

2. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

3. O Direito de resolucdo pode ser exercido mediante declara¢do enviada a entidade Adjudicante, que
produz efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se esta Ultima cumprir as obriga¢cdes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das prestacGes ja
realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigacOes deste ao abrigo do contrato (com

excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP).

CLAUSULA 13.2
SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS
1. O Adjudicatario ficard responsdvel pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na lei a

todo o seu pessoal.

2. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer
deducdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo por conta do
Adjudicatdrio.

3. A Freguesia de Sazes da Beira pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores, devendo o fornecedor fornecé-la no

prazo de 10 (dez) dias.

CLAUSULA 14.2
PESSOAL DO ADJUDICATARIO
1. O Adjudicatario é o responsavel pelas obriga¢des relativas ao seu pessoal afeto a execugdo dos trabalhos,

bem como pela sua aptidao profissional e disciplina, tendo por base a legislacdo nacional em vigor.

2. O Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de trabalho.

3. O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua conta os

encargos que dai resultem.



4. O Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e regulamentares
aplicaveis, a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que carega por motivo de

acidente no trabalho ou de doenca profissional.

CLAUSULA 15.2
TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1. O adjudicatério realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagOes, redes provisorias de dgua, de esgotos, de eletricidade e de
meios de telecomunicagdes e vias internas de circulagao;
b) Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde
no trabalho e de policia das vias publicas;
e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para evitar a estagnacdo
de dguas que os mesmos possam originar;
f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data da
realizacdo do concurso;
g) O transporte e remogao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;
h) A reconstrugdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a execugdo
da obra;
i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no Projeto ou sejam previsiveis pelo adjudicatdrio empreiteiro quanto a sua existéncia e
guantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer

de adguas de condutas, de valas, de rios ou outras;



j) A conservagdo das instalagGes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Adjudicatario com
vista a execuc¢do da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condi¢cbes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral
e a seguranca dos mesmos locais.

2. O preco total previsto inclui a remuneracdo por todos os trabalhos.

CLAUSULA 16.2
TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

1. Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigacdo do adjudicatario a
realizacdo dos trabalhos de protecao e seguranca referentes a construgdes e vegetacao existentes nos locais
destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instala¢des vizinhas destes locais.
2. O adjudicatario deve adotar, em especial, medidas de prevengdo, seguranca e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.2 273/2003
de 29 de Outubro.
3. Sem prejuizo das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e de
quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizacdo, o adjudicatario obriga-se, a expensas suas, a,
nomeadamente:
a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos
equipamentos de sinalizacao e protecao, de acordo com as pertinentes disposi¢des legais em vigor;
b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na
obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;
c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;
e) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizagdo de Transito (Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro, com a
redacdo dada pelos Decretos Regulamentares n? 41/2002, de 20 de agosto e n2 13/2003 de 21 de
junho);
f) Efetuar a sinalizacdo de cardter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e
luminosos, bem como a dispositivos complementares;
g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retro

refletor;



h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensdveis a seguranca e
comodidade do transito;
i) Adotar medidas de carater provisdrio relativas a criagdo de passadeiras de acesso as
propriedades, a utilizagdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que o Dono da
Obra considere indispensaveis;
j) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavacdes impecam ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a
noite;
k) Isolar os trabalhos de escavagdes do publico, por meios de barreiras protetoras, razoavelmente
afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo das barreiras protetoras;
I) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as
vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a drea necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio
da tubagem, de modo a que as valas ndo figuem abertas durante demasiado tempo;
m) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou
limpeza de qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizacdo; arvores e plantas arrancadas ou
danificadas que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do adjudicatario.
4. Nos termos previstos no artigo 802 do Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro, com a
redacdo dada pelos Decretos Regulamentares n? 41/2002, de 20 de agosto, e n? 13/2003 de 21 de junho, a
violagdo do disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicacdo de uma multa no montante de
249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obrigacado
violada.
5. A Fiscalizacdo pode determinar a suspensao dos trabalhos até que a situagdo que originou a violagdo do
Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.
6. O adjudicatdrio é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da
sinalizagdo temporaria.
7. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de

protecdo ndo definidos no Projeto, o adjudicatario deve avisar o Dono da Obra, propondo as medidas a

tomar, interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.



8. No caso previsto no numero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o Dono da
Obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a

adotar.

CLAUSULA 17.2
ESTALEIRO E INSTALACOES PROVISORIAS

1. O estaleiro e as instalacGes provisérias devem obedecer a legislacdo em vigor, e, em especial, ao disposto
nos seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.2 41820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagdo e Infragdes as Normas
de Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construgao Civil);
b) Decreto-Lei n.2 41821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no
Trabalho de Construgdo Civil);
c) Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdo da Regulamentacdo das condicdes de
Seguranca e Saude a aplicar nos Estaleiros Tempordrios ou Mdveis);
d) Decreto-Lei n.2 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das InstalagcGes
Provisdrias do Pessoal Empregado nas Obras);
e) Decreto-Lei n.2 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Saude nos
locais de Trabalho);
f) Portaria n.2 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execu¢do do Decreto-lei
n.2 347/93, de 1 de Outubro);
2. Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagbes provisorias devem ser previamente
apresentados ao Dono da Obra para confirmacdao da respetiva conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicaveis.
3. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instala¢des e aos locais de trabalho e de estada
do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.
4. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdao em vigor, podendo o diretor de fiscalizacdo da obra ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em
falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
5. As instalagGes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execu¢do da
empreitada obedecem ao disposto na clausula correspondente, e ndo podem ser utilizadas sem a aprovagao
do diretor de fiscalizacdo da obra.
6. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagGes provisorias depende da autorizagdo do

diretor de fiscalizacdao da obra.
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7. A concessdo da autoriza¢cdo prevista no numero anterior ndo dispensa o adjudicatario de tomar as

medidas adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

CLAUSULA 18.2
LOCAIS E INSTALACOES PARA IMPLANTACAO E EXPLORACAO DO ESTALEIRO

1. Os locais e, eventualmente, as instalacbes que o Dono da Obra ponha a disposicdo do adjudicatario
devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execucdo dos
trabalhos.

2. No caso de o adjudicatario considerar que os locais disponibilizados pelo Dono da Obra nao satisfazem
totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacdo e pela utilizagdo de outras
instalagBes para o efeito que considere necessarias.

3. O adjudicatario ndo pode, sem autorizacdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que modifique
as instalagGes por este cedidas e, se tal lhe for exigido, é obrigatdrio rep6-las nas condig¢des iniciais uma vez

concluida a execugdo da empreitada.

CLAUSULA 19.2
DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

O adjudicatdrio deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem
prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.

2. Os materiais e elementos de construcdo devem ser armazenados ou depositados por lotes, separados e
devidamente identificados, de acordo com as especificacGes técnicas do fabricante, com arrumacado que
garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagao.

3. Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra pode autorizar que, depois da respetiva
aprovacgdo, os materiais e elementos de construcao ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se
sempre a separagdo por tipos.

4. O adjudicatdrio obriga-se a assegurar a conservacdo dos materiais e elementos de constru¢ao durante o
seu armazenamento ou depdsito.

5. Os materiais e elementos de constru¢do deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa e exemplificativamente no presente Caderno de Encargos; em qualquer caso, devem os
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protecdo

contra as intempéries e humidade do solo.
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6. Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados devem ser rejeitados e removidos a seu custo, para fora do local dos trabalhos.

CLAUSULA 20.2
SINALIZACAO DOS TRABALHOS E DESVIOS DE TRANSITO

1. A sinalizacdo dos trabalhos contempla a elaboracdo e entrega do plano de sinalizagdo de carater
temporario, a fim de ser aprovado pelo Dono da Obra, nos termos do Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de
1 de outubro, com a redacdo dada pelos Decretos Regulamentares n2 41/2002, de 20 de agosto, e n2
13/2003 de 21 de junho.

2. Para conveniente aprecia¢do, o adjudicatario ndo podera iniciar os trabalhos sem que haja aprovado o
plano de sinalizagdo temporario, elaborado com o desenvolvimento da obra nas diferentes fases, onde
constardo os desvios provisérios de transito, que serd apresentado nos 22 (vinte e dois) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, devendo refletir logo o desenvolvimento do plano de trabalhos, para que no dia da
consignacdo dos trabalhos o projeto de sinalizagdo esteja devidamente aprovado pelos servicos da Camara
Municipal de Seia.

3. O plano de sinalizagao contém a identificacdo da sinalizagdo tempordria a utilizar, com recurso a painéis
informativos de identificacdo e de indicagcdo, bem como a identificagcdo da sinalizacao de obras a colocar na
estrada, precedendo a execucdao de qualquer tipo de trabalhos, tendo em vista garantir as melhores
condicdes de circulagdo e seguranca rodovidria, em estrita obediéncia ao Decreto regulamentar
correspondente.

4. Em matéria de colocagdo da sinalizagdo, plano de sinalizacdo deve conter uma planta onde expressa a
localizacdo da sinalizagao nos termos da obra e em cada uma das estradas nacionais e municipais que com
ela se cruzem, bem como painéis de indicagdo com espago mdaximo, em cada sentido, de 3 km.

5. O adjudicatdrio obriga-se a implementar na obra o plano de sinalizagdo aprovado pelo Dono da Obra,
durante a realizagdo dos trabalhos, e a retirar toda a sinalizagao imediatamente apds a conclusao efetiva da
obra, independentemente da recec¢do proviséria.

6. Constitui ainda obrigacdo do adjudicatdrio executar e sinalizar os desvios provisérios de trafego a que a
circulagao rodoviaria e pedonal se faca em perfeitas condicdes.

7. O cumprimento do plano de sinalizacdo verificar-se-a por intermédia da Fiscalizacdo do Municipio de

Seia.

12



CLAUSULA 21.2
EQUIPAMENTOS

1. Cabe ao adjudicatério o fornecimento e utilizacdo e manutencdao do equipamento necessario para os
trabalhos previstos no presente Caderno de Encargos, nomeadamente madquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.

2. Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas carateristicas,
quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

3. Todos os equipamentos a fornecer pelo adjudicatario devem ser robustos, de manutencdo econdmica,
de facil exploracdo e de alto rendimento de funcionamento.

4. O adjudicatario obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento
que instalar, reservando-se o Dono da Obra o direito de recusar a aplicagdo do equipamento de marcas ou

de origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

CLAUSULA 22.2
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. O adjudicatério obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construgao dotados das
qualidades, dimensdes, formas e demais carateristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do Projeto,
no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as tolerancias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2. Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se
destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis.

3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as Normas Portuguesas em vigor, desde que compativeis com o Direito Comunitario, ou, na falta
destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4. Nos casos previstos nos n° 3 e 4, o adjudicatdrio deve propor a Fiscaliza¢do, por escrito, a aprovagao dos
materiais ou elementos de construgdo escolhidos.

5. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparac¢do e planeamento
da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdao ndo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos nem o prazo em que o Dono da Obra se devera pronunciar.

6. O adjudicatdrio pode propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as carateristicas que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa

resultar, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera pronunciar.
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7. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo Dono da Obra de
qualquer das carateristicas ou elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do
preco da empreitada.
8. A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construcdo ou
equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com
vista a evitar quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou carateristicas de
resisténcia dos mesmos.
9. Obrigatoriedade da marcacao CE:
a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcac¢do CE, desde que se verifique a
sua conformidade com as Especificagdes Técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias
Harmonizadas ou Aprova¢les Técnicas Europeias, de acordo com a aplicacdo da Diretiva
Comunitaria n.2 89/106/CEE — alterada pela Diretiva Comunitaria n.2 93/68/CEE - e o Decreto-Lei n.2
4/2007, de 10 de Janeiro, na sua redacdo atual, que introduziu altera¢es ao Decreto-lei n.2 113/93,
de 10 de Abril;
b) Deverdo ser fornecidos ao Dono da Obra/Fiscalizacdo uma listagem dos materiais a incorporar
em obra e respetivas declara¢des de conformidade, de acordo com a legislacdo acima referida;
¢) Aquando da entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues

a Fiscalizagdo cdpias das guias de transporte dos mesmos.

CLAUSULA 23.2
CASOS ESPECIAIS

1. Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatdrias s6 podem
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou classificagcdo, emitido por
laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos no presente Caderno de Encargos.
2. Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratdrio oficial ndo sdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as carateristicas controladas quando o adjudicatario forneca
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério.

3. A dispensa prevista no nimero anterior ndo é aplicivel a verificagdo de outras carateristicas dos
materiais e elementos de construgao, incluindo, nomeadamente, as carateristicas geométricas.

4. A Fiscalizacdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o adjudicatario facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias; a

aprovacdo nao pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.
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CLAUSULA 24.2
APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
1. Os materiais e elementos de construcdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada

sendo depois de aprovados pela Fiscaliza¢do.

2. O disposto no numero anterior é aplicdvel aos materiais e elementos de constru¢do que devam dar
entrada no estaleiro.

3. A aprovacgao dos materiais e elementos de construgao é feita por lotes e resulta da verificagdo de que as
carateristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

4. A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo deve ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a Fiscalizacdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a Fiscalizacdo nao se pronunciar no prazo referido, salvo quando a eventual
realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, serda comunicado ao
adjudicatario.

5. No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, o adjudicatério solicitar a presenca da Fiscalizacdo sempre que, nos

termos previstos no nimero anterior, a aprovagao seja tacita.

CLAUSULA 25.2
CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR
1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forgca maior,

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigaces
assumidas na proposta.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢ca maior devera comunicar e justificar tais situagdes a outra
parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacdo.

3. Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

4. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

5. Nao constituem for¢a maior, designadamente:
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a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagcbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatdrio ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam, ou devam estar, cobertos por seguros.

6. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da forca maior.

CLAUSULA 26.2
FORO COMPETENTE
1. Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Viseu, com renuncia de qualquer outro. A tudo o que ndo esteja especialmente

previsto aplica-se o regime previsto no Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual.

CLAUSULA 27.2
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL
1. A subcontratacdo pelo prestador de servigos e a cessao da posi¢cdo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 28.2
COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras as notificagdes e comunicagdes entre as partes do

contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.
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CLAUSULA 29.2
LEGISLAGAO APLICAVEL
1. A tudo o que ndo esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Decreto-Lei n2 18/2008,

de 29 de janeiro, na sua redacgao atual.

CLAUSULA 30.2
FALHAS E OMISSOES

1. Em tudo o que ndo tenha sido objeto de suficiente especificacdo ou descri¢do, acatar-se-a a legislacdo
portuguesa em vigor, os regulamentos e posturas municipais apliciveis, o espirito do projeto, os
pormenores técnicos que possam ser apresentados durante o andamento normal dos trabalhos, as escolhas
e indicacbes do Dono da Obra, do Autor do Projeto e/ou da Fiscalizagdo, bem como todas as prescri¢cbes das

entidades publicas que intervém em obras desta natureza.

Sazes da Beira, 05 de Janeiro de 2023

O Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Jodo Fernandes dos Santos
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