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Capitulo | — Disposicbes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢cdo de servigcos
de elaboracdo do Projeto de Construcdo da Rotunda da Rua Vasco Valente, doravante
designado por Projeto.

2. O Projeto compreende a elaborag&o dos seguintes projetos:

a) Projeto de arquitetura, no estrito respeito pelo Estudo Prévio patenteado no presente
procedimento, ja aprovado pelo municipio, e que deve ser integralmente seguido;

b) Projetos de especialidades, a elaborar atendendo aos pareceres ja expressos pelas
diversas instancias e servicos consultados e que sdo patenteados no presente
procedimento, a saber;

a. Projeto de arruamentos, incluindo pavimentacbes e relocalizacdo ou
reposicionamento de 6rgaos das redes de abastecimento de aguas, de saneamento
e de aguas pluviais, onde necessario;

b. Projeto de recolha de RSU;

c. Projeto de sinalizagéo;

d. Projeto de paisagismo.

c) Planos conexos ao projeto, a saber:

a. Plano se Seguranca e Saude (PSS);

b. Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoli¢cdo (PPGRCD).

3. O Projeto compreende, ainda, a prestacdo dos seguintes servicos:

a) Elaboracéo do Projeto de Execugéo, nos termos do ndmero anterior;

b) Assisténcia Técnica a obra.

4. O Projeto compreende, ainda, a elaboracdo de todos os estudos e analises necessarias a
conclusédo dos projetos referidos no niumero anterior da presente clausula.

5. O Projeto devera ser elaborado de acordo e em cumprimento do Programa Preliminar anexo ao
presente Caderno de Encargos, como Anexo |, hos termos da alinea n), do artigo 1.° e do artigo
2.%, ambos da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho.

6. Constitui projeto ordenador, para efeitos do disposto na alinea p), do artigo 3.°, da Lei n.°

31/2009, de 3 de julho, na sua redacéo atual, o projeto de arquitetura.
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7. Nos termos do n.° 2 do artigo 1.° da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho e do n.° 1 do artigo 11.°

do Anexo |, da mesma portaria, classificam-se as obras como de categoria Il.

Clausula 2.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de rececdo proviséria das obras que venham a ser
executadas em concretizacdo do Projeto, sem prejuizo das obrigacdes acessoérias que devam perdurar

para além da cessacao do contrato.

Clausula 3.2
(Fases da prestacdo do servico)

1. O Projeto desenvolver-se-a nas fases seguintes e de acordo com a Portaria n.° 701-H/2008, de

29 de julho:
a) Fase | — Projeto de Execucéo;
b) Fase Il — Assisténcia Técnica na fase de execucédo da obra.

2. Os servigos contratados envolvem e implicam a elaboracdo, pelo Projetista, dos estudos
subsidiarios necessarios a adequada fundamentacdo dos projetos, designadamente, o
levantamento e andlise de todas as necessidades exigidas pelas diferentes entidades
intervenientes no processo, assim como daquelas para as quais é desenvolvido o Projeto, bem

como o levantamento fotografico e arquiteténico julgados necessarios para a sua elaboracéo.

Clausula 4.2
(Faseamento dos servi¢os)
1. O Projetista obriga-se a concluir a execuc¢éo dos servigos inerentes as fases previstas na clausula
anterior, no prazo indicado na respetiva proposta que, em caso algum, contrariar o seguinte:
a) Fase | - no prazo méaximo de 30 dias de calendario, contados da assinatura do contrato;
b) Fase Il - os servigos de assisténcia técnica serdo prestados desde a data da consignacgéo
da obra até a data da sua rececao provisoria.
2. Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade

Adjudicante ou a requerimento do Projetista, desde que devidamente fundamentado.

Clausula 5.2
(Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)
1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do contrato, ou a contar da rece¢cdo pela Entidade Adjudicante da resposta da(s)
entidade(s) competente(s) para a emissdo de parecer, licenca ou autorizacdo, consoante 0s

elementos ndo estejam ou estejam sujeitos a apreciacéo por entidade(s) terceira(s), a Entidade
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Adjudicante procede a respetiva andlise, com vista a verificar se 0s mesmos relnem as

caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos

e na proposta adjudicada.

2. Na analise a que se refere 0 nimero anterior, o Projetista deve prestar a Entidade Adjudicante
toda a cooperacéao e todos os esclarecimentos solicitados.

3. Se os elementos forem reprovados pela Entidade Adjudicante, seja porque nao respeitam os
termos e condicBes do caderno de encargos, seja porque consignam desconformidades com as
disposicfes legais ou regulamentares na matéria, tendo merecido parecer negativo ou de
indeferimento do licenciamento da(s) entidade(s) competente(s) para o efeito, o Projetista,
cumulativamente:

a) Reformulara os elementos a suas expensas, por forma a eliminar os vicios e erros
existentes e entregé-los-a, para nova apreciacdo e aprovagao, no prazo que lhe for fixado
pela Entidade Adjudicante;

b) Entregara os elementos, devidamente retificados, com tantas cépias quantas aquelas que
instruiram o processo inicialmente submetido a aprovagéo;

c) Suportardq o pagamento de uma sancao contratual pecunidria, no montante diario de 1%
do preco contratual da fase em questdo, pelo periodo compreendido entre a notificacdo
da reprovacgédo dos projetos e a submissdo dos mesmos, para reapreciacao e aprovacao,
depois de eliminados os vicios e omissdes.

4, ApOs a realizagdo das alteracdes e complementos necessarios pelo Projetista, a Entidade
Adjudicante procedera a nova andlise, nos termos dos n.°s 1, 2 e 3 da presente clausula.

5. Caso a analise da Entidade Adjudicante comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
Projetista com o previsto no Caderno de Encargos, deve ser emitida, pela Entidade Adjudicante,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, um auto de encerramento.

6. A emissédo do auto a que se refere 0 niUmero anterior ndo implica a aceitacdo de eventuais
discrepéncias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacfes e requisitos
técnicos exigidos que eventualmente subsistam.

7. A aprovacdo ou reprovacdo, pela Entidade Adjudicante ou por qualquer outro servico ou
organismo com competéncia para o efeito, dos elementos ndo acarretard qualquer
responsabilidade daquela ou deste, nem exonerara o Projetista dos compromissos emergentes
do presente contrato ou da responsabilidade que porventura Ihe advenha da imperfeicdo das
concecdes previstas, exceto relativamente as quais o Projetista tenha manifestado, por escrito,
reservas quanto a seguranca e adequacao das mesmas, e a responsabilidade emergente dos
projetos decorra dos factos incluidos nas reservas.

8. Ainda que a Entidade Adjudicante tenha j4 aprovado os elementos, caso se venha,
posteriormente, a detetar quaisquer erros, omissdes ou vicios nos mesmos, fica o Projetista
obrigado a proceder, sem quaisquer encargos adicionais para aquela, as reformulagées impostas

por ela ou pelas entidades que detenham essa competéncia, quando essas alteracfes se
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destinem a conformar os projetos com as disposi¢gfes legais ou técnicas indispenséaveis a sua
aprovacao.
9. Em caso algum, o ndo cumprimento dos prazos estipulados na presente clausula, para a

Entidade Adjudicante, consubstanciara uma aprovagdo dos projetos e ou elementos sujeitos a

apreciacéo.
Clausula 6.2
(Preco base e preco contratual)
1. O preco base do procedimento, considerando todas as prestacdes e obrigacdes compreendidas

na execucédo do contrato, € o de 12.000,00 € (doze mil euros).

2. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Projetista o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

3. O preco referido no n.° 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nédo
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento,
alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

4, O preco sera pago ao Projetista, da forma e de acordo com o vencimento seguinte:

a) Pela Fase I: 90%, com a aprovacgdo por parte da entidade adjudicante, nos termos do n.°
5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos;
b) Pela Fase II: 10%, com a receg¢édo proviséria da empreitada.

5. O preco é fixo e ndo revisivel e inclui todos os servigos contratados, incluindo o pagamento de
todas as especialidades e demais trabalhos subsidiérios, designadamente os estudos auxiliares
contratados e, ainda, 0s custos inerentes a prestacdo do Projetista.

6. As repeticdes dos projetos reprovados pela Entidade Adjudicante e ainda daqueles que tenham
sido aprovados, mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias ndo seréao
remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes a sua

realizacgéo.
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Clausula 7.2
(Condicbes de pagamento)
1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias

apos arececdo pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas
apos o vencimento da obrigacao respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissao do auto de
encerramento a que se refere o n.° 5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos.

3. Em caso de discordéncia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessérios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo pagas através
de transferéncia bancaria.

Clausula 8.2
(Estimativa do Projeto e da obra)
O valor estimado para a execucao dos trabalhos de empreitada a projetar é de 250.000,00 €.

2. O Projetista, na elaboracéo do Projeto, atendera ao valor referido no niimero anterior, obrigando-
se a estudar e prever as solu¢gbes mais viaveis, métodos construtivos e os materiais de
construgdo mais ajustados aquela determinag¢éo, num balango qualidade, custo, beneficio, com
a perspetiva da melhoria substancial das condi¢cbes de utilizagdo do espaco por parte dos
utilizadores, devendo, obrigatoriamente, manter o valor estimado da obra no definido pela
Entidade Adjudicante, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranca da mesma.

3. O Projetista deve apresentar o mapa de trabalhos e quantidades devidamente cotado por cada
artigo, subscrevendo, consequentemente, a declaracdo constante do Anexo Il, ao presente
caderno de encargos, para efeitos da definicdo, por parte da Entidade Adjudicante, do preco

base e valor do contrato de empreitada ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo Il — Sujeitos

Clausula 9.2
(Sujeitos)
O contrato de prestacéo de servicos sera celebrado entre a Entidade Adjudicante e o Projetista, com
identificacdo completa do coordenador do Projeto, do(s) autor(es) do Projeto, da especificacdo da(s)

funcéo(Bes) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), bem como a identificacdo dos elementos
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do seguro, nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua redacéo

atual.
Clausula 10.2
(Composicao do Projetista)
1. As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-d0 para a

celebracdo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de empresas, ou
associadas em consorcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de responsabilidade
solidaria passiva.

2. O coordenador do Projeto sera o interlocutor com Entidade Adjudicante e, para além das tarefas
de coordenacao dos trabalhos do Projetista, responderé pela execucéo e por todos 0s meios e
procedimentos inerentes a prestacdo de servicos.

3. Aquando da celebracdo do contrato de prestacdo de servicos o Projetista far4d prova da
formalizacdo da associagéo.

4, Independentemente do que em contrario se dispuser em qualquer momento no contrato de
consércio ou no instrumento de associacdo juridica entre as entidades que integram o Projetista,
todas elas respondem solidariamente perante a Entidade Adjudicante pelo bom, perfeito e
tempestivo cumprimento das obrigagBes para ele emergente do contrato de prestacdo de
Servigos.

5. Qualquer alteracdo ao regime de responsabilidade das entidades do Projetista € nula e de
nenhum efeito na relagdo de todos com a Entidade Adjudicante se nao obtiver o prévio
consentimento, escrito, desta.

6. Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou parcialmente, a sua
posicao juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obrigacdes, pelo que qualquer alteracao
na composi¢do do mesmo carecerd da prévia autorizagdo da Entidade Adjudicante.

7. A insolvéncia, dissolucao ou inabilitacdo judicial do exercicio da atividade social de qualquer das
entidades que integram o Projetista confere a Entidade Adjudicante o direito de rescindir o
contrato, salvo se, no exclusivo entendimento desta, as demais entidades oferecerem garantias
suficientes para assegurar o integral cumprimento do contrato, caso em que 0 contrato se

mantera em vigor, pelo menos para com estas, e respondendo elas por todo o seu objeto.

Clausula11.2
(Alteracbes de ambito administrativo, juridico e comercial do Projetista)

1. O Projetista deve comunicar a Entidade Adjudicante, de imediato, os factos descritos na clausula
anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execucdo do contrato e que
altere:

a) Os poderes de representacdo de quem obriga o Projetista;

b) A denominagéo social;
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c) O endereco e a sede social;
d) A sua situacao juridico-comercial.
2. Qualquer comunicacdo efetuada por forgca do disposto no nimero anterior devera ser
acompanhada de documento idéneo que comprove a alteragao.
3. O Projetista deve, ainda, logo que delas tome conhecimento, informar a Entidade Adjudicante de

todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o0 cumprimento das obrigacfes

contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execucao do contrato.

Clausula 12.2
(Equipa a afetar & execuc¢do do contrato)

1. O Projetista afetara, obrigatoriamente, a elabora¢do do Projeto os técnicos designados para a
equipa de Projeto, titulares das habilitagdes académicas, profissionais e técnicas legalmente
exigidas e aptas a elaboracgédo dos projetos para que foram designados, no respeito do disposto
no artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua redacgéo atual.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em casos devidamente fundamentados e com
autorizacdo da Entidade Adjudicante, é possivel substituir técnicos designados para a equipa de

Projeto, por outros que relnam, no minimo, as mesmas habilitagdes dos técnicos substituidos.

Clausula 13.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1. E admitida a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posicdo contratual por parte do Projetista, da autorizagcdo prévia da Entidade
Adjudicante e do cumprimento do previsto no CCP.

2. Em caso de incumprimento, pelo Projetista, das suas obriga¢gfes, que relina 0s pressupostos
para a resolugdo do contrato, a Entidade Adjudicante pode fazer uso do mecanismo previsto no

artigo 318.°-A do CCP, cedendo o Projetista a sua posi¢do contratual nos termos ai previstos.

Clausula 14.2
(Subcontratados)

1. O Projeto compreendido no objeto do contrato sera elaborados pelo Projetista ou pelas entidades
indicadas por este, a quem recorrera por subcontratacao.

2. O Projetista subcontratard imperativamente as entidades identificadas no contrato e referidas no
numero anterior, velando pelo rigoroso cumprimento dos servicos, programando e coordenando
os trabalhos, por forma a assegurar o cumprimento dos prazos fixados.

3. Na disciplina juridica que tutelard a sua relagdo com o subcontratado, deverd a Projetista
salvaguardar o cumprimento do disposto no n.° 3 da cladusula 32.2 do presente caderno de

encargos.
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4. Independentemente do vinculo juridico que liga os referidos subcontratados ao Projetista, este

responde sempre diretamente perante a Entidade Adjudicante pelos prejuizos ocasionados por

agueles no dmbito dos servicos.

Clausula 15.2

(Subcontratacéo)
1. O Projetista pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2. A Entidade Adjudicante pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao do contrato quando

ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 317.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subcontratado declara que conhece,
integralmente, o presente caderno de encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subcontratados.

4. Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subcontratacdo, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades do presente
procedimento, fazendo coincidir, sem excec¢do, a numeracdo dos artigos e a correspondente
descricao.

5. O disposto nos nameros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apo6s a celebragéo de cada subcontrato, o Projetista deve comunicar por
escrito o facto a Entidade Adjudicante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais € do
Projetista, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados.

8. Em caso de incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente clausula, além de ser
considerada uma violagao grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista,
uma sancao contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por
cada subcontrato celebrado em violagdo daquela norma.

9. E licito ao Projetista recorrer a auxiliares que a coadjuvem no cumprimento da sua prestaco

contratual sem, todavia, nunca o substituirem.

Clausula 16.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)
1. O Subcontratado pode reclamar, junto da Entidade Adjudicante, os pagamentos em atraso que
Ihe sejam devidos pelo Projetista.
2. No caso previsto no niimero anterior a Entidade Adjudicante notifica o Projetista para, no prazo
de 10 (dez) dias:
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a) Efetuar o pagamento; ou

b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, ndo superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

3. O Projetista deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do nimero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar a Entidade Adjudicante comunicacao a
informar que o pagamento foi efetuado.

4, A Entidade Adjudicante apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O Projetista ndo se opuser ao pagamento ao Subcontratado;

b) O Projetista, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

c) O Projetista, no prazo fixado no n.° 3, ndo proceder ao envio para a Entidade Adjudicante da
comunicagao ai prevista.

5. No caso de o Subcontratado interpelar a Entidade Adjudicante, nos termos e para os efeitos da
presente clausula, este apenas procederd ao pagamento ao Projetista quando tiver sido
concluido o procedimento previsto nos n.°s 2, 3 e 4 da presente clausula, nomeadamente e
quando aplicavel, apés o envio da comunicacéo a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.% 4 e 5 do artigo 321.°-A do CCP.

Capitulo Ill — Obrigacb6es Contratuais

Clausula 17.2
(Obrigacdes do Projetista)
1. E obrigacao do Projetista:
b) Elaborar a memodria descritiva e o caderno de encargos;
c) Elaborar o mapa de trabalhos e quantidades e a estimativa orcamental;
d) Fornecer os elementos necessarios para a elaboracdo do plano de gestéo de residuos de
construcéo e demoligéo;
e) Fornecer os elementos necessarios para a elaboragéo do plano de seguranca e saude em
fase de projeto e da compilacédo técnica, de acordo com Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro - documentos estes a submeter a aprovacao da Entidade Adjudicante, bem
como a aprovacao do Coordenador de Segurancga que vier a ser nomeado para o efeito;
f) Fornecer os elementos necesséarios para a elaboracdo do plano de manutencédo e
conservagao.
2. E obrigac&o do Projetista a prestacdo de servicos de assisténcia técnica na fase de formac&o do

contrato de empreitada — procedimento pré-contratual - e aquando da execucao da obra.
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3. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel ou neste caderno de

encargos, decorrem para o Projetista as seguintes obrigacfes:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

Elaborar o Projeto enunciado no n.° 1 da cldusula 1.2 deste caderno de encargos e,
consequentemente, todos os projetos referidos no n.° 2 da clausula 1.2 deste caderno de
encargos;

Elaborar as medic8es e orcamento, com mapa de trabalhos e quantidades;

Harmonizar e compatibilizar, entre si, os projetos identificados no n.° 2 da clausula 1.2, de
forma a eliminar quaisquer erros e/ou omissdes suscetiveis de se refletirem, enquanto tal,
no ambito do procedimento pré-contratual ou em sede de execucdo dos trabalhos de
empreitada;

Prestar apoio e assisténcia técnica a Entidade Adjudicante na preparagdo e gestdo do
procedimento pré-contratual da empreitada que concretizard materialmente os projetos;
Prestar o servi¢o de assisténcia técnica a obra, acompanhando a execu¢do da mesma,
nos termos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, assegurando, em tempo
Util e a suas expensas, a corre¢do de eventuais erros e/ou omissbes do Projeto,
fornecendo os elementos necessérios que assegurem a supressdo das deficiéncias
detetadas;

Elaborar o plano de seguranca e salde em fase de projeto, nos termos definidos no
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

Assessorar a Entidade Adjudicante na instru¢éo de pedidos de parecer e na obtencéo dos
licenciamentos necessarios;

Elaborar o plano de gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da
legislagéo aplicavel;

Consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 60.° do Cdodigo dos
Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, 0s eventuais titulares de direitos de autor,
informando-o das altera¢Bes a introduzir na obra;

Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos
principios da ética profissional, isen¢do, independéncia, zelo e competéncia;

Prestar, a Entidade Adjudicante, ao revisor do Projeto e demais consultores, ao
Empreiteiro e a Fiscalizagdo, os esclarecimentos necessarios a correta interpretagédo dos
projetos;

Dar assisténcia ao Dono de Obra e ao Empreiteiro na selecdo dos materiais e
componentes a serem utilizados;

Assegurar o0 acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livro de obra qualquer
facto contrario aos projetos;

Colaborar nas acoes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias e fiscalizacéo;
Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas, elaborando

projetos de acordo com as melhores regras da arte.
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4. O mapa de trabalhos e quantidades mencionado na alinea b) do nimero anterior deve referir a

natureza e quantidades de todos os trabalhos necessérios, ndo sendo permitido o uso de
descricbes genéricas (exemplo: “V.G.” ou “valor global”).

5. A titulo acessorio, o Projetista fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacéo do servico,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa
execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 18.2
(Outras Obrigacdes do Projetista)

1. O Projetista obriga-se a executar todos 0s servi¢os elencados no contrato e nos documentos do
concurso que, pela sua natureza normativa, sdo vinculativos, cabendo-lhe ainda a realizacdo de
todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e complementares necessarios a
um perfeito esclarecimento dos projetos nas suas diferentes fases de evolugéo, respeitando os
estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratacéo.

2. Os projetos e demais estudos referidos no niumero anterior deverdo satisfazer as regras gerais
relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utilizadores da obra, sem
descurar os aspetos de integragdo ambiental e urbanistica.

3. Os servicos objeto do contrato e todos o0s atos que ao mesmo digam respeito, obedeceréo as
condig¢des do presente documento, além de outras que se venham a verificar indispensaveis para
a completa e integral realizag&o dos servicos.

4, Para o bom e integral cumprimento da sua prestacao, o Projetista atenderd, segundo uma ordem
de prioridade:

a) A lei portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com expressa
renlncia a aplicagdo de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos da classe que regulam o exercicio da respetiva
atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico, independentemente da sua
qualificacéo e do regime de contratacao;

c) As melhores técnicas de execugdo de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificacdes em vigor, em particular no dominio
da seguranca e dos impactos ambientais;

e) As disposicdes dos varios organismos oficiais que se relacionem com os trabalhos de
projeto;

f) As conclusdes das reunides de acompanhamento havidas com a Entidade Adjudicante,
com o revisor de projeto e com outras entidades cuja participacdo, porventura, venha a
revelar-se Util;

g) As alteracdes que venham a ser necessarias introduzir nos projetos e que forem

determinadas pela Entidade Adjudicante.
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5. As normas e prescrigdes a considerar na elaboracéo dos projetos que ndo sejam taxativamente

indicadas no contrato e no caderno de encargos, nem constem de disposi¢Bes legais ou
regulamentares em vigor, deveréo ser as que melhor se coadunam com a obra e a envolvente

em causa.

Clausula 19.2
(Deveres dos autores dos Projetos)
Os autores dos projetos devem cumprir os deveres previstos na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua

redacgdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade Adjudicante.

Clausula 20.2
(Deveres do coordenador do Projeto)

1. O coordenador do Projeto deve cumprir os deveres previstos na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
na sua redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade
Adjudicante.

2. O coordenador do Projeto deve, ainda, assegurar a coordenacdo do Projeto com os demais
projetos que, ndo sendo da sua responsabilidade, sédo necessarios para a boa concretizacéo do

empreendimento.

Clausula 21.2
(Caracteristicas e especificagdes)

1. O Projeto incluird as pegas definidas neste caderno de encargos ou, na falta destas ultimas,
todas aquelas que sejam indicadas na legislagdo em vigor, designadamente no Codigo dos
Contratos Publicos (CCP), na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais
indispensaveis a legal, coerente e completa definicdo da obra.

2. Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverdo corporizar uma versdo em
documento eletrénico com as caracteristicas seguintes:

a) Toda a documentagdo serd entregue com cépias em suporte informatico, nos formatos
seguintes:

i. Pecas desenhadas, compativel com AUTOCAD (*dwg ou * dxf);
ii. Pecas escritas, compativel com o Microsoft Office.

b) Os suportes informéaticos que contém os documentos deverao permitir reproduzir fielmente
os documentos entregues em papel e os ficheiros dos documentos deverdo ser
organizadas em pastas, contendo, cada uma delas, os elementos necessérios e
suficientes para reconstituir cada um dos documentos apresentados em suporte fisico.

3. O Projeto devera ser apresentado no seu volume original, acompanhado de tantas copias
gquantas as entidades que sobre os mesmos se devam pronunciar, seja por parecer, seja para a

emissdo de licengas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.
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4. Sem prejuizo do previsto nos nimeros anteriores da presente clausula, o Projetista devera

disponibilizar, ainda, uma versao do projeto pronta a ser utilizada no &mbito do procedimento de
contratacdo da empreitada.

5. Todas as pegas que integram, compdem e complementam o projeto de execu¢do, nos termos
previstos no artigo 43.° do CCP e da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, devem ser
documentos eletrénicos, assinados, individualmente, com assinatura eletrénica qualificada nos
termos previstos no artigo 54.° da Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto.

6. Aquando da apresentacdo dos projetos o Projetista devera apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboracéo foram
observadas as normas gerais e especificas constantes das disposic¢des legais e regulamentares

em vigor, designadamente as normas técnicas de construcao.

Clausula 22.2
(Acompanhamento dos servigos)

1. O Projetista fica obrigado a manter reunides com a Entidade Adjudicante sempre que lhe for
solicitado, das quais se deverd lavrar ata a assinar por todos 0s intervenientes na reunido.

A ata deverd ser elaborada pelo Projetista e remetida para aprovacéo da Entidade Adjudicante.

3. Sempre que entenda necessario, o Projetista podera solicitar reunides com a Entidade
Adjudicante, devendo elaborar, previamente, a agenda para cada reunido.

4, O Projetista obriga-se a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade a ser definida
por esta, um relatério com a evolucao de todas as operacdes objeto dos servicos e com 0
cumprimento de todas as obriga¢gdes emergentes do contrato.

5. No final da execucdo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execucéo do
contrato.

6. Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo
Projetista devem ser assinados e integralmente redigidos em portugués, ainda que assumam a
forma de documento eletronico.

Clausula 23.2
(Disponibilizacéo de meios)

1. Constitui obrigacdo do Projetista proceder a avaliacdo prévia dos termos, duracdo e
complexidade da prestacdo de servicos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
numero e qualificacao técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacfes
assumidas no contrato.

2. O Projetista reforgcara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou materiais

afetos a prestacdo de servigos, caso, no decurso dos servicos, se torne evidente a
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impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigacdes assumidas com o plano de

mobilizagdo em curso.

Clausula 24.2
(Direito de acesso)

1. O Projetista deve permitir a Entidade Adjudicante visitas e verificacdes de qualquer parte dos
trabalhos em curso, assim como todos 0s meios necessarios para o0 desempenho das suas
funcdes de acompanhamento e supervisao.

2. O Projetista, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados pela Entidade
Adjudicante, os quais teréo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se desenvolva o
trabalho.

3. O acompanhamento e supervisdo dos servi¢os pela Entidade Adjudicante ndo implica, em caso

algum, a diminui¢cdo ou exoneracdo de qualquer das responsabilidades do Projetista.

Clausula 25.2
(Erros e omissdes do Projeto)

1. A revisdo do Projeto efetuada pela Entidade Adjudicante ou por terceiros por esta contratados,
ndo desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que lhe caibam por erros e
omissdes do Projeto em sede de contratacdo e execucao da respetiva empreitada.

2. O Projetista ressarcira a Entidade Adjudicante dos prejuizos que esta venha a sofrer, resultantes
de erros de célculo, erros materiais e outros erros e omissbes das folhas de medicao
discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do
Projeto, que Ihe sejam imputaveis, nos termos definidos no CCP.

3. Se, nas circunstancias previstas no numero anterior, o Projetista ndo ressarcir a Entidade
Adjudicante, podera esta recorrer a caucao prestada para se ver compensado do prejuizo sofrido.

4. Fica na disponibilidade exclusiva da Entidade Adjudicante, em alternativa a liquidacdo dos
prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.° 2, a aplicacdo de uma sancdo contratual
pecuniaria de montante equivalente a 20% do preco do contrato, em conformidade com o

disposto no artigo 307.2, n.° 2, alinea c) e no artigo 329.°, n.° 2, ambos do CCP.

Clausula 26.2
(Local da prestacédo dos servigos)
Os servicos serdo prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais conveniente, sem
prejuizo da obrigacdo de se deslocar as instalacdes da Entidade Adjudicante ou ao local da obra,

sempre que seja convocado para o efeito ou se mostre necessario para a boa prestacao dos servigos.
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Clausula 27.2
(Assisténcia técnica)
1. Complementarmente a elaboragéo do Projeto constitui obrigacdo do Projetista a prestagao dos

servicos de assisténcia técnica a Entidade Adjudicante, ao Dono da Obra e a obra.

2. A assisténcia técnica consiste no conjunto de prestacdes a realizar pelo Projetista perante a
Entidade Adjudicante e o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de outras obrigacdes
legais ou contratuais, que visam, designadamente, assegurar:

a) A correta execucéo da obra;
b) A conformidade da obra executada com o Projeto e com o caderno de encargos;
c) O cumprimento de normas legais e regulamentares aplicaveis.

3. No &mbito dos servigos de assisténcia técnica cabe ao Projetista assistir o Dono da Obra durante

as seguintes fases:

a) Preparacéo da fase de formacao de contrato de empreitada;

b) Acompanhamento da fase de formacéo de contrato de empreitada;
c) Execucéo da obra.

4. Conforme estipulado supra a assisténcia técnica compreende, ainda, a prestacao de informacdes
e esclarecimentos, bem como o acompanhamento da execucdo da obra, a prestar pelo

coordenador do Projeto e pelos autores do Projeto ao Dono da Obra.

Clausula 28.2
(Assisténcia técnica na fase de formacédo do contrato de empreitada)
1. Durante a fase de formac&o do contrato e até a adjudicacdo da obra, a assisténcia técnica do

Projetista a Entidade Adjudicante e ao Dono da Obra compreende as seguintes obrigacdes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao Projeto durante a preparacao da fase de formacao
do contrato de empreitada;

b) Prestacdo de informacgBes e esclarecimentos solicitados por interessados, sob a forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a
interpretacdo das pecas escritas e desenhadas;

c) Prestacéo do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparagdo das condi¢cbes da
gualidade das solugbes técnicas das propostas, de molde a permitir a sua correta
ponderacéo, incluindo a apreciagdo de compatibilidade com o projeto de execucéo,
constante do caderno de encargos, de variantes ou alteraces que sejam apresentadas;

d) Prestacéo do apoio ao Dono da Obra na apreciacao das listas de erros e omissfes das
pecas do procedimento apresentadas pelos interessados, bem como definir os respetivos
termos de suprimentos desses erros e omissoes.

2. Para efeitos do disposto na alinea b) do nudmero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a prestar todos os esclarecimentos solicitados, por escrito, ao Dono da Obra,

num prazo maximo de 48 horas a contar da rececdo, pelo Projetista, dos pedidos de
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esclarecimento apresentados pelos interessados, mas sempre até 24 horas antes do termo do
prazo que o Dono da Obra dispde para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto
no n.° 5 do artigo 50.° do CCP.

3. Para efeitos do disposto na alinea d) do numero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a avaliar os erros e omissfes identificados bem como os termos de
suprimento para cada um deles, por escrito, ao Dono da Obra, num prazo maximo de 48 horas
a contar da rececdo, pelo Projetista, das listas de erros e omissGes apresentadas pelos
interessados, mas sempre até 24 horas antes do termo do prazo que o Dono da Obra disp&e
para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 50.° do CCP.

4. Em caso de incumprimento dos prazos previstos nos n.°s 2 e 3 da presente clausula, além de
ser considerada uma violacdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao

Projetista, uma sanc¢do contratual, no valor de € 200,00 (duzentos euros), por cada hora de

atraso.
Clausula 29.2
(Assisténcia técnica na fase de execuc¢ado do contrato)
1. Durante a fase de execucdo do contrato, a assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra

compreende as seguintes obrigacdes:

a) Esclarecimento de duvidas e prestacdo de informacdes, homeadamente as relativas a
ambiguidades ou omissfes do Projeto, bem como elaboragéo das pecas de alteragdo do
Projeto necessérias a respetiva correcdo e a integral e correta caracterizagdo dos
trabalhos a executar;

b) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

c) Proceder a elaboracdo da compilacdo técnica, incluindo as telas finais, verificando a
conformidade das mesmas com o projeto de execugdo e as eventuais alteracdes nele
introduzidas, de acordo com as informac¢des fornecidas pelo Dono da Obra,;

d) Prestar apoio ao Dono da Obra na apreciacédo das listas de erros e omissdes detetados
na fase de execucdo contratual, bem como avaliar os respetivos termos de suprimento.

2. Para efeitos do disposto na alinea d) do nudmero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a avaliar, por escrito, 0s erros e omissdes detetados, bem como elaborar os
documentos necessarios a realizacao dos trabalhos de suprimento, antes do termo do prazo
fixado pelo Dono da Obra para o efeito.

3. O néo cumprimento da prestacdo de assisténcia técnica prevista nesta clausula, ou a violagédo
do prazo previsto no nimero anterior, determina o pagamento da uma sancdo contratual

pecunidria nos termos do disposto na alinea b), do n.° 1, da clausula 34.2.
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Clausula 30.2
(Sigilo)
1. O Projetista guardara sigilo e garantird que semelhante obrigacdo é cumprida pelos seus

colaboradores ou subcontratados, pelo que ndo comunicard ou divulgara a terceiros, sem
expresso consentimento da Entidade Adjudicante, qualquer informacao, técnica e ndo técnica,
comercial, elementos, estudos ou resultados relacionados com a sua prestacdo ou com a
atividade e o funcionamento da Entidade Adjudicante.

2. A informacdo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacédo e a documentacdo que seja comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo Projetista ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras
ou outras entidades administrativas competentes.

4, A utilizacéo, pelo Projetista, de informacdes obtidas para fins diversos daqueles que constituem
objeto do contrato, fazem-no incorrer em responsabilidade civil e, como tal, constitui-se na

obrigacao de indemnizar a Entidade Adjudicante pelos prejuizos por esta sofridos.

Clausula 31.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 4 (quatro) anos a contar do
cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a
guaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 32.2
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1. Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concec¢do global e dos respetivos suportes
escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que lhes cabera assinar todas as
pecas daquele, subscrevendo as declaragfes e os termos de responsabilidade.

2. Todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no &mbito da execucéo do contrato, sdo
propriedade da Entidade Adjudicante que, dessa forma, adquire o contedido patrimonial dos
respetivos direitos de autor.

3. Do mesmo modo, séo transferidos para a Entidade Adjudicante, definitiva e incondicionalmente,
os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.

4. Sem prejuizo da transmisséo para a Entidade Adjudicante do caracter patrimonial dos direitos
de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre 0s mesmos, designadamente

o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade.
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5. Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou

coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na producéo e divulgacdo dos projetos ndo poderdo invocar,
relativamente a estes, quaisquer poderes incluidos no direito de autor.

6. Pela transmisséo dos direitos prevista na presente clausula ndo é devida qualquer contrapartida

para além do preco contratual.

Capitulo IV — Penalidades Contratuais e Resolucéo

Clausula 33.2
(Responsabilidades do Projetista)

1. O Projetista responde perante a Entidade Adjudicante por todos os danos, direta ou
indiretamente emergentes de erros, omissdes e demais deficiéncias na concecao e elaboracéo
de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2. Serdo da conta do Projetista as obras, alteracdes, reparacdes e demais trabalhos necessérios
em virtude de deficiéncia, erro ou omissdo do Projeto, verificada em fase de empreitada, bem
como a reparacgédo dos prejuizos sofridos pela Entidade Adjudicante e/ou por terceiros.

3. Se a Entidade Adjudicante vier a ser demanda por terceiros por danos a eles causados pelo
Projetista, em razdo dos servigos, este Ultimo indemniza-la-a de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 34.2
(Penalidades contratuais)

1. Sem prejuizo das penalidades especificamente previstas no presente caderno de encargos, pelo
incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Projetista o pagamento de penalidades contratuais, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de prestagdo dos servicos, nomeadamente pelo
incumprimento dos prazos respeitantes a cada uma das fases, 2%o do preco contratual,
por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento das demais obrigacdes previstas no presente caderno de encargos,

500,00 € (quinhentos euros) por cada infracao verificada.

2. A Entidade Adjudicante pode compensar 0s pagamentos por si devidos com as penalidades
devidas.
3. As penalidades previstas ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizacéo pelo

dano excedente.
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4. A aplicacdo de qualquer sangdo contratual pecuniaria ndo desobriga o Projetista da sua

obrigagéo principal, pelo que o cumprimento da mesma permanece exigivel.

Clausula 35.2
(Resolucéao pela Entidade Adjudicante)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a Entidade
Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério:

a) No caso de o Projetista violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢cfes que
Ihe incumbem, designadamente no caso de haver atraso, total ou parcial, na prestacdo de
servicos objeto do contrato, superior a 1 (um) més ou declaracdo escrita do Projetista de
gue o atraso excedera esse prazo;

b) Pela verificacédo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Projetista;

c) O incumprimento de qualquer obrigacdo pelo Projetista possa comprometer algum dos
pressupostos de financiamento da obra.

2. O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada ao
Projetista e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Entidade Adjudicante.

3. A resolucao sancionatéria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo Projetista,
constitui a Entidade Adjudicante no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos sofridos pelo
inadimplemento, indemnizacdo essa que, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 810.° do
Cadigo Civil, se fixa em 20% do preco contratual.

4. O disposto no niumero precedente ndo obsta a que a Entidade Adjudicante exija indemnizagéo

pelo dano excedente a pré-liquidacéo ali concretizada.

Clausula 36.2
(Resolucéo pelo Projetista)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Projetista pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 (cento
e vinte) dias.
O direito de resolucéo é exercido por via judicial.
A resolucdo do contrato nos termos da presente clausula ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo Projetista, cessando, porém, todas as obrigac8es deste ao abrigo
do contrato, com excecéo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP, ex vi artigo 451.° do
CCP.
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Capitulo V — Caucdo e Seguros

Clausula 37.2

(Caucéo e Retencao)

Na fase de concurso nao é exigida prestacéo de caucéo.

2. A Entidade Adjudicante procederda, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do CCP, a retengdo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo
cumprimento do contrato.

3. A retencao a efetuar, referida no numero anterior, bem como a sua reposi¢ao, nos termos do n.°
3 da clausula seguinte, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de

exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obriga¢des do Projetista.

Clausula 38.2
(Execucéo da retencéo)

1. A retencéo prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢des decorrentes do contrato,
referida na clausula anterior, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Projetista das obrigagc8es contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.

2. Aresolucéo do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execucao da retencéo, contanto
que para isso haja motivo.

3. A execucao parcial ou total da retencao referida nos nimeros anteriores constitui o Projetista na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execucao, no
prazo de 8 (oito) dias apés a notificacdo da Entidade Adjudicante para esse efeito.

4. A retencdo a que se referem os nimeros anteriores da presente clausula € libertada nos termos
definidos no artigo 295.° do CCP.

Clausula 39.2
(Contratos de seguro)
1. O Projetista e os seus Subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execuc¢do do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislacéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento

do respetivo prémio, na data de inicio da execugao do contrato.
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2. O Projetista é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subcontratados.

3. A Entidade Adjudicante pode exigir, em qualquer momento, cépias das apélices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secc¢ao ou na legislacéo aplicavel,
nao sendo admitida a execucdo do contrato sem a exibicao destes documentos.

4, Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Projetista e dos seus Subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do Projetista.

6. Em caso de incumprimento por parte do Projetista das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante
reserva-se no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos
e/ou que tenha suportado.

7. O Projetista obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da conclusdo do

contrato.

Clausula 40.2
(Objeto dos contratos de seguro)

1. O Projetista obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subcontratados se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacéo em
vigor em Portugal.

2. O Projetista deve dar cumprimento ao previsto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de

julho, na sua redagéo atual.

Capitulo VI — Disposicdes Finais

Clausula41.2
(Forgca maior)
1. N&o constituem causas de for¢ca maior, designadamente:
a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;
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b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas legais;

d) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacbes do Projetista cuja causa,
propagacéo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Projetista ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

3. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forca maior.

Clausula 42.2
(Deveres de informacgéao)

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢édo do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou n&o for¢ca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de 10 (dez) dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, seré afetada a execu¢éo do contrato.

Clausula 43.2
(Cessao de créditos)

1. O Projetista ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de prestacdo de servicos ou
qualquer dos direitos ou obrigactes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos
créditos emergentes do contrato sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante, nos termos
do disposto nos artigos 577.° e seguintes do Cadigo Civil.

2. Em caso de incumprimento do previsto na presente clausula, além de ser considerada uma
violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista, uma san¢ao
contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por cada cessao

de créditos efetuada.
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Clausula 44.2
(Modificagdes objetivas do contrato)
Sem prejuizo das modificagBes objetivas prevista no presente caderno de encargos e na lei, sdo
admitidas as seguintes modificac8es objetivas:
a) Prorrogacéo do prazo para execucado do contrato, por causas imputaveis a Entidade Adjudicante;

b) Prorrogacédo do prazo para execucédo do contrato, por causas de for¢ca maior.

Clausula 45.2
(Protecédo de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
0 previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagéo de algum incumprimento do RGPD,
deve natificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacdo do Adjudicatério, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

4, No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caugao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencgdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este dever4,
no prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O nado cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatario impec¢a ou nao colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da
presente clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito

grave do Adjudicatario.

Clausula 46.2
(Avaliacé@o do Projetista)
A prestacdo contratual do projetista ser4 avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela entidade adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no

website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.
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Clausula 47.2
(Foro competente)
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 48.2
(Comunicac@es e notificacdes)
1. As comunicac¢des feitas durante a execucdo do contrato, entre a Entidade Adjudicante e o
Projetista, devem ser escritas e efetuadas por correio eletronico ou outro meio de transmisséo

escrita e eletronica de dados.

2. As comunicagdes referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunica¢des efetuadas por telecopia a data da notificacdo corresponde a data

constante no relatério de transmissdo bem-sucedido.
4, As notificagBes e comunicacdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario a Entidade Adjudicante, efetuadas ap6s as 17 horas do local de rececdo ou em dia

ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 49.2
(Legislagao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-4 o regime do CCP e restante
legislacdo aplicavel.

Clausula 50.2
(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO I

(a que se refere 0 n.° 3 da clausula 8.%)

[#]* (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de? [e]
(firma, nimero de identificacédo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de
identificacdo fiscal e sedes), projetista no d&mbito do procedimento de [e] (designacdo ou referéncia ao
procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que os precos unitarios apresentados no
mapa de trabalhos e quantidades correspondem aos prec¢os atualizados de mercado para efeitos da
definicdo, por parte da Entidade Adjudicante, do preco base e valor do contrato de empreitada ao abrigo
do Cdédigo dos Contratos Publicos. Mais declara que, para efeitos de alteracdo do preco base do
procedimento, decorrente do eventual suprimento de erros e omissdes, 0s precos unitarios apresentados
no mapa de trabalhos e quantidades, podem registar, na sua globalidade, uma variagéo, para menos, de
[o]3 %.

[e] (local), [e] (data), [e] [assinatura 4].

1 Identificacdo do declarante;
2 Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas;
% Inserir percentagem de variacdo dos precos;

4 Nos termos do disposto nos n.%s 4 e 5 do artigo 57.°;
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