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Nos termos do disposto no artigo 49.2 do Codigo dos Contratos Publicos (CCP):

- Todas as referéncias a normas/homologacdes e a especificacdes técnicas nas pegas
do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da
meng¢ao «ou equivalente»;

- Todas as indicacbes a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos
presentes nas pecas do procedimento devem ser consideradas, para os devidos
efeitos, acompanhadas da men¢do «ou equivalente».

- Todas as eventuais referéncias, diretas ou indiretas, a um fabricante ou uma
proveniéncia determinada, a um processo especifico de fabrico, ou a uma dada
origem ou produgao devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas

da mengao «ou equivalente».

e AS INDICAGOES CONSTANTES DO CADERNO DE ENCARGOS PREVALECEM SOBRE AS
INDICAGOES DO CONVITE, EM CASO DE DIVERGENCIA.

e AS PEGCAS DO PROCEDIMENTO PREVALECEM SOBRE AS INDICAGOES CONSTANTES DA
PLATAFORMA ELETRONICA DE CONTRATACAO, EM CASO DE DIVERGENCIA.
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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo | — Disposi¢gOes Gerais

1. Objeto
1.1. O objeto do contrato consiste na Elaboragdo de projetos de arquitetura e de
especialidades para um Parque Urbano. A darea a intervir fica localizada no centro da
freguesia dos Prazeres, Municipio da Calheta (cfr. Planta constante do Anexo IV).
1.2. Os projetos referem-se a uma obra de Categoria Il ou nos termos do disposto no n.2 4 do
artigo 11.2 do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

1.3. Os projetos a elaborar sdo os seguintes:
1.3.1. Arquitetura e Coordenacdo — ARQ-C
1.3.2. Estrutura e Fundagdes e Escavagdes e contencao periférica EF-ECP

1.3.3. Instalag¢des, equipamentos e sistemas hidraulicos — IESH

(Projeto de aguas e esgotos, rede de dguas pluviais e rede de rega)

1.3.4. Instalac¢des, Equipamentos e Sistemas Elétricos — IESE

(Incluir uma tomada para abastecimento de caros elétricos na zona de

estacionamento)
1.3.5. Sistema de Seguranca Contra Incéndios em Edificios— SCIE

1.3.6. Arquitetura Paisagistica — AP
1.4. Os projetos sdo elaborados de acordo com o Programa Preliminar em anexo, com as
Clausulas deste Caderno de Encargos, com a Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e demais

legislacdo em vigor.
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1.5.0s projetos de execucdo e elementos especificos a elaborar compreendem,
designadamente:

— Elaboragdo das Pegas Desenhadas;

— Elaboracdo da Memdria Descritiva, contendo todos os cdlculos e anexos;

— Elaboracdo dos Mapas de Medicbes, Quantidade de Trabalhos, Orcamento, Resumo

do Orcamento e Lista Acingov (executado conforme modelo em anexo)?;

— Especificagdes técnicas.

1.6. O objeto do contrato compreende, ainda:

a) a_identificacdo das medidas de natureza expropriatdria a realizar, dos (eventuais)

bens e direitos a adquirir e dos (eventuais) dnus e serviddes a impor. A identificacdo das
medidas de natureza expropriatéria a realizar, compreende a elaborac¢do/fornecimento
de elementos destinados a instruir o correlativo processo de expropriacdao dos prédios
necessarios a execucao do projeto, designadamente, os seguintes:

e O mapa de dreas e a identificacdo dos proprietarios dos prédios a expropriar;

¢ A finalidade/objetivo da obra e explicagdo sucinta dos beneficios a serem obtidos

com a sua execucdo (causa de utilidade publica);

e O enquadramento da intervencao face ao previsto no respetivo instrumento de

gestdo territorial em vigor (PDM);

e A planta de expropriacao georreferenciada e em suporte digital (dwg).

b) o “projeto” destinado a audicdo e a autorizacdo de entidades pubicas, nos termos e

para os efeitos do disposto nos n.2s 2 e 4 do artigo 7.2 do Decreto-Lei n.2 555/99, de 16
de dezembro, na redacdo atual, adaptado a RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.2
37/2006/M, na redagdo atual, organizado e composto por todos os elementos elencados
nos n.2s 15 e 16 dos Elementos especificos do licenciamento (lll) a que se refere o Anexo |

da Portaria n.2 113/2015, de 22 de abril.

1 0s dados nesse documento devem ser sempre inseridos no primeiro separador (medices) em nenhum dos separadores
podem existir linhas em branco e cada célula preenchida na coluna da “Descri¢do dos Trabalhos” tem de corresponder um
ponto numérico na coluna dos “cédigos” ; As unidades devem respeitar as opgdes a selecionar no primeiro separador
(medi¢cées) nos campos respetivos, ndo sendo aceite qualquer outro tipo de unidade; As estimativas de pre¢o devem ser
inseridas no separador de “Estimativa Orcamental” A valoragdo do estaleiro ndo pode ser superior a 3% do valor total da
obra
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2. Fases do projeto
2.1. Os projetos referidos no ponto anterior desenvolvem-se de acordo com as seguintes

fases:

Fase 1 — Projeto Base de Arquitetura e todos os elementos referidos nas alineas a) e b)

do ponto 1.6. supra.
Fase 2 — Projeto de Execucdo de Arquitetura e das Especialidades.

Fase 3 — Assisténcia técnica.

2.2. Durante as fases de elaboracdo dos projetos serdo realizadas diversas reunides na
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas entre os Autores dos Projetos que irdo
elaborar os projetos e os técnicos/representantes da SREI/DRESC. Para o efeito o
cocontratante indica/designa um interlocutor/representante.

2.3. Durante toda a fase de Assisténcia Técnica o cocontratante obriga-se a disponibilizar um
dos técnicos que integra a equipa de projeto, que faca a interligacdo com todas as
especialidades, para dar apoio em todas as questdes suscitadas no ambito da assisténcia
técnica. Durante a execucdo da obra, as reuniGes de obra serdo realizadas no local onde o

projeto serad executado (Prazeres/Calheta), sempre que for necessario.

3. Contrato
3.1.0 contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e eventuais anexos.
3.2. O contrato integra ainda os seguintes elementos:

— Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissées tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdao de contratar;

— Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

— O presente Caderno de Encargos;

— A proposta adjudicada;

— Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.
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3.3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada de acordo com o disposto nos n.2s 5 e 6 do artigo 96.2 do Cddigo

dos Contratos Publicos (CCP).

4. Prego base
4.1 O parametro base do preco contratual é EUR 26.920,00 € (S/IVA).
4.2 A fundamentacdo para a fixacdo do preco base do procedimento, referido no nimero

anterior, consta da proposta de inicio de procedimento de contratacdo publica.

Capitulo Il — Obrigag¢oes do cocontratante

5. Local da prestagao do servigo

5.1. Os projetos e demais elementos sdo entregues na Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas — (SREI) — Dire¢ao Regional do Equipamento Social e Conservacdo, sita a Rua
Dr. Pestana Junior, n.2 6, 4.2 andar, no Funchal.

5.2. A assisténcia técnica implica a deslocacdao do cocontratante ao local de execu¢dao do
projeto (Prazeres/Calheta) ou a deslocacdo a Secretaria Regional de Equipamentos e

Infraestruturas — (SREI) — Direcdo Regional do Equipamento Social e Conservacao.

6. Prazo de prestacgao do servico

6.1. Os projetos e demais elementos referidos nas alineas a) e b) do ponto 1.6. supra (Fases 1
e 2) sdo elaborados/entregues no prazo maximo de 150 dias, a contar da data mencionada
no contrato, o qual ndo compreende as obriga¢bes decorrentes da assisténcia técnica, nos

seguintes termos:

e Fase 1 - Projeto Base de Arquitetura e todos os elementos referidos nas alineas
a) e b) do ponto 1.6. supra — maximo de 50 dias, a contar da data da outorga do
contrato (sendo que, os elementos referidos na alinea a) do ponto 1.6. supra
devem ser elaborados/entregues no prazo maximo de 20 dias, a contar da data

da outorga do contrato);
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e Fase 2 — Projeto de Execugdo de Arquitetura e das Especialidades — maximo de
100 dias, a contar da data de comunicacdo da aprovacao do Projeto Base de

Arquitetura.

6.2. Os projetos e demais elementos sé se consideram elaborados e entregues quando sejam
constituidos por todos os elementos que os devem integrar, tal como referido em 1.4., 1.5. e

1.6 supra.

6.3. A Assisténcia Técnica (Fase 3) integra as obrigacdes decorrentes do contrato e serd
prestada nos moldes e termos previstos no artigo 9.2 das Instrucdes para a elaboracdo de
projetos de obras, aprovadas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, bem como o apoio
a DRESC na fase de apreciacdo de propostas aquando do lancamento dos concursos para a

empreitada.

6.4. A obrigacdo de prestar assisténcia técnica caduca, parcialmente ou totalmente, se a obra
para executar o projeto ndo for iniciada, no prazo de 2 anos contados da data de
aceitacdo/aprovacao dos projetos, ndo sera pago o valor devido pela assisténcia técnica e o

contrato serd extinto.

6.5.Se a obra for iniciada num prazo superior a 2 anos contados da data de
aceitacdo/aprova¢do dos projetos, compete ao prestador do servico prestar assisténcia

técnica a obra, sendo as respetivas condi¢des objeto de contrato auténomo.

7. Equipa do projeto

7.1. Salvo autorizacdo expressa em contrdrio do contraente publico, a elaboracdo dos projetos
sera efetuada pela equipa identificada pelo cocontratante quando apresentou a sua proposta.
7.2. Os elementos da equipa que elaborem os projetos devem ser detentores das
qualificagBes exigidas nos termos do disposto na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na redacdo
atual’.

7.3. Os representantes da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas para este

2 Considerando que os projetos referem-se a uma obra de categoria I, nos termos do disposto na portaria n.2 701-H/2008, de 29
de julho, conforme referido no ponto 1.2. supra.
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projeto sdo a arquiteta Maria Helena Silva Lopes, o engenheiro mecanico Alexandre Oliveira,

todos da Direcao Regional do Equipamento Social e Conservacao.

8. Organizacdo e meios a disponibilizar

Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtengao dos meios humanos e materiais que
sejam necessarios a execu¢ao das a¢Oes a desenvolver no ambito da prestacdo do servigo,
bem como o estabelecimento de todos os sistemas de organizacdo necessario a perfeita e

completa execugdo das tarefas a seu cargo.

9. Obrigagdes principais do cocontratante

9.1. Os projetos e demais documentos a elaborar pelo cocontratante devem observar todas as
normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente as relativas ao regime juridico de
elaboragdo de projetos, aos regulamentos gerais e normas aplicadas a cada especialidade e as
normas técnicas de construcdo, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.2s 2 e 4 do
artigo 7.2 do Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, na redac¢do atual, adaptado a RAM

pelo Decreto Legislativo Regional n.2 37/2006/M, na redacdo atual, obtenha:
- Os Pareceres das entidades ouvidas;

- A Autorizagdao Conjunta da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alteragdes

Climaticas e da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

9.2. Os eventuais encargos decorrentes de pareceres e autorizagdes serdo suportados pelo

contraente publico.

9.3. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, neste caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, decorrem para o cocontratante as seguintes obrigacdes

principais:
e Compatibilidade integral dos projetos;

e Os projetos, deverdo conter todas as pecas escritas e desenhadas necessdrias a
completa definicdo e pormenorizacdo da obra a executar (fornecidas em suporte

digital editavel DWG, WORD e EXCEL, em DWF, em PDF e ficheiro de plotagem);
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e Todos os documentos/elementos elaborados no ambito do contrato serdo entregues

em papel (em duplicado) e em suporte informatico.

e Apresentar termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, nos
termos da lei aplicavel e conforme modelo em anexo (ANEXO 1), Declaragdao da

respetiva Ordem Profissional e seguro de responsabilidade civil;

e Apresentar detalhadamente as medigdes dos Projetos de Execug¢dao, em mapas de
espécies e quantidades® de trabalho, referidas aos desenhos e especificacdes técnicas,

definindo claramente os critérios de medi¢ao adotados;
e Orcamentar todos os trabalhos previstos;

e Elaborar as especificacOes técnicas de todos os projetos, referentes a todos os
materiais a empregar, trabalhos a realizar e equipamentos a fornecer no
ambito da empreitada, nos termos do disposto no artigo 49.2 do Cddigo dos

Contrato Publicos (fornecidas em suporte digital editdvel e em PDF);

e Prestar a Assisténcia Técnica durante o procedimento de formagao do contrato
da empreitada e durante a execucdao da obra, em conformidade com a
legislagcao aplicavel (incluindo a elaboragao das Telas finais, fornecidas em
suporte digital editavel e em PDF, respeitantes a obra executada, verificando a
conformidade das mesmas com o projeto de execucdo e das eventuais

alteragbes), nos termos do ponto 6.3 supra.

9.4. O contrato apenas se considera totalmente executado e integralmente cumprido, apds o

pontual cumprimento de todas as obrigacdes previstas no nimero anterior.

10. Modo de prestag¢ao do servico

3As unidades mais utilizadas para quantificar os trabalhos objeto dos contratos, devem ser apresentadas
do seguinte modo:

e Un (unidade) ex: 1 un (sem casas decimais);

e m (metro linear) ex: 1,0 m (uma casa decimal);

e m2 (metro quadrado) ex: 2,00 m2 (duas casas decimais);
e m3 (metro cubico) ex: 2,000 m3 (trés casas decimais).
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10.1. O cocontratante fica obrigado a promover, com uma periodicidade no minimo mensal,
reunides de coordenacdo com os representantes do contraente publico, das quais deve ser

lavrada ata pelo mesmo (cocontratante), a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

Deverdo ser previstas reunidoes na fase inicial do projeto por forma a que sejam definidas as

linhas orientadores para a execugdo dos projetos e aprovadas as solugdes a adotar.

10.2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita

por parte do cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

10.3. Com a entrega do projeto de execuc¢do, o cocontratante deve ainda elaborar um
relatério final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em para a

elaboracdo dos projetos.

10.4 Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

11. Conformidade do projeto

11.1. O cocontratante esta obrigado a proceder a entrega de todos os projetos e demais
documentos em conformidade com os requisitos exigidos neste caderno de encargos e na
legislacao aplicavel.

11.2. Apds a entrega de cada um dos projetos para cada servico, o contraente publico procede
a analise e verificacdo da sua conformidade com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos neste caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei.

11.3. Na andlise a que se refere o numero anterior, o cocontratante deve prestar ao
contraente publico toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

11.4. No caso de a analise ndo comprovar a conformidade dos elementos entregues com as
caracteristicas, especificacOes e requisitos técnicos definidos neste caderno de encargos e na
proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei, o contraente publico

informa, por escrito, o cocontratante.
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11.5. No caso previsto no niUmero anterior, o cocontratante deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo contraente publico, as alteracdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificacOes e requisitos técnicos exigidos.

11.6. S6 quando a analise revelar a conformidade dos elementos entregues com as
caracteristicas, especificages e requisitos técnicos definidos neste caderno de encargos e na
proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei (incluindo os previstos nos
n.2s 2 e 4 do artigo 7.2 do Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, na redacgdo atual,
adaptado a RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.2 37/2006/M, na redacdo atual) é que os
projetos de execucdo incluindo as medi¢des dos trabalhos e a or¢camentagdo dos mesmos, sdao
considerados aceites/aprovados pelo contraente publico.

11.7. Todas as referéncias a normas/homologacdes e a especificagdes técnicas nas pegas que
servirdo para o procedimento da empreitada, bem como, todas as indicacdes a marcas
comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nas referidas pecas do
procedimento, assim como todas as eventuais referéncias, diretas ou indiretas, a um

fabricante ou uma proveniéncia determinados, a um processo especifico de fabrico, ou a uma

dada origem ou producdo devem respeitar o disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos (CCP).

11.8. A aceitagdo/aprovacdo dos projetos pelo contraente publico ndo liberta o cocontratante
das responsabilidades que possam decorrer de eventuais deficiéncias que os projetos possam

conter, nomeadamente as resultantes de erros e omissoes.

12. Fornecimento de elementos

12.1. O cocontratante entregard ao contraente publico, dois exemplares de cada um dos
projetos (incluindo todos os documentos que o compdem) em papel e um em formato digital
(pen) editavel (DWG, Word, Excel, Ficheiro de Plotagem), em PDF e em DWF. O mesmo se
aplica aos demais elementos referidos em 1.6. supra.

12.2. O contraente publico podera proceder a reproducao de todos os documentos referidos

no numero anterior.
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12.3. Os projetos serao constituidos por um conjunto coordenado de informacgdes escritas e
desenhadas, de facil e inequivoca interpretacdo por parte das entidades intervenientes na
execuc¢ao da obra, obedecendo ao disposto na legislagao e regulamentacdo aplicavel.

12.4. Os projetos sdo entregues com os termos de responsabilidade subscritos pelos
respetivos autores e os respetivos seguros, nos termos e tal como referido no ponto 9.3.

supra.

13. Responsabilidade pelos erros e omissdes dos projetos

13.1. A responsabilidade do cocontratante por erros e omissdes dos projetos efetiva-se nos
termos do disposto, designadamente, no artigo 378.2 do CCP.

13.2. A correcdo de erros e omissdes dos projetos constituem uma obrigacdo do
cocontratante ndo lhe conferindo qualquer remuneragdo auténoma ou além do preco

contratual.

Capitulo lll — Obriga¢6es do contraente publico

14. Prego Contratual

14.1. Pelos servicos objeto do contrato, o contraente publico deve pagar ao cocontratante o
preco contratual constante no contrato, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

14.2. O precgo contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente todos os custos com
meios de transporte, deslocacbes e estadias dos técnicos mobilizados para a presente

prestacao de servigos.

15. CondigOes de pagamento
15.1. O prego contratual a que se refere o ponto anterior serd pago nos seguintes termos:
a) 50% (cinquenta por cento) do valor total dos honorarios devidos, com a aprovagao do

projeto base de Arquitetura;
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b) 35% (trinta e cinco por cento) do valor total dos honorarios devidos, com a aprovagao
de todos os projetos de execucao;
c) 15% (quinze por cento) do valor total dos honorarios devidos, com a Assisténcia
Técnica a obra, distribuido do seguinte modo: 3%, com a adjudicacdo da obra e os
restantes 12% com a entrega e aprovacao das Telas finais da obra.
15.2. O pagamento das quantias devidas pelo contraente publico, nos termos do nimero
anterior, sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura, que corresponderd a data do correspondente registo de entrada.
15.3. As faturas sé podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacdo a que se referem.
15.4. A obrigacao considera-se vencida nos termos do nimero 15.1 supra.
15.5. O pagamento serd efetuado através da Secretaria Regional das Financas — Tesouraria do
Governo Regional.
15.6. Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo deverd ser feita qualquer mencdo a data

de vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.

16. Adiantamentos
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer

adiantamento de parte do preco a pagar pelo contraente publico ao cocontratante.

17.Mora no pagamento
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida

a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV - Condi¢des de Modificagdo ao contrato

18. Disposicoes gerais

Sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP, referentes a

modificacdo objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o
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contrato apenas pode ser modificado nos termos e de acordo com o disposto nas clausulas

seguintes.

19. Servicos complementares

19.1. O contraente publico pode ordenar a prestacdo de servicos complementares, nos
termos e desde que preenchidos os requisitos previstos no n.2 2 e no n.2 3 do artigo 370.9,
conforme resulta do disposto no artigo 454.2, ambos do CCP.

19.2. O cocontratante tem a obrigacdo de prestar os servicos complementares que lhe sejam
ordenados pelo contraente publico, nos termos do disposto no artigo 371.2, conforme resulta
do disposto no artigo 454.2, ambos do CCP.

19.3. A responsabilidade pelos servicos complementares é determinada nos termos do
disposto no artigo 378.2, conforme resulta do disposto no artigo 454.2, ambos do CCP.

19.4. Aos servicos complementares aplica-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos
artigos 370.2 a 381.9, todos do CCP, por forca do disposto no n.2 1 do artigo 454.2 do mesmo

diploma.

20. Revisdo de pregos

N3o ha lugar a revisdo de precos.

21. Cessdo da posi¢ao contratual

21.1. E admitida a cessdo da posicdo contratual, desde que sejam observados os requisitos e
limites previstos, designadamente nos artigos 317.2 e 318.9.

21.2. E admitida a cessdo da posicdo contratual pelo contraente publico nas condicdes
previstas no artigo 324.2 do CCP.

21.3. O cocontratante podera ainda ceder a sua posicdo contratual, nos termos previstos no
artigo 318.2-A do CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacdes, que reuna os

pressupostos para a resolugdo do contrato.
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Capitulo V — Incumprimento do contrato

22. Incumprimento do contrato

22.1. Em caso de incumprimento por alguma das partes das obrigacdes contratuais, aplica-se
o disposto nos artigos 325.2 e ss. do CCP.

22.2. Pelo incumprimento, por facto imputdvel ao cocontratante, do prazo referido no ponto
6 supra o contraente publico pode aplicar-lhe uma sancdo contratual, nos seguintes termos:

e Em caso de mora, por cada dia de atraso na entrega dos projetos ou demais documentos ou
na regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obriga¢des
contratuais, a sancao sera de até 2%o do preco contratual;

e Em caso de incumprimento definitivo, a sancdo aplicada serd de até 5% do preco contratual.
22.3. A aplicacdo das sanc¢des contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacdo aplicavel, nomeadamente o disposto no artigo 329.2 do
CCP.

22.4. Na determinacgao da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

22.5. O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os
valores das sang¢des contratuais aplicadas.

22.6. A aplicagcdo das san¢Bes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores nao
obsta ao poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposicdes

relativas a indemnizagao por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

23. Resolugao do contrato

A resolucdo do contrato aplica-se o disposto nos artigos 330.2 e ss. do CCP.

24, Forg¢a maior
24.1. N3do podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
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partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

24.2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

24.3. N3o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundac¢des com origem nas instalacdes do fornecedor cuja causa, propagacao
ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor nao devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

24.4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

24.5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ca maior.
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Capitulo VI — Representac¢ao das partes e controlo da execugao do contrato

25. Representag¢ao do cocontratante
A execugdao do contrato serd acompanhada, por parte do cocontratante, por quem este

identificar no contrato.

26. Representagao do contraente publico
A execucdo do contrato serd acompanhada, por parte do contraente publico pelo gestor do

contrato designado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.2-A do CCP.

27. Execugao do contrato

27.1. Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M,
de 14 de agosto, na redacgdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até ao termo da
prestacdo do servico), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execuc¢do, o
cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos
identificados na alinea a) do n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do
disposto no seu n.2 5.

27.2. Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M,
de 14 de agosto, na redac¢do atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das fungdes
gue lhe sdo atribuidas no artigo 290.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, acompanhar o
cumprimento das obrigacdes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido
Auténoma da Madeira, nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-

A do referido diploma.

Capitulo VII - Disposig¢oes finais

28. Caugao

N3o é exigivel a prestacdo de caucdo, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.
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29. Utilizagao dos projetos
Com o pagamento, o contraente publico adquire todos os direitos de utilizacdo econdmica
dos projetos (direitos patrimoniais), nos termos do Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos

Conexos.

30.Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

31.Sigilo

31.1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucdo do contrato.

31.2.A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execuc¢do do contrato.

31.3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informacdao e a documentacdao que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou
gue este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

32.Comunicagoes e notificagoes

32.1. As notificagdes dos atos no ambito da execucdo do contrato sao efetuadas nos termos
do disposto no artigo 467.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrénico, para o
endereco que for indicado.

32.2. As comunicacdes entre as partes no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas
nos termos do disposto no artigo 468.2 do Cddigo dos Contratos Publicos,
preferencialmente, através de correio eletrénico, para os enderecos que forem indicados.

32.3. As notificacdes/comunica¢des que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas
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para o endereco postal que for indicado.
32.4. Qualquer alteracdo dos enderecos eletrénicos constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

33.Contagem dos prazos
Na fase de execucdo do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no

artigo 471.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no n.2 6 supra.

34.Foro competente
Para a resolucdo de eventuais litigios decorrentes da execucdo do contrato as partes

recorrerdo ao Tribunal Administrativo competente.

35. Legislagao aplicavel
Ao presente contrato é aplicavel o disposto no CCP, no Decreto Legislativo Regional n.2
34/2008/M, de 14 de agosto, na redac¢do atual, e demais legislacdo e regulamentacdo

aplicavel.
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PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM CONDICIONAR O
PROCEDIMENTO E/OU A EXECUGCAO DO CONTRATO

Em fung¢ao do objeto do contrato:

- N3o sdao necessarios pareceres prévios, licenciamentos e autorizagdes que possam
condicionar o procedimento.

- E necessaria a Autorizacio Conjunta da Secretdria Regional do Ambiente, Recursos
Naturais e Alteragdes Climaticas e do Secretario Regional de Equipamentos e Infraestruturas
(apds ouvir a Camara Municipal da Calheta e (eventualmente) outras entidades), nos termos
e para os efeitos do disposto nos n.2s 2 e 4 do artigo 7.2 do Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de
dezembro, na redagdao atual, adaptado a RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.2

37/2006/M, na redagdo atual, o que pode condicionar a execug¢do do contrato.

Anexos:

Anexo | — Modelo de Termo de Responsabilidade
Anexo Il - Modelo Mapa de Espécies e Quantidades de Trabalho
Anexo Il - Programa Preliminar

Anexo IV — Elementos Topograficos
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