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CAPITULO |

DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 1.2

OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos tem por objeto a definigdo do conjunto de obrigagdes, tarefas,
procedimentos e especificagdes técnicas a que se vinculam o Adjudicatario e a Metro-Mondego S.A.
(adiante designada por entidade adjudicante ou MM) e que integram o contrato a celebrar, definindo os
seus termos e condigbes, nomeadamente no que respeita as Clausulas Técnicas, condigcdes e requisitos
técnicos a respeitar na prestacdo de servigos para a Elaboragdo/Adaptagdo dos Projetos de
Especialidades da Praca da “Estagédo Camara” da Linha do Hospital do Sistema de Mobilidade do Mondego
(SMM).

2. As presentes Clausulas Técnicas, parte constituinte do Caderno de Encargos, devem ser lidas em

articulagdo com as Clausulas Gerais, complementando as mesmas.

3. O objeto do presente Caderno de Encargos integra ainda a colaboragédo com MM para a elaboragéo de

todos os documentos necessarios as aprovagdes e licenciamentos previstos na legislagdo em vigor.

4. Os projetos a desenvolver respeitam a obra de Categoria Ill, conforme anexo Il da Portaria n.° 701-
H/2008 de 29 de julho (XIIl — Espagos Exteriores — Areas envolventes do Patriménio Cultural ou Natural

ou Espacos livres e zonas verdes urbanas).

5. Se outras condigbes nao estiverem fixadas no presente Caderno de Encargos, os projetos devem ser
elaborados de acordo com o especificado na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e compreendera as

seguintes fases e respetivos entregaveis:
l. Projeto

a. Anteprojeto para licenciamento/aprovagdo na Camara Municipal de Coimbra (CMC),
Diregéo Regional da Cultura do Centro (DRCC) e/ou Dire¢do Geral do Patrimonio Cultural
(DGPC), Aguas de Coimbra, E-REDES, e todas as outras concessionarias de redes de

infraestruturas publicas, nomeadamente, gas, telecomunicagdes...;
b. Projeto de Execucéo.

1. Assisténcia técnica.
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CLAUSULA 2.2

AmBITO
1. Enquadramento e localizagao

A praga em causa esta localizada no quarteirdo definido entre a Praga 8 de Maio, Rua da Sofia,
Travessa da Rua Nova, Rua Nova e Rua Direita. Localizado nas zonas de protecdo da Rua da Sofia,
que em 2013 foi classificada como Monumento Nacional e inscrita na Lista do Patriménio Mundial no
ambito da candidatura da Universidade de Coimbra — Alta e Sofia a Patriménio Mundial da UNESCO,

e também, na ZEP do Mosteiro de Santa Cruz classificado como Monumento Nacional.
NUTs:
NUT 1: Portugal Continental
NUT 2: Centro
NUT 3: Regido de Coimbra
Distrito: Coimbra
Concelho: Coimbra
Freguesia: Unido de Freguesias de Coimbra
2. Antecedentes e caracterizagdo do existente

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), no antigo Ramal da Lousé e na area urbana de Coimbra,
previa um sistema de metro ligeiro entre Coimbra B e Serpins e na ligagao entre a baixa de Coimbra e
a zona dos hospitais. Para a sua implementagdo em 2009 foi desativada a ligagao ferroviaria existente
entre Coimbra e Serpins e iniciadas as intervengdes de preparagdo do Ramal da Lousa para o metro
ligeiro entre Alto de S&o Jodo e Serpins. Em simultédneo foram elaborados estudos e projetos para a
Linha do Hospital, nomeadamente para o canal de atravessamento da baixa de Coimbra entre a Av.
Aeminium e a Rua da Sofia, onde foram executadas expropriagbes, demolicdes e a via central. Em

2012 o processo referente ao metro ligeiro foi interrompido e a obra ficou por terminar.

Com o propésito de levar a cabo um empreendimento que ira potenciar a infraestrutura, estudos e
projetos existentes, foram desenvolvidos novos estudos e projetos para uma solugéo alternativa a

solucéo ferroviaria inicialmente prevista, com a designacéo de Metrobus (BRT).

Para o atravessamento do canal do Metro Mondego na baixa de Coimbra a MM mandou elaborar, em
2008, o Estudo de Integracdo Urbana (EIU), aprovado pela tutela da cultura (DGPC/DRCC), pela
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Camara Municipal de Coimbra (CMC) e Coimbra Viva, SRU — Sociedade de Reabilitagao Urbana, S.A.,
(SRU).

O referido estudo prevé, entre outros a construcdo dos edificios:

Edificio Ponte - Identificado por PO3 e P04 no EIU e Documento Estratégico para a 1.2 Unidade

de Intervengao na Cidade de Coimbra, elaborado pela SRU.

Edificio da Rua Nova - identificado por P06, P07 e P08 no EIU e Documento Estratégico para a

1.2 Unidade de Intervencgéo na Cidade de Coimbra, elaborado pela SRU.

A “Empreitada de desconstrucdo/demoligédo, construcao e reabilitagdo dos edificios para abertura do
canal do Sistema de Mobilidade do Mondego na baixa de Coimbra (parcelas 22, 23, 25, 26, 27 e 33)”

refere-se a estes edificios € ja se encontra em construgéo, desde setembro de 2020.

O EIU, para a area compreendida entre a Av. Aeminium e a Rua da Sofia, inclui a envolvente a estagao
“Camara de Coimbra” do Sistema de Mobilidade do Mondego [SMM], ladeada pelos edificios referidos

e na qual se prevé uma alteragao expressiva da ocupacao do espaco, criando ali uma praga.

No estudo é referido que “a criagdo do espago publico no interior do antigo quarteirdo e a promogéo a
sua maior porosidade urbana, nomeadamente pela abertura em travessa publica do atual beco lateral
a Casa Aninhas. Este alargamento espacial é tdo mais importante quanto é um recuo essencial de
percegdo da fachada quinhentista agora revelada pela arqueologia, e que tera constituido frente urbana
virada para o que tera sido o Terreiro de Santa Cruz, entretanto desaparecida e transformada em

“traseira” pela dindmica transformadora da propria cidade histérica”.

A constituicdo desta praca permitirda ainda assegurar, quer a ligacdo a Rua Direita, como viabilizar os
percursos pedonais de ligagdo a Rua da Sofia, quer o situado sob o Edificio da Rua da Sofia ,25, 26 e
27, como o situado entre este Ultimo e a Casa Aninhas. O desenho desta praga, seguira os principios
estabelecidos no referido Estudo de Integragao Urbana e integrara, também, o definido no projeto da

Linha do Hospital elaborado pela Infraestruturas de Portugal (IP) para este local.

A concretizagdo do citado estudo e praga obriga, entre outros aspetos, a demoligdo do corpo tardoz do

edificio designado por “Casa Aninhas”, propriedade da CMC.

O projeto do conjunto edificado que a MM esta atualmente a construir na confluéncia entre a Rua da
Sofia e a Via Central foi elaborado de acordo com o arranjo urbanistico referido, assim como o projeto
da Linha do Hospital do SMM para o trogo relativo a Via Central entre a Avenida Ferndo de Magalhaes

e a Rua da Sofia.

A concretizagao da demoligao do corpo tardoz da “Casa Aninhas” é assim uma condigdo necessaria
para a concretizagao do plano urbanistico citado, em particular porque a referida praga sera construida,

também, na area atualmente ocupada por aquele edificio.
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A CMC deliberou em 27 de julho de 2009 a aprovagao do Estudo de Integragéo Urbana, no qual se

prevé a demolicao do corpo posterior da “Casa Aninhas”, conforme deliberagao 8164/2009.

Existe interesse em articular, espacial e temporalmente, todas as intervengdes a efetuar no espaco
envolvente a estagao “Camara Municipal” do SMM, evitando a execugéo de obras sucessivas naquele
espaco e 0s prejuizos inerentes ao aumento de custos dai decorrentes e a geragédo de incomodos para

os utilizadores da area envolvente.

Quer a CMC quer a MM reconhecem o mais elevado interesse a qualificacdo deste novo espacgo
urbano, cuja relevancia decorre da proximidade a uma area classificada como Patriménio da
Humanidade bem como de, num futuro préximo, vir a constituir-se como um dos principais pontos de

acesso a zona central da cidade Coimbra.
3. O ambito dos trabalhos a realizar incide, nomeadamente, sobre os seguintes aspetos

A MM, em articulagdo com a CMC, e através de protocolo, decidiram proceder a demolicdo do referido
corpo tardoz da “Casa Aninhas”, a execucdo de uma nova fachada no edificio remanescente, as obras
de urbanizagdo no espaco publico e a elaboragdo dos projetos de execugdo necessarios para a

definigéo detalhada das intervengdes.

Desta articulagao, ficou a MM responsavel pela contratagcdo dos servigos necessarios a elaboragao do
projeto de demolicdo e remate do corpo tardoz da “Casa Aninhas”, ja contratualizado e em
desenvolvimento, que inclui o arranjo estrutural e arquitetonico do remanescente, nomeadamente a

nova fachada virada a futura praca.

A MM ficou também responsavel pala contratacdo dos servicos necessarios a elaboracado/adaptacao
do projeto da “Pragca Camara”, encontrando-se ja contratualizado e em elaboragdo o projeto de
arquitetura tendo por base o Estudo de Integragéo Urbana atras referido e o projeto de execugéo da
Linha do Hospital do SMM elaborado pela IP, que ndo contempla a demoli¢do do corpo tardoz da “Casa
Aninhas”, carecendo a contratagéo da prestagao de servigos para a elaboragao/adaptagéo dos projetos

das especialidades do Projeto da Linha do Hospital na area da pracga “Estagédo Camara”.

Face ao exposto a presente prestacdo de servigos compreende a elaboragéo/adaptagao dos projetos
das especialidades da praga da “Estagdao Camara” tendo por base o projeto de arquitetura em
desenvolvimento e o projeto de execugéo da Linha do Hospital do SMM elaborado pela IP e que néo

contempla a demoligdo do corpo tardoz da “Casa Aninhas”.
A area de intervencao é a especificada na planta constante no anexo I.

Os projetos de especialidades a elaborar/adaptar nesta prestagcao de servicos devem respeitar e ter

em consideragao o projeto de execugédo da Linha do Hospital do SMM.
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Tendo por base o projeto de arquitetura em elaboragao, o adjudicatario deve elaborar/adaptar todos os
projetos das especialidades da Linha do Hospital ao novo desenho arquiteténico. Essa
elaboracdo/adaptagéo deve respeitar e manter toda a estrutura do projeto da linha do hospital, criando
um projeto de alteracdes com vermelhos e amarelos para todas as especialidades, incluido a

Arquitetura e respetivo mapa de quantidades e restantes pegas de projeto.
A elaboragéo do projeto deve ser feita em articulagdo com os projetistas da arquitetura da nova praga.

O desenvolvimento dos projetos e os projetos resultantes desta prestacdo de servigos deve ser
acompanhado e submetido a apreciagéo, aprovagéo e/ou licenciamento da Infraestruturas de Portugal,
da Metro Mondego, da Camara Municipal de Coimbra, da Diregdo Geral de Patriménio Cultural /
Diregéo Regional de Cultura do Centro (DGPC e DRCC), das Aguas de Coimbra, E-Redes e restantes
concessionarias de infraestruturas de redes publicas, nomeadamente, telecomunicagdo e gas, no

cumprimento da legislagcdo em vigor.

A prestacao de servigos compreendera as seguintes fases e respetivos entregaveis:
I.  Anteprojeto;
II.  Projeto de Execucéo;
IV. Assisténcia técnica em obra.

O Adjudicatario deve iniciar a prestagéo de servigos pela apresentagdo de uma equipa técnica, a

submeter a aprovacédo da MM.

A equipa técnica deve ser constituida por um coordenador de projeto e um técnico por cada

especialidade.

O coordenador sera responsavel pela coordenagéo dos projetos das diferentes especialidades e com
a arquitetura.

Depois de apresentada e aprovada a equipa técnica pela MM o adjudicatario deve promover a

execucgao dos projetos.

O evoluir dos projetos e as diferentes fases do mesmo devem ser fundamentadas e apresentadas a

MM com um mapa de quantidades de trabalhos e estimativa de preco para futura empreitada.

Depois de aprovadas pela MM devem ser produzidas pecas desenhadas e escritas. As pecas de projeto
a produzir devem ser organizadas respeitando a estrutura definida no projeto da Linha do Hospital, e
incluir vermelhos e amarelos em relagdo ao projeto existente da Linha do hospital. A organiza¢ao do
projeto de arquitetura, incluindo vermelhos e amarelos, respeitando a estrutura do projeto da Linha do
Hospital €, também, da responsabilidade do Adjudicatario.
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Deve ser elaborado um mapa de quantidades, tendo por base o mapa de quantidades do projeto da

Linha do Hospital, evidenciando as quantidades de trabalhos a suprimir € os trabalhos novos a efetuar.

O adjudicatario deve ainda preparar 0s processos necessarios para submeter o projeto a
apreciagao/aprovacgao e/ou licenciamento da Metro Mondego, Infraestruturas de Portugal, Camara
Municipal de Coimbra, da DGPC/DRCC, E-REDES, Aguas de Coimbra e restantes concessionarias de
infraestruturas, nomeadamente de telecomunicagdes e gas. Caso essas entidades, solicitem alteragbes
ao projeto, na sequéncia da apreciagao/aprovagéo e/ou licenciamento, € da responsabilidade do
adjudicatario rever o projeto em conformidade com as indicagdes dessas entidades tendo como objetivo

a aprovacao e licenciamento.
CLAUSULA 3.2

DOCUMENTAGAO A FORNECER PELA MM
Para efeitos da execugao do contrato a MM fornece ao Adjudicatario os seguintes elementos:
e Projeto de Arquitetura (em desenvolvimento);
e Levantamento Topografico;

e Projeto de execugéo dos edificios da MM em construgdo na Praga 8 de Maio, Rua da Sofia,

Travessa da Rua Nova e Rua Nova;
e Projeto do Metrobus do SMM da Linha do Hospital;

e Projeto de demoligao e remate da “Casa Aninhas”;
CLAUSULA 4.

PRAZO DE EXECUGAO

1. O prazo de execugéo da prestacao de servicos € no maximo de 60 dias, incluindo sabados, domingos

e feriados, a contar da data de assinatura do contrato de acordo com os seguintes prazos parcelares:
e Anteprojeto (Licenciamento) — 30 dias;
e Projeto de Execucao — 30 dias.

Nos prazos apresentados ndo estéo incluidos os tempos de apreciagdo e/ou aprovagao do Projeto, nas
diversas fases identificadas, por parte do Dono de Obra e/ou Entidades Licenciadoras/Certificadoras ou

outras Entidades competentes para o efeito.

2. Ao prazo para a elaboracéo do projeto de execugdo acresce o prazo para a prestacado da Assisténcia

Técnica.
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3. A entrega das componentes referentes as diferentes fases dos estudos respeita o estipulado no

programa de concurso e neste Caderno de Encargos, nomeadamente o ponto 1 da presente clausula.

5. Sempre que o prosseguimento dos trabalhos esteja dependente de uma eventual aprovagéo ou
validagéo por parte da MM e/ou entidades externas, a contagem do prazo contratual suspende-se,

retomando-se na data da notificagéo da aprovagéo ou validagédo em questao.

6. Nao existe lugar a prorrogacao do prazo global da prestagéo de servicos em caso de nao aprovagéao de

uma das componentes dos estudos e projetos.

7. Qualquer componente dos estudos e projetos é considerada aceite caso a MM, no prazo de 60
(sessenta) dias de calendario apdés a sua entrega, ou de documentagdo complementar solicitada ao

Adjudicatério, ndo se tenha pronunciado negativamente.

8. As correcdes as componentes dos estudos e projetos que sejam imputaveis ao Adjudicatario ndo

conferem a este direito a qualquer prorrogagéo ao prazo de execugao.

9. No caso de existir a necessidade de efetuar alteragbes as componentes dos estudos e projetos
aprovadas pela MM, por causa ndo imputavel ao Adjudicatério, o prazo de execugdo das mesmas nao
pode ser superior a 20% (vinte por cento) do prazo parcelar associado a essa mesma componente, se
outro prazo nao resultar de ordem de alteragdo dada pela MM, sob pena de incumprimento contratual.

11. O prazo da Assisténcia Técnica, a ter lugar, acompanhara as fases do procedimento de formagéo do
contrato da obra projetada e da execugao da mesma, nos termos e para os efeitos do disposto na Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

12. Se houver atraso na execugéo dos trabalhos objeto deste contrato, por factos imputaveis a MM, ou
caso de forga maior, a MM concedera ao Adjudicatario a prorrogacao do prazo estabelecido em medida

igual a do atraso.
CLAUSULA 5.2

PREGO BASE

O prego maximo que a MM se dispde a pagar pela execugao de todas as prestagbes que constituem objeto
da presente prestagao de servigos é de 15.500,00 € (quinze mil e quinhentos euros), valor que nao inclui
IVA.
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CAPIiTULOII

OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

CLAUSULA 6.2

METODOLOGIA DE ELABORAGAO E APRESENTAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

1. Os projetos devem ser organizados de acordo com o estabelecido neste Caderno de Encargos e
constituidos por pecas escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagao por parte das entidades
intervenientes na aprovacgao, licenciamento e execugcado da obra. Deverao, nos seus multiplos aspetos,

obedecer as normas nacionais em vigor, em caso de omissao, as normas estrangeiras aceites pela MM.

2. Se outras condi¢des nao estiverem fixadas no presente Caderno de Encargos, os projetos devem ser

elaborados de acordo com o especificado na Portaria n.° 701-H/2008.

3. E obrigatéria a apresentagdo de medicdes detalhadas relativas a todos os trabalhos previstos nos
projetos, devendo ter, sempre que possivel, numeragéo idéntica a do resumo de medigdes, por forma a
facilitar a afericdo entre as quantidades previstas nos projetos em cada secgéo da obra e as efetivamente
realizadas. Se se apresentarem quantidades estimadas, sao fornecidos a MM os calculos e critérios que

permitiram a sua obtencao.

4. As representagbes topograficas e cartograficas devem ser referidas ao sistema de coordenadas
geodésicas do pais e conter as indicagbes numéricas indispensaveis a representacdo de todos os

pormenores necessarios a perfeita compreenséo da implantagéo da obra.

5. A eventual apresentagdo de outros elementos indispensaveis a definigdo, pormenorizagdo ou

valorizagao dos projetos e ndo referidos, ndo conferem direito a qualquer pagamento adicional.

6. As pegas que constituem os projetso devem ainda ser desenvolvidas de acordo com as regras da

normalizagao de projetos CAD.
CLAUSULA 7.2

PLANEAMENTO E COORDENAGAO GERAL DO PROJETO E DOS TRABALHOS

1. Numa fase inicial dos projetos devera ser apresentado o Planeamento dos Trabalhos, para aprovagao

da MM, caso o mesmo seja diferente dos prazos definidos no presente caderno de encargos.

Pagina 11 de 19



PRESTAGAO DE SERVIGOS PARA A ELABORAGAO/ADAPTAGAO DOS PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DA PRAGA DA “ESTACAO
CAMARA”

CADERNO DE ENCARGOS — CLAUSULAS TECNICAS

2. O Adjudicatario deve nomear um Coordenador de Projeto nos termos e para cumprimento do Decreto-
Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro na sua redacao atual (REJUE), da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho na

redacao vigente, da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, e restante legislagéo aplicavel.

3. A elaboracdo dos projetos é iniciada apds assinatura do contrato, e caso o adjudicatario ou a MM
entenda necessario pode haver lugar a uma reunido de arranque. Para avaliar a sua evolugéo seréo
realizadas reunides de coordenagado geral do projeto com uma periodicidade minima quinzenal. Estas
reunides serao realizadas na sede da Metro Mondego em Coimbra, ou via videoconferéncia, sendo sempre
obrigatéria a presenga do Coordenador de Projeto, de um representante da Metro Mondego e de todos os
elementos da Equipa de Projeto do adjudicatario convocados pelo Coordenador de Projeto ou pela Metro
Mondego. Nestas reunides, também estardo presentes os projetistas da Linha do Hospital, assim como o
projetista da arquitetura para a articulagéo entre estes projetos e as altera¢des dai decorrentes aos projetos

de especialidade do projeto da Linha do Hospital.

4. O Coordenador dos Projetos deve promover e participar em todas as reunibes que se revelem
necessarias com outras entidades no ambito desta prestagéo de servigos (nomeadamente entidades
tutelares, licenciadoras tais como, CMC, DRCC/DGPC e concecionarias de infraestruturas publicas de
transportes, eletricidade, gas, telecomunicacdes redes de distribuicdo e drenagem de agua e outras.

5. O Coordenador de Projeto e os restantes elementos da Equipa de Projeto devem comparecer a todas

as reunides no ambito desta prestacao de servicos quando convocados pela Metro Mondego.

6 - E da responsabilidade do adjudicatario, caso seja necessario e exigido pela MM, e elaboragao das atas
de todas as reunides efetuadas no ambito desta prestacdo de servigos, as quais devem ser aprovadas,

assinadas e distribuidas por todos os que nelas participaram.

6. O adjudicatario é responsavel perante a Metro Mondego, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo

de todos os trabalhos, seja qual for o agente executor.

CLAUSULA 8.2

ANTEPROJETO

1. O Anteprojeto, é apresentado de forma a proporcionar ao Dono de Obra a compreenséo clara das
solugbes propostas pelo Projetista. Tem por objetivo a verificagdo da viabilidade da obra e do estudo de
solugdes alternativas, o qual, depois de aprovado pela MM, serve de base ao desenvolvimento das fases

posteriores do projeto.

2. O Anteprojeto a apresentar a aprovagao do Dono de Obra é organizado por pegas escritas e desenhadas
e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar a facil apresentagcéo das solugbes propostas,

cumprindo no minimo o especificado na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho para o tipo de obra em

Pagina 12 de 19



PRESTAGAO DE SERVIGOS PARA A ELABORAGAO/ADAPTAGAO DOS PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DA PRAGA DA “ESTACAO
CAMARA”

CADERNO DE ENCARGOS — CLAUSULAS TECNICAS

causa e outras condigbes fixadas no presente Caderno de Encargos, sem prejuizo dos elementos

constantes na legislacéo e regulamentacao aplicavel.

3. O anteprojeto servira para fins de aprovagao e/ou licenciamento, incluindo para obtengéo de pareceres,
tais como CMC, DRCC/DGPC, concecionarias de servigos publicos de redes de aguas, instalagbes

elétricas, gas, telecomunicagdes e outras.
CLAUSULA 10.2

PROJETO DE EXECUGAO

1. O Projeto de Execugao desenvolve as fases anteriores depois de aprovadas pelas diferentes entidades
intervenientes e tutelares, sendo constituido por um conjunto coordenado das informagbes escritas e
desenhadas de facil e inequivoca interpretagédo por parte das entidades intervenientes na execugéo da

obra, obedecendo ao disposto na legislagcédo e regulamentacao aplicavel.

2. O Projeto de Execugéo a apresentar, deve incluir no minimo o especificado na Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho, para o tipo de obra em causa, e outras condi¢des fixadas no presente Caderno de Encargos,
sem prejuizo dos elementos constantes na legislagdo e regulamentacdo aplicavel. A organizacado do
Projeto de Execucgao sera feita de acordo com o estabelecido no presente Caderno de Encargos, podendo
o projetista propor a MM alteragdes a organizacao e apresentacdo do mesmo.

3. A organizagdo dos projetos de execugao obedecera a Estrutura do Projeto de Execucgéo da Linha do

Hospital, incluido vermelhos e amarelos e evidenciando as quantidades de trabalhos a suprimir e novas.

4. Cada pega do projeto (conforme estrutura definida) tera apresentagao individualizada, devendo constar

dele a identificagdo que lhe € atribuida.
5. Eventuais alteragdes a estrutura indicada terdo obrigatoriamente que ter a aprovagao prévia da MM.

6. Todos os projetos integrados no estudo terdo um conjunto de pecas escritas e desenhadas com a

definigéo inequivoca de todos os trabalhos ou tarefas a executar no dominio a que dizem respeito.

7. O projeto de execugédo deve conter um indice geral que inclua todas as pegas escritas e desenhadas.
Cada projeto tera ainda um indice proprio no qual constara a identificagéo de todas as pegas escritas e

desenhadas constituintes.

8. O projeto de execugao servira para fins de aprovagao e/ou licenciamento, incluindo para obtengéo de
pareceres, tais como CMC, DRCC/DGPC, concecionarias de servicos publicos de redes de aguas,

instalacdes elétricas, gas, telecomunicacgdes e outras.
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CLAUSULA 11.2

ASSISTENCIA TECNICA

1. A assisténcia técnica, no ambito desta prestacdo de servigo, é efetuada nos termos do disposto na
Portaria 701-H/2008, de 29 de junho.

2. A assisténcia técnica compreende, além de outras obrigacdes legais, as seguintes obrigacdes durante

a execugao da obra:

» Prestar os esclarecimentos de duvidas de interpretacao de informagbes complementares relativas
a ambiguidades ou omissbes das pecgas dos projetos, bem como na elaboragdo das pecas de
alteracdo necessarias a respetiva correcéo e a integral caracterizagao dos trabalhos a executar

no ambito da referida correcao;

= Prestar os esclarecimentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou MM incluindo,

quando apropriado, a sua compatibilidade com os projetos.

3. Para além das obrigagbes referidas nos numeros anteriores, a assisténcia técnica compreende ainda

as seguintes atividades:

= Participar ativamente em todas as agdes valorativas dos projetos, que venham a ser definidas pela
MM;

= Analisar os problemas e implicacées com a envolvente a obra e terceiros, resultantes de omissdes

do projeto e a dinamizacgéo e resolucao rapida das agdes que se venham a considerar necessarias;

= Acompanhar a execugdo da obra, comparecendo as reunides que venham a ser consideradas
necessaria pela fiscalizagdo ou MM, quer se efetuem no estaleiro da obra ou nas instalagbes da
MM;

»= Rever as pegas constituintes dos projetos por forma a detetar, listar e contabilizar atempadamente

eventuais erros, ambiguidades e omissdes do mesmo;
= Participar nas visitas especiais, durante a execugéo da obra;

= Desde que solicitado, apreciar todos os documentos de ordem técnica apresentados por
fornecedores, bem como verificagdo da qualidade e fiabilidade dos mesmos, através da

elaboragao de parecer competente;

= Apoiar a Metro Mondego na fase de obtengéo das provagdes e licenciamentos.
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CLAUSULA 122

CONTROLO DA QUALIDADE DO PROJETO
1. O Adjudicatario obriga-se a estabelecer e implementar um procedimento para assegurar o controlo da
qualidade do projeto para todas as fases.

CLAUSULA 13.2

COORDENADOR DE PROJETO

1. O Coordenador, deve cumprir integralmente com as suas obrigagbes legais e contratuais, dedicando
toda a sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo da prestacéo de servigcos contratada,
onde se inclui a verificagao interna da qualidade dos servigos a prestar e dos elementos e pegas de projeto

a produzir.

2. A MM pode ordenar a substituicao do Coordenador de Projeto no caso de ndo cumprimento dos deveres

legais e contratuais a que esta adstrito.

3. A eventual substituicdo do Coordenador de Projeto por parte do Adjudicatario deve ser feita por técnico

de curriculo equivalente e comunicada previamente a MM.
4. Sao da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario todas as obriga¢des legais relativas ao Coordenador
de Projeto afeta a prestagdo de servigos a que se refere este Caderno de Encargos

CLAUSULA 142

SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

1. Compete a MM assegurar que séo aplicados os principios gerais de prevengéo de riscos profissionais

em projeto e elaborados o plano de seguranca e saude (PSS) e a compilagao técnica (CT).

2. O Adjudicatario deve atender aos principios gerais de prevengao previstos no cédigo do trabalho, na
elaboracao das definigbes do projeto. Em tal ambito, os projetistas deverao ter em conta os riscos especiais
associados a tais definigdes que se relacionem quer com a sua execugao em obra, quer com a exploragao
da estrutura edificada, quer com as intervengdes de manutencdo e conservagao posteriores que possam

ter lugar nessa estrutura.

3. No ambito de tal integragéo e nos termos do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro,

devem ser tidos em conta nomeadamente os dominios seguintes:
a) Os pressupostos estabelecidos no presente Caderno de Encargos;

b) Os condicionalismos do local da obra e sua envolvente;
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c) As escolhas técnicas, incluindo as abordagens aos processos e métodos construtivos e aos

materiais e equipamentos a incorporar na estrutura a edificar;

d) As definicdes dos projetos de execugao;

e) A articulagao dos projetos das diversas especialidades;

f) As solugdes relativas a planificagdo dos trabalhos e aos prazos para a sua execugao;

g) As defini¢des relativas a exploragao, a manutengao e a conservagao da estrutura em causa.

4. A identificacdo de riscos especiais associados aqueles dominios deve dar lugar, por parte dos
projetistas, a um processo de analise que comporte a procura de solu¢gdes minimizadoras de tais riscos,
devendo ser registado em suportes apropriados para conhecimento da MM e do Coordenador de
Seguranga e Saude de Projeto com vista ao desenvolvimento do planeamento da seguranga e saude para

a execugao da empreitada, de acordo com a hierarquia seguinte:
a) Solugdes construtivas alternativas;
b) Definicdo de métodos e processos construtivos a utilizar;

c) Definicao de medidas preventivas especificas complementares, nomeadamente no ambito da

protecao coletiva.

5. Para o desenvolvimento e concretizagao dos principios gerais de prevengéo de riscos profissionais em
projeto, estabelecidos no art.° 4° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro, a coordenagdo de
segurancga na fase de projeto esta a cargo dos projetistas da Linha do Hospital, nos termos das alineas

seguintes.

a) Os projetistas deste projeto de arquitetura, nomeadamente o coordenador, devem articular
com os projetistas da Linha do Hospital tudo o que se revele necessario aos cumprimento do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

b) Todos os Técnicos envolvidos no projeto deverdo cooperar com o Coordenador de Seguranga

e Saude de Projeto no desenvolvimento da sua misséo e atender as suas diretivas;

c) Todos os Técnicos envolvidos no projeto deverao colaborar com o Coordenador de Seguranga
e Saude da obra e o empreiteiro, prestando informacdo sobre aspetos relevantes da
seguranga associados a execugao do projeto que lhe seja solicitada ou que se lhe afigure

pertinente disponibilizar.

d) Com a entrega do estudos € projetos, deve o Coordenador de Projeto na qualidade de autor
do projeto, entregar declaragcado sob compromisso de honra, devidamente datada e assinada,
de ter sido observado o previsto no art.° 4° do Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de outubro, tanto
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pela sua parte, como por parte da Equipa de Projeto e por todos os intervenientes na
elaboracao do estudo/projeto.

6. A MM tem, em qualquer momento, direito de acesso a toda a documentagao e registos efetuados pelo
Adjudicatério, podendo solicitar copias dessa documentacgéo e registos, no todo ou em partes, em suporte
de papel e/ou informatico.

7. A MM pode proceder a auditorias ao sistema de gestdo da seguranca implementado pelo Adjudicatario,
obrigando-se este a disponibilizar todos os meios solicitados, a participar ativamente nas agdes respetivas
e a corrigir as nao conformidades detetadas no prazo de 11 (onze) dias, caso ndo venha a ser acordado

outro prazo.

8. O Adjudicatario obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagbes da MM, ao
levantamento de todas as situagdes em que a realizagédo dos trabalhos podera de algum modo vir a afetar

terceiros, nomeadamente, nas instalacées e areas adjacentes aos locais de execugao dos trabalhos.
CLAUSULA 15.2

MEIOS A AFETAR A PRESTAGAO DE SERVIGOS

1. O adjudicatario é responsavel pela mobilizagao e/ou obtengao, manutengéo e exploragao de todos os
meios humanos e materiais que sejam necessarios a execugéo de todas as a¢des a desenvolver no ambito
da prestagao de servigos conforme o definido no contrato e no Caderno de Encargos, bem como pelo
estabelecimento de todo o sistema de organizagéo necessario a perfeita e completa execugao das tarefas

a seu cargo.

2. E da conta e risco do adjudicatéario a constituigdo da Equipa de Projeto necessaria para atingir e realizar
as tarefas definidas no presente Caderno de Encargos (nos termos da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
Julho e da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho na redagéo vigente), durante o periodo de prestagao de servigos,
podendo um elemento da Equipa de Projetos ser autor/responsavel por varios estudos e projetos.

2. O Adjudicatario néo pode substituir o Coordenador de Projeto nem qualquer outro elemento da Equipa

de Projeto apresentada sem a aprovagao da MM.

3. Os elementos da Equipa de Projeto a apresentar pelo Adjudicatario, incluindo o Coordenador de Projeto,
deveréo possuir: formagado em Arquitetura, ou Engenharia (cumprindo os ciclos de licenciatura e mestrado,
no caso de o grau ter sido conferido ao abrigo de organizagdo de estudos estabelecida pelo Decreto-Lei
n.° 74/2006) executando tarefas na area das suas qualificagbes e especializagbes; as qualificagoes
profissionais minimas legalmente exigiveis, nomeadamente de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de Julho e na Lei n.° 31/2009, de 03 de julho na redagao vigente; a cédula da Ordem dos
Arquitetos, Engenheiros ou da Associacdo Nacional de Engenheiros Técnicos em vigor; os deveres de

responsabilidade e as fungdes legais e profissionais. Devem falar e escrever fluentemente portugués.
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5. Os elementos da Equipa de Projeto a apresentar pelo Adjudicatario, incluindo o Coordenador de Projeto,
deverao subscrever os termos de responsabilidade legalmente previstos, nomeadamente na Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, na Lei n.° 31/2009, de 03 de julho na redagéo vigente e no Decreto-Lei n.°
555/99 de 16 de dezembro na sua redagao atual (RJUE).

6. Para os efeitos indicados nos numeros anteriores o Adjudicatario deve assegurar e manter durante o
periodo de realizacdo da presente prestacdo de servicos a equipa de projeto aprovada, sendo da
responsabilidade do adjudicatario a identificagdo da necessidade de intervengdo nas especialidades
existentes no projeto da Linha Do Hospital e a nomeacgé&o do técnico responsavel, propondo-o a aprovagéo
da MM.

CAPITULO Il

OBRIGAGOES DA MM

CLAUSULA 16.2

CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. As condigbes de pagamento na fase de elaboragdo dos estudos e projetos devem respeitar as

percentagens baixo indicadas do valor total da proposta:

e Entrega do Anteprojeto (Licenciamento): 20%
e Aprovagao do Anteprojeto (Licenciamento): 20%
e Entrega do Projeto de Execucéo: 25%

e Aprovagao do Projeto de Execugéo: 20%
e Assisténcia Técnica: 15%

o Afaturar 5% na fase de contratagéo da empreitada, até ao inicio da mesma, e os restantes

10% durante a fase de execugéo da empreitada.

Nota: A aceitagédo do Projeto de Execucéo por parte da MM, sé tera lugar apos a emisséo do respetivo

Parecer favoravel ao licenciamento.
2. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias contados da receg¢ao das faturas na MM;

3. Para efeitos do disposto no numero anterior as faturas devem ser enviadas para a MM — Rua de
Olivenga n.°11, 1° Andar 3000-306 Coimbra;
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4. O prazo referido fica sem efeito caso a fatura seja devolvida, de forma justificada, no prazo de 15

(quinze) dias contados a partir da data da sua recegéo.

ANEXOS

Anexo | — Planta com identificacdo da area de Intervencéo;

Coimbra, janeiro de 2023
O Presidente do Conselho de Administragao

Eng.° Jodo Marrana
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