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Clausulas

12. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagdo da Empreitada de aplicagéo de chapas de sinalizagdo nos painéis, porticos e

setas, no IC9, entre o n6 de Carregueiros e o né de Alburitel.

232, Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. A execugao do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redagao atual,

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcéo,
a revisdo de precos, as instalagées do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

~ o a0 T

@

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execugéo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32, Interpretagcdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a g) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro

quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicao da propria obra.

317
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43, Esclarecimento de dividas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projeto

O projeto de execugédo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62. Preparacgao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao,
planeamento e execugao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga
e saude, e no plano de prevengao e gestao de residuos de construgédo e demoli¢ao;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoOrios a execugdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutencéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra

ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em

417
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geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacédo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagao dos
trabalhos;

f. Aelaboragcdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo
do sistema utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

72,

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao, mediante reclamacgao a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a

recuperacao do atraso verificado.

517
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Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

82,

Prazo de execugao da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacéao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignagao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgco de meios de agédo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

92,

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em
vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

102,

Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o0 dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

6/17
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por

incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra, quando recupere o atraso na execug¢ao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do Contrato.

113,

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

123,

Condicdes gerais de execugdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos € com as demais condi¢cdes técnicas contratualmente
estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢coes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132

.Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagdes recebidas, tendo em conta o previsto no art.° 378.° do CCP.

142, Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacgao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota

descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicagado das eventuais implicagbes nos prazos e
7
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custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade
da mesma.

3. Na&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

4. Nas alteragdes que envolvam fornecimento de materiais, pode o dono da obra exigir documentos

probatdrios desses fornecimentos.

152.Mengobes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigagbes legais
decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacgao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos e dos
demais documentos a respeitar na execug¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢gdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

172.Medigoes

1. As medi¢des sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades :
a. As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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Caderno_enc_emp.

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



<«

L . o .

s%;g TOMAR Municipio de Tomar — DlVlSilO Financeira
4 CiDADE TEMPLARIA Setor de Contratagao

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

182.Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagcdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192.Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugédo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminag¢ao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo da obra, €;
b. Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagcéo e a indemnizagédo de todos os prejuizos

que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
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trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de

segurancga das obras, materiais, elementos de construgédo e equipamentos;

212,

Obrigagoes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

223,

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizagcédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcéo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da

obra.

23?2

.Seguranga, higiene e saude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
o0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242.Preco e condig6es de pagamento

1. Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os 7.500,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execugédo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.
Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, séo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagado pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos pregos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

9. As faturas deverao ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
que Ihe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e e o respetivo numero de

compromisso.

252 Adiantamentos ao empreiteiro
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1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicado de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no namero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4. A caucgéo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262.Revisao de pregos

1. A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢ao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na atual redagéo.

2. Arevisao de precos obedece a seguinte formula:

Ct =033 3 + 0.30% +0.12 Mz +0.15 =2 +0.10
So MJ, M3, E,

Ct é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.
S: € o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao.
So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas.
M3, M,,, sdo, respetivamente, os indices ponderados dos custos de chapa de ago macia e gasoleo.
MY;, MY,, sao os mesmos indices mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para entrega
das propostas.
E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisao.
Ey, é mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

0,10, representa a percentagem nao revisivel do fornecimento.

272.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
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0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislagédo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgédo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccao ou na legislagédo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante legislagao
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

282.0utros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

préprios.
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3.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagédo (ramo automoével).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

292,

Representagao do empreiteiro

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagédo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima Engenheiro Técnico.

Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacgao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucgao da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizagado da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 6°.

302,

Representagao do dono da obra

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignacgéao parcial.
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3. Odiretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questbes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugéo ou

revogacgao do Contrato.

312.Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.® 96.°, conjugado com o art.° 290.° - A, ambos do CCP, podera ser

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.

322 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicao sobre os trabalhos.

332.Rececgido provisoria

1. Arececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nado seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido receg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra.
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3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicées e os trabalhos de conservacgao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagédo para os fins a

que se destina.

35%.Rececgao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececgao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdao de uma nova vistoria nos

termos dos numeros anteriores.

362.Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

372.Subcontratagao e cessao da posig¢ao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam

verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
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subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes do
Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a reviséo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

382.Resolugao do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.° e 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

392, Proibicdo de participagdo em futuros procedimentos de formagao de contratos

Para efeitos de aplicada sanc¢ao de proibi¢cao de participagao em procedimentos de formagao de contratos
nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento

contratual.

40?.Resolucgao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

412.Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

17117

Caderno_enc_emp.

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



