
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 06/2023 

CONSULTA PRÉVIA AO ABRIGO DO ARTIGO 3º E DA B) DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 30/2021 DE 21 DE MAIO 

(MEDIDAS ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA) 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES 

PROJETO TRAVESSA DAS EIRINHAS 
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CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

Capítulo I - Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do procedimento 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento de formação pré-contratual de Consulta Prévia, em conformidade 

com a alínea b) do artigo 2º e artigo 3º da Lei nº 30/2021 de 21 de maio, que tem por objeto 

principal a aquisição de serviços para elaboração do projeto de arquitetura e especialidades na 

Travessa das Eirinhas, descrita na Conservatória do Registo Predial do Porto, sob o n.º 3266 

Bonfim, localizado na freguesia do Bonfim, concelho do Porto. O objeto do contrato abrange e 

compreende todas as fases descritas na cláusula 4ª das Cláusulas Técnicas. 

2. O caderno de encargos inclui todos os seus anexos, considerados parte integrante do mesmo. 

 

Cláusula 2.ª  

Legislação aplicável 

O clausulado do contrato rege-se pelo disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua 

redação atual e demais legislação complementar. 

 

Cláusula 3.ª  

 Esclarecimento de dúvidas 

Os esclarecimentos de dúvidas serão efetuados pelo meio de comunicação ao dispor ou terão 

lugar nas reuniões intercalares de desenvolvimento do projeto. 

 

Cláusula 4.ª  

 Contrato 

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, nos termos do 

artigo 96º do C.C.P.. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Cláusula 5.ª 

Eficácia do contrato 

1. A entrada em vigor do contrato objeto do presente caderno de encargos encontra-se sujeita 

à aprovação, pelo IHRU, I.P., da candidatura apresentada ao Investimento RE-C02-i01 “Programa 

de Apoio ao Acesso à Habitação”, nos termos do Aviso n.º 01/C02-i01/ 2021, de 27 de dezembro 

de 2021. 

2. A não ocorrência da condição prevista no número anterior implica a ineficácia do contrato, 

não sendo devido qualquer montante ao Adjudicatário por esse motivo. 

 

Cláusula 6.ª  

 Prazo 

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o contrato mantém-se em vigor desde a data da 

sua outorga até à conclusão dos serviços em conformidade com os respetivos termos e 

condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações que devam perdurar para além da 

cessação do Contrato. 

 

Cláusula 7.ª  

Preço Base 

1. O preço base do procedimento de formação contratual por consulta prévia é de 210.000 € 

(duzentos e dez mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, correspondendo ao preço 

máximo que a Porto Vivo, SRU se dispõe pagar pela Elaboração do Projeto de Arquitetura e das 

Especialidades, com as obrigações decorrentes do contrato. O preço base foi fixado com base 

em valores apresentados para o mesmo tipo de trabalhos em procedimentos anteriores. 

 

 

Capítulo II - Obrigações contratuais 

 

Secção I - Obrigações do prestador de serviços 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Cláusula 8.ª  

Constituição da equipa projetista 

1. A elaboração dos projetos a que se refere o presente caderno de encargos, ficará a cargo de 

uma equipa projetista, cuja coordenação é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos 

autores dos projetos. 

2. A equipa projetista será constituída pelo coordenador de projeto e pelos autores dos projetos. 

3. A equipa projetista referida no número anterior só poderá ser alterada mediante prévio e 

expresso consentimento da Porto Vivo, SRU. 

4. O coordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.º da Lei n.º 40/2015, de 1 

de junho. 

 

Cláusula 9.ª  

Obrigações principais do prestador de serviços 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou 

nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorre para o prestador de serviços a 

obrigação, tendo por base o estudo prévio simplificado, em anexo ao caderno de encargos, o 

qual constitui o programa base da intervenção, a elaboração de: 

a) Estudo Prévio de Arquitetura; 

b) Anteprojeto de Arquitetura e das Especialidades; 

c) Elaboração do Projeto de Execução de Arquitetura e das Especialidades; 

d) Assistência Técnica à obra. 

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à 

prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 

perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

3. O prestador de serviços obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no âmbito das suas 

obrigações contratuais observam todas as normas legais, programáticas e regulamentares 

aplicáveis, dos regimes jurídicos das servidões e restrições de utilidade pública incidentes sobre 

a área objeto de intervenção, do regime jurídico aplicável à gestão de resíduos de construção e 

demolição, e das normas técnicas de construção. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

4. O prestador de serviços obriga-se a reconhecer presencialmente os imóveis objeto da 

intervenção, sendo da sua responsabilidade verificar todas as implicações no Projeto. 

5. As dúvidas que o prestador de serviços tenha na interpretação dos documentos por que se 

rege a elaboração dos projetos, objeto do contrato, devem ser submetidas à Porto Vivo SRU, 

antes do início da elaboração dos trabalhos a que respeitam. 

6. As dúvidas que o prestador de serviços tenha no decurso da elaboração dos projetos, objeto 

do contrato, devem ser submetidas à Porto Vivo SRU, antes do início da elaboração de fases 

posteriores de projeto, tendo em vista a normal prossecução dos trabalhos dentro dos prazos 

contratualmente estabelecidos. 

7. O prestador de serviços deverá inteirar-se junto das entidades competentes de todas as 

infraestruturas existentes no local de intervenção. 

8. Após a aceitação pela Porto Vivo SRU das soluções dos projetos sujeitos a aprovação de 

entidades externas, compete ao prestador de serviços requerer, junto das entidades externas 

competentes, a emissão de pareceres favoráveis relacionados com a certificação e 

licenciamento das instalações, fornecendo à Porto Vivo SRU cópias das referidas consultas e 

pareceres. 

9. O prestador de serviços obriga-se a cumprir ordens, diretivas ou orientações transmitidas no 

exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais. 

10. O prestador de serviços obriga-se a esclarecer todas as dúvidas relativas aos projetos 

durante a preparação do processo de concurso de empreitada conforme dispõe o ponto i da 

alínea d) da Fase 3 da cláusula 4ª das Cláusulas Técnicas. 

 

Cláusula 10.ª  

Acompanhamento da execução do contrato 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a 

manter, com periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos, 

reuniões de coordenação com os representantes da Porto Vivo SRU, das quais deve ser lavrada 

ata a assinar por todos os intervenientes na reunião. 

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser convocadas por escrito, pelo prestador 

de serviços, sendo anexada a agenda prévia da respetiva reunião. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cláusula 11.ª  

Âmbito e forma da prestação de serviços 

 

1. É da inteira responsabilidade do prestador de serviços a Elaboração do Projeto de Arquitetura 

e das Especialidades. 

2. Os projetos de especialidades necessários, sem prejuízo de outros julgados pertinentes, pelo 

prestador de serviços, são: 

a) Projeto de Estabilidade - Fundações e Estruturas, Escavação e Contenção Periférica; 

b) Projeto de Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de Esgotos e Águas Pluviais; 

c) Projeto de Instalação de Gás; 

d) Projeto de Instalações de Energia Elétrica; 

e) Projeto de instalações Telefónicas e Comunicações (ITED); 

f) Projeto de Instalações e Sistemas de Segurança e SCIE; 

g) Projeto de Condicionamento Acústico; 

h) Projeto de Comportamento Térmico (incluído PCE) 

i) Projeto de AVAC; 

j) Projeto de Arranjos Exteriores 

3. Constitui obrigação do prestador de serviços o cumprimento integral de todas as normas e 

disposições legais aplicáveis aos estudos/projetos a elaborar/fornecer, assim como a obtenção, 

junto das entidades competentes, de todas as informações consideradas necessárias para a 

elaboração dos projetos objeto deste procedimento. 

4. Dos projetos a realizar, deverão constar, sem prejuízo de outros elementos considerados 

adequados pelo prestador de serviços, ou constantes de regulamentação específica aplicável, 

os elementos estabelecidos na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, na categoria 

correspondente. 

5. Todos os projetos deverão ser instruídos com termo de responsabilidade, medições e 

orçamentos, cadernos de encargos e respetivas especificações técnicas. 

6. O prestador de serviços assume a responsabilidade pelas várias medições dos projetos, nas 

componentes de arquitetura e especialidades. 

7. Os levantamentos topográficos, quando necessários para desenvolvimento da prestação de 

serviços e licenciamento, são da responsabilidade do prestador de serviços. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cláusula 12.ª 

Fases da prestação do serviço 

Os serviços objeto do contrato, com vista à elaboração do Projeto de Arquitetura e dos Projetos 

das Especialidades, devem dar cumprimento ao disposto na Portaria nº 701-H/2008, de 29 de 

julho e compreendem as seguintes fases: 

a) Fase 1 – Estudo Prévio de Arquitetura; 

b) Fase 2 – Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura;  

c) Fase 3 – Anteprojetos das Especialidades; 

d) Fase 4 – Projeto de Execução – Arquitetura e Especialidades; 

e) Fase 5 – Assistência Técnica. 

 

Cláusula 13.ª 

Prazo de prestação do serviço 

1. O prestador de serviços obriga-se a concluir a execução do serviço, com todos os elementos 

referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, de acordo com as seguintes 

fases e prazos máximos: 

a) Fase 1 – Estudo Prévio de Arquitetura, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

celebração do contrato; 

b) Fase 2 - Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura, no prazo de 75 (setenta 

e cinco) dias, a contar da data de celebração do contrato; 

c) Fase 3 - Anteprojetos das Especialidades, no prazo de 105 (cento e cinco) dias, a contar 

da data de celebração do contrato; 

d) Fase 4 – Projeto de Execução – Arquitetura e Especialidades, no prazo de 165 (cento e 

sessenta e cinco) dias, a contar da data de celebração do contrato; 

e) Fase 5 - Assistência Técnica, no prazo correspondente à execução da respetiva 

empreitada. 

2. Os prazos são suspensos pelo contraente público nas seguintes situações: 

a) Durante o período de verificação da conformidade das fases de projeto; 

b) Durante o período necessário à consulta e decisão de entidades externas. 

3. O contrato mantém-se em vigor até à conclusão da elaboração integral do projeto de 

execução e da respetiva Assistência Técnica, a prestar no decurso do procedimento 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

concursal de empreitada e no decurso da execução da obra, em conformidade com os 

respetivos termos e condições estabelecidos e o disposto na Lei, sem prejuízo das 

obrigações acessórias que devam perdurar para além da sua cessação. 

 

Cláusula 14.ª 

Responsabilidade pelos Erros e Omissões do Projeto 

1. É da responsabilidade da Porto Vivo SRU os trabalhos de suprimentos e omissões resultantes 

dos elementos que tenham por si sido elaborados ou disponibilizado ao empreiteiro 

designadamente os elementos de solução de obra, nos termos do nº 1 do artigo 378º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP). 

2. No caso de erros e omissões decorrentes de incumprimento de obrigações de conceção, deve 

a Porto Vivo SRU ser indemnizada, conforme previsto nos números 6 e 7 do artigo 378º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

Cláusula 15.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato 

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de 

execução do contrato, a Porto Vivo SRU procede à respetiva análise, com vista a verificar se os 

mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas Cláusulas 

Técnicas do presente Caderno de Encargos, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

2. Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar à Porto 

Vivo SRU toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

3. No caso de a análise da Porto Vivo SRU a que se refere o nº 1, não comprovar a conformidade 

dos elementos entregues com as exigências legais ou programáticas, ou no caso de existirem 

discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas Cláusulas 

Técnicas ao presente Caderno de Encargos, a Porto Vivo SRU deve disso informar, por escrito, o 

prestador de serviços. 

4. No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, à sua custa e no 

prazo razoável que, for determinado pela Porto Vivo SRU, às alterações e complementos 

necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações e requisitos técnicos exigidos. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

5. Após a realização das alterações e complementos necessários pelo prestador de serviços, no 

prazo respetivo, a Porto Vivo, SRU procede a nova análise, nos termos do nº 1. 

6. Caso a análise da Porto Vivo SRU a que se refere o nº 1, comprove a conformidade dos 

elementos entregues pelo prestador de serviços com as exigências legais, e neles não sejam 

detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos 

definidos nas Cláusulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo 

máximo de 1 (dez) dias a contar do termo dessa análise, declaração de aceitação pela Porto Vivo 

SRU. 

7. A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação de 

eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e 

requisitos técnicos previstos nas Cláusulas Técnicas do presente Caderno de Encargos. 

8. Na sequência da revisão de projeto, efetuada por entidade legalmente habilitada e 

independente fica o prestador de serviços obrigado a incorporar no projeto todas as 

recomendações ou determinações emanadas do revisor e validadas pela Porto Vivo SRU. 

 

Cláusula 16.ª  

Transferência da propriedade 

Com a declaração de aceitação a que se refere o nº 6 da cláusula anterior, ocorre a transferência 

da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Porto Vivo 

SRU. 

 

Cláusula 17.ª  

 Direito de Autor 

É garantida a salvaguarda do Direito de Autor e a divulgação, pelo prestador de serviços, dos 

estudos e projetos produzidos no âmbito da prestação de serviços, nos termos da legislação 

aplicável. 

 

Cláusula 18.ª  

 Informação e sigilo 

1. O prestador de serviços e a Porto Vivo SRU devem guardar sigilo sobre toda a informação e 

documentação técnica e não técnica, comercial ou outra, de que possam ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta 

e exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços 

ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido 

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

4. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à 

prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos 

deveres de informação previstos no artigo 290º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

5. O prestador de serviços deve prestar à Porto Vivo SRU todas as informações que esta lhe 

solicitar e que sejam necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato, devendo a 

Porto Vivo SRU satisfazer os pedidos de informação formulados pelo prestador de serviços e que 

respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessário à 

execução do contrato. 

6. As matérias cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto 

de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato. 

 

 

Secção II - Obrigações da Porto Vivo SRU 

 

Cláusula 19.ª  

Gestão do Contrato 

A Porto Vivo SRU designará, de acordo com o nº 1 do artigo 290º-A do C.C.P. um Gestor do 

Contrato que terá por incumbência, entre outras, assegurar as relações correntes entre a Porto 

Vivo SRU e o prestador de serviços, no âmbito da execução do Contrato. 

 

Cláusula 20.ª 

Obrigações da Porto Vivo, SRU 

1. A Porto Vivo, SRU, enquanto Entidade Adjudicante, deverá assumir todas as 

responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigações contratuais, de acordo com o 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

estipulado no artigo 18º, da Lei nº 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei nº 

40/2015 de 1 de junho. 

2. A Porto Vivo SRU, enquanto Entidade Adjudicante, deverá assumir as suas obrigações de 

acordo com artigo 17º, do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro. 

3. Constitui obrigação da Porto Vivo, SRU o pagamento das taxas referentes aos processos de 

licenciamento necessários. 

 

Cláusula 21.ª 

Preço contratual 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a Porto Vivo SRU pagará ao prestador 

de serviços o preço contratual correspondente, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

2. O preço a que se refere o nº 1 é dividido pelas diversas fases de execução do Contrato, nos 

seguintes termos: 

• Fase 1 – 15% do preço contratual com a aprovação do Estudo Prévio de Arquitetura; 

• Fase 2 – 25% do preço contratual com a aprovação do Anteprojeto/Projeto de 

Licenciamento de Arquitetura; 

• Fase 3 – 20% do preço contratual com a aprovação dos Anteprojetos das Especialidades 

• Fase 4 – 30% do preço contratual com a aprovação do Projeto de Execução – Arquitetura 

e Especialidades; 

• Fase 5 – 10% do preço contratual para a Assistência Técnica, sendo 2% após a 

consignação da obra, 4% após atingir metade do prazo previsto para a execução da 

empreitada e 4% no final do prazo para conclusão da obra inicialmente apresentado 

pelo empreiteiro, ou se no prazo máximo de 5 (cinco) anos após a aprovação do projeto 

de execução pela Porto Vivo SRU. 

4. O preço contratual não é passível de revisão. 

 

Cláusula 22.ª  

 Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pela Porto Vivo SRU, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a receção pela Porto Vivo SRU das respetivas faturas, 

as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a declaração de 

aceitação pela Porto Vivo SRU, ou 30 (trinta) dias após entrega dos elementos a desenvolver 

pelo prestador de serviços ao abrigo do contrato, caso esta não tenha sido emitida. 

3. Em caso de discordância por parte da Porto Vivo SRU, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve esta comunicar ao prestador de serviços, num prazo não superior a 30 dias, de 

acordo com o nº 2 do artigo 299º do Código dos Contratos Públicos (CCP), por escrito, os 

respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos 

necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº 1, as faturas são pagas através 

de transferência bancária. 

 

Capítulo III – Penalidades contratuais e resolução 

 

 

Cláusula 23.ª  

Penalidades contratuais 

1. O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execução de qualquer fase da prestação de 

serviços contratada, por factos não resultantes de motivo de força maior, ou cuja justificação 

não haja sido aceite pela Porto Vivo SRU, pode determinar a aplicação de penalidades ao 

prestador de serviços, calculadas diariamente, pela aplicação, ao valor da prestação de 

honorários da fase em curso, das seguintes permilagens: 

i) 1‰ (um por mil), nos primeiros quinze dias; 

ii) 2‰ (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia; 

iii) 3‰ (três por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e 

iv) 4‰ (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto. 

2. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Porto Vivo SRU exija 

uma indemnização pelo dano excedente. 

3. Verificando-se a resolução do contrato por facto não imputável ao prestador de serviços, terá 

este direito, cumulativamente, às seguintes indemnizações: 

a) Ao quantitativo correspondente ao valor dos honorários, atribuível ao trabalho na fase em 

curso; 

b) A 10% (dez por cento) do valor restante do contrato. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Cláusula 24.ª 

Resolução por parte da Porto Vivo SRU 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Porto Vivo SRU pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas. 

3. A Porto Vivo SRU pode resolver o contrato por razões de interesse público, devidamente 

fundamentado, mediante o pagamento ao prestador de serviços das despesas que 

comprovadamente teve na execução dos trabalhos até aquela data. 

 

Cláusula 25.ª  

Resolução por parte do prestador de serviços 

O prestador de serviços pode resolver o contrato nos casos previstos nas alíneas do nº 1 do 

artigo 332º do CCP. 

 

Capítulo IV - Caução e Seguros 

 

Cláusula 26.ª 

Caução 

Dadas as características do contrato a celebrar não é exigível a prestação de caução. 

 

Cláusula 27.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de seguro, 

de todos os riscos inerentes ao objeto da prestação de serviços relativos ao presente contrato. 

2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário 

fornecê-la no prazo de 5 dias úteis. 

 

Capítulo V - Disposições finais 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Cláusula 28.ª  

Cessão da posição contratual e Subcontratação 

1. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, 

sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no nº 1 do artigo 317º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 

2. A Subcontratação por parte do Adjudicatário de quaisquer serviços que lhe tenham sido 

adjudicados depende, sempre, de prévia autorização da Entidade Adjudicante, nos termos do 

disposto no artigo 319.º do CCP. 

3. Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, o Adjudicatário está obrigado a assegurar 

o cumprimento dos requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP, mediante a 

apresentação de uma proposta fundamentada e instruída com todos os documentos 

comprovativos da verificação dos requisitos que seriam exigíveis para a autorização da 

subcontratação no próprio contrato. 

4. A subcontratação está vedada nas seguintes situações: 

a) Às entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo 55.º; 

b) Quando existam fortes indícios de que a cessão da posição contratual ou a subcontratação 

resultem de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as regras de 

concorrência.  

5. A Entidade Adjudicante pode opor-se à subcontratação na fase de execução do contrato 

quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de 

incumprimento das obrigações emergentes do contrato. 

6. Todos os subcontratos devem conter uma cláusula na qual o Subcontratado declara conhecer, 

integralmente, o presente Caderno de Encargos, nomeadamente, as cláusulas referentes à 

subcontratação e ao pagamento direto aos Subcontratados. 

7. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os 

Subcontratados e terceiros. 

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é 

do Adjudicatário, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados. 

9. O incumprimento do previsto nos n.ºs 5 da presente cláusula, é considerado uma violação 

grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante aplicar ao Fornecedor, uma sanção 

contratual, no valor de até € 500,00 (quinhentos euros), por cada violação. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Cláusula 29.ª  

 Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações referentes a contactos constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

 

Cláusula 30.ª  

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 

Cláusula 31.ª  

 Modificações objetivas do contrato 

O contrato pode ser modificado com os fundamentos previstos nos artigos 312º e 313º do C.C.P. 

Os serviços complementares estão sujeitos aos limites previstos no artigo 454º do mesmo 

diploma. 

 

Cláusula 32.ª  

Resolução de litígios 

Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, 

invalidade ou resolução do contrato, devem ser dirimidos pelos meios judiciais comuns, 

estabelecendo-se como competente o tribunal com competência territorial para o Concelho do 

Porto, com a expressa renúncia a qualquer outro. 

 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

Cláusula 1.ª  

Local de Intervenção 

A área do projeto e o âmbito da mesma encontram-se definidas nos documentos e nos 

respetivos anexos, patenteados no procedimento pré-contratual de Consulta Prévia para 

Aquisição de Serviços de Elaboração dos Projetos Arquitetura e das Especialidades para 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

concretização do projeto denominado “Travessa das Eirinhas”, na freguesia do Bonfim, concelho 

do Porto. 

 

Cláusula 2.ª  

Elementos a fornecer pela Porto Vivo, SRU 

1. A Porto Vivo SRU, para além dos elementos mencionados na cláusula anterior fornecerá, se 

necessário, todas as informações com relevância para a elaboração dos projetos. 

2. A Porto Vivo SRU proporcionará, sempre que possível, apoio ao prestador de serviços, 

tomando as diligências que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de 

informações, reuniões, audiências ou colaboração com as entidades envolvidas no processo de 

aprovação do Projeto. 

 

Cláusula 3.ª  

Constituição da equipa projetista 

1. A equipa projetista deve ter como coordenador um arquiteto com inscrição efetiva ativa na 

respetiva Ordem Profissional. 

2. A equipa projetista deve ser constituída, para além do Coordenador, pelos técnicos autores 

que assegurem todas as especialidades necessárias à elaboração do projeto, designadamente: 

 

a) Projeto de Estabilidade - Fundações e Estruturas, Escavação e Contenção Periférica; 

b) Projeto de Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de Esgotos e Águas Pluviais; 

c) Projeto de Instalação de Gás; 

d) Projeto de Instalações de Energia Elétrica; 

e) Projeto de instalações Telefónicas e Comunicações (ITED); 

f) Projeto de Instalações e Sistemas de Segurança e SCIE; 

g) Projeto de Condicionamento Acústico; 

h) Projeto de Comportamento Térmico (incluído PCE); 

i) Projeto de AVAC; 

j) Plano de Segurança e Saúde em Projeto; 

k) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

3. A equipa projetista referida no número anterior deve observar o estipulado na Lei nº 31/2009 

de 3 de julho alterada e republicada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho, e demais legislação 

aplicável quanto à qualificação dos respetivos técnicos autores. 

4. A equipa projetista deve incluir obrigatoriamente um arquiteto paisagista e só pode ser 

alterada mediante prévio e expresso consentimento da Porto Vivo, SRU. 

 

Cláusula 4.ª 

Faseamento do Projeto 

Os projetos a realizar devem desenvolver a solução preconizada no estudo prévio simplificado, 

em anexo ao caderno de encargos, o qual constitui o programa base da intervenção do projeto 

“Ilhas da Lomba. Sem prejuízo de outros elementos considerados adequados pelo projetista ou 

constantes de regulamentação específica aplicável, devem contemplar o estabelecido pela 

Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente com a apresentação dos elementos aí 

previstos para cada uma das fases. 

 

FASE 1: Estudo Prévio de Arquitetura  

O Estudo prévio, desenvolve as soluções do Programa Base, sendo constituído por peças escritas 

e desenhadas e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar a fácil apreciação das 

soluções propostas. 

 

 

FASE 2: Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura 

Nesta fase, o prestador de serviços deve elaborar o Anteprojeto considerando as indicações 

patentes no Estudo Prévio de Arquitetura aprovado, tendo presentes as indicações da Entidade 

Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta sejam fornecidos até à 

data do início da mesma. 

 

FASE 3 – Anteprojetos das Especialidades 

Nesta fase, o prestador de serviços deve elaborar os Anteprojetos das Especialidades 

considerando as indicações patentes no Anteprojeto de Arquitetura aprovado, tendo presentes 

as indicações da Entidade Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta 

sejam fornecidos até à data do início da mesma. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fase 4 – Projeto de Execução – Arquitetura e Especialidades; 

a) Deve desenvolver os Anteprojetos após a sua aprovação. Será constituído por um conjunto 

coordenado das informações escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte 

das entidades intervenientes na execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável e deve integrar todos os projetos das especialidades necessárias a 

uma correta execução, em obra, da proposta de solução aprovada pela Porto Vivo SRU. 

b) A elaboração do Projeto de Execução deve dar cumprimento ao disposto na Portaria nº 701-

H/2008, de 29 de julho. 

c) Deve ser assegurada a Coordenação do Projeto, nomeadamente no que se refere à 

coordenação das atividades dos vários intervenientes no projeto, garantindo a adequada 

articulação da equipa de projeto e assegurando a participação dos técnicos autores, a 

compatibilidade entre os diversos projetos necessários e o cumprimento das disposições legais 

e regulamentares, tal como definido no artigo 8º da Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho. 

d) O mapa de quantidades final tem que apresentar todas as especialidades do projeto e todos 

os trabalhos a incluir na empreitada, organizados com numeração sequencial e compilados num 

único volume. 

e) As medições finais deverão incluir todas as especialidades de projeto e todos os trabalhos a 

incluir na empreitada, discriminando as quantidades parciais de cada trabalho, organizadas com 

numeração sequencial, compiladas num volume único e ser gravadas em ficheiro independente 

do mapa de quantidades. 

f) Deverá ainda ser apresentado a estimativa de custo de obra integrando todas as 

especialidades de projeto e todos os trabalhos a incluir na empreitada, organizadas com 

numeração sequencial, compiladas num volume único com estrutura igual ao mapa de 

quantidades e ser gravado em ficheiro independente do mapa de quantidades. 

 

FASE 5: Assistência Técnica 

a) O Projetista tem o direito de exigir e a obrigação de garantir a assistência técnica necessária 

à boa execução da obra. 

b) A Assistência Técnica deve ser prestada, desde a fase do procedimento pré-contratual para a 

formação do contrato de empreitada até à assinatura do auto de receção provisória da mesma. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

c) As atividades relativas à assistência à obra são definidas pela Portaria nº 701-H/2008, de 29 

de julho, e incluem a produção de quaisquer peças escritas e/ou desenhadas necessárias à 

compreensão do projeto ou esclarecimento dessas dúvidas. 

d) O Projetista deverá, sempre que solicitado e nos prazos convenientes, dar resposta às 

seguintes questões: 

i. Esclarecimentos de dúvidas relativas ao projeto durante a preparação do processo do 

concurso de empreitada; 

ii. As informações solicitadas pelos concorrentes em fase de Esclarecimentos de concurso 

de empreitada, sobre problemas relativos à interpretação das peças escritas e 

desenhadas do projeto posto a concurso; 

iii. Esclarecimentos sobre eventuais Erros e Omissões identificados pelos concorrentes na 

fase respetiva do concurso de empreitada, sobre problemas relativos à interpretação do 

Mapa de Quantidades posto a concurso, tendo que apresentar dentro do prazo estipulado 

no concurso de empreitada, o novo Mapa de Quantidades retificado dos Erros e Omissões 

aceites; 

iv. Apoio ao Dono da Obra na apreciação e comparação das condições da qualidade das 

soluções técnicas das propostas de modo a permitir a sua correta ponderação por aquele, 

incluindo a apreciação de compatibilidade com o projeto de execução, patente no 

caderno de encargos, de variantes ou alterações que sejam propostas. 

v. Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas 

a ambiguidades ou omissões do projeto, bem como elaboração das peças de alteração do 

projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos 

trabalhos a executar; 

vi. Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono 

da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto; 

vii. Apreciação técnico-económica de alternativas que venham a ser propostas pelos 

empreiteiros; 

viii. Verificação da qualidade dos materiais, da qualidade de execução dos trabalhos 

relevantes, do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações, bem como a 

elaboração dos respetivos pareceres; 

ix. Proceder, concluída a execução da obra, à elaboração das Telas finais a ela 

respeitantes. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

5. Em fase da execução da empreitada, o prestador de serviços fica ainda obrigado a garantir, 

sempre que necessário, o acompanhamento das reuniões de coordenação com a Porto Vivo 

SRU, fiscalização e empreiteiro, que se mostrem necessárias à clarificação de eventuais dúvidas 

que surjam. 

6. As reuniões referidas no número anterior devem ter a presença do Coordenador do Projeto 

que deve assegurar, caso necessário, também a presença dos elementos da equipa responsáveis 

pelas várias áreas do projeto. 

 

Cláusula 5.ª  

 Modo de apresentação do Projeto 

1. As Peças Escritas serão apresentadas com as dimensões normalizadas DIN A4 (210 mm x 297 

mm) com orientação vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm) 

com orientação horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros 

digitais com as extensões tipo pdf, doc ou xls. 

2. As Peças Desenhadas serão apresentadas com as dimensões normalizadas DIN (A3, A2, A1 e 

A0) de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Grupo de Trabalho da Porto 

Vivo SRU, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as 

extensões tipo pdf, dwg e dwf. 

3. Os documentos que integram as várias fases de projeto resultantes da prestação de serviços 

serão devidamente subscritos pelos respetivos autores, devendo ser apresentados 1 (um) 

exemplar em suporte de papel, além do original em suporte digital (CD ou DVD). 

 

 

Anexo I: 

Programa Preliminar 
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PORTO VIVO SRU, E.M.

GESTÃO DAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA

TEMA:

MORADA:

ESCALA:

PEÇA GRÁFICA:

DATA:

Planta de Localização

1/500

Novembro de 2022

Travessa das Eirinhas S/N,  Porto

Edifício Habitação-TVEirinhas - 01

NOTA: TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS IN LOCO

Área do lote - 2095 m²
Limite do Lote
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PORTO VIVO SRU, E.M.

GESTÃO DAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA

TEMA:

MORADA:

ESCALA:

PEÇA GRÁFICA:

DATA:

Planta de Cedências

1/500

Novembro de 2022

Travessa das Eirinhas S/N,  Porto

Edifício Habitação-TVEirinhas - 01

NOTA: TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS IN LOCO

Área do lote A - 2117 m²
Área a ceder - 939 m²
Área a agregar - 169 m²
Área proposta - 1347 m²

Limite do Lote

LEGENDA:

Área a ceder

Área a agregar

LOTE A

LOTE A:

Planta de cedências
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PORTO VIVO SRU, E.M.

GESTÃO DAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA

TEMA:

MORADA:

ESCALA:

PEÇA GRÁFICA:

DATA:

Planta de Implantação

1/500

Novembro de 2022

Travessa das Eirinhas S/N,  Porto

Edifício Habitação-TVEirinhas - 01

NOTA: TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS IN LOCO

Limite do Lote

LEGENDA:

Planta de cedências

Área do lote A - 1347 m²
Área de implantação - 690 m²
Área de impermeabilização - 632 m² (46,9 %)

Construção nova

Área Verde
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PORTO VIVO SRU, E.M.

GESTÃO DAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA

TEMA:

MORADA:

ESCALA:

PEÇA GRÁFICA:

DATA:

Proposta

1/500

Dezembro de 2022

Travessa das Eirinhas S/N,  Porto

Edifício Habitação-TVEirinhas - V01

NOTA: TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS IN LOCO

Limite do Lote

LEGENDA:

Área do lote A - 1347 m²
Área de implantação - 690 m²

N.º de pisos acima da cota de soleira - 4

N.º de pisos abaixo da cota de soleira - 1

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO / COBERTURA PLANTA DO R/CPLANTA DOS PISOS 1, 2 E 3

PLANTA DO PISO -1

ALÇADO ESTE

Área bruta de construção - 3088 m²

Tipologias T0 - 4

Tipologias T1 - 20

Nr. total de fogos - 32

ALÇADO SUL

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

Tipologias T2 - 4

Tipologias T3 - 4

Área de impermeabilização - 632 m² (46,9 %)

Área bruta de construção (habitação) - 2456m²
Área bruta de construção (estacionamento) - 632m²

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
139.82

AutoCAD SHX Text
141.68

AutoCAD SHX Text
140.03

AutoCAD SHX Text
135.32

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
134.26

AutoCAD SHX Text
132.23

AutoCAD SHX Text
137.57

AutoCAD SHX Text
139.07

AutoCAD SHX Text
133.18

AutoCAD SHX Text
139.70

AutoCAD SHX Text
136.69

AutoCAD SHX Text
133.41

AutoCAD SHX Text
138.62

AutoCAD SHX Text
129.82

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
132.63

AutoCAD SHX Text
134.99

AutoCAD SHX Text
134.42

AutoCAD SHX Text
128.16

AutoCAD SHX Text
130.54

AutoCAD SHX Text
130.93

AutoCAD SHX Text
130.87

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
134.62

AutoCAD SHX Text
134.36

AutoCAD SHX Text
134.06

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.35

AutoCAD SHX Text
129.96

AutoCAD SHX Text
-94

AutoCAD SHX Text
-SN

AutoCAD SHX Text
-86

AutoCAD SHX Text
-102

AutoCAD SHX Text
-104

AutoCAD SHX Text
-108

AutoCAD SHX Text
-110

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-82

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-72

AutoCAD SHX Text
-70

AutoCAD SHX Text
-68

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-64

AutoCAD SHX Text
-62

AutoCAD SHX Text
Leal

AutoCAD SHX Text
Eirinhas

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
133.18

AutoCAD SHX Text
132.63

AutoCAD SHX Text
134.99

AutoCAD SHX Text
128.16

AutoCAD SHX Text
130.54

AutoCAD SHX Text
130.87

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
134.62

AutoCAD SHX Text
134.36

AutoCAD SHX Text
134.06

AutoCAD SHX Text
-SN

AutoCAD SHX Text
-86

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-82

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-72

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
133.18

AutoCAD SHX Text
132.63

AutoCAD SHX Text
134.99

AutoCAD SHX Text
128.16

AutoCAD SHX Text
130.54

AutoCAD SHX Text
130.87

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
134.62

AutoCAD SHX Text
134.36

AutoCAD SHX Text
134.06

AutoCAD SHX Text
-SN

AutoCAD SHX Text
-86

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-82

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-72

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
133.18

AutoCAD SHX Text
132.63

AutoCAD SHX Text
134.99

AutoCAD SHX Text
128.16

AutoCAD SHX Text
130.54

AutoCAD SHX Text
130.87

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
134.62

AutoCAD SHX Text
134.36

AutoCAD SHX Text
134.06

AutoCAD SHX Text
-SN

AutoCAD SHX Text
-86

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-82

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-S/N

AutoCAD SHX Text
-72



 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

PARECER PRÉVIO NÃO VINCULATIVO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO SITA NA TRAVESSA DAS 

EIRINHAS S/N, 4300-167, FREGUESIA DO BONFIM, CONCELHO DO PORTO. 

 

REQUERENTE: PORTO VIVO, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DO PORTO, E.M., S.A. 

REPRESENTADA POR RUI VALENTIM RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES (ARQ.) 

 

Pretende-se apenas validar uma estratégia geral de ocupação do lote, nomeadamente no que diz respeito às 

propostas de alinhamentos, cércea, volume, implantação, índice de impermeabilização, função e tipologia. O 

projeto apresentado é submetido no âmbito do Art.7º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. 

 

 

a) – Localização e área objecto do pedido  

Refere-se a presente memória descritiva ao parecer prévio não vinculativo de obras de edificação sita na 

Travessa das Eirinhas S/N, Código Postal 4300-167, freguesia do Bonfim, Concelho do Porto. O lote tem 

uma área total de 2095,00m2 e localiza-se numa área de frente urbana contínua de tipo II de acordo com o 

PDM.  

 

b) Caracterização da operação urbanística; 

A proposta caracteriza-se por 1 edifício multifamiliar com 4 pisos acima da cota de soleira destinados a 

habitação e 1 piso abaixo da cota de soleira destinado a estacionamento. 

O edifício contempla 32 frações distribuídas uniformemente pelos 4 pisos. Cada piso apresenta 1 

apartamento de tipologia T0, 5 apartamentos de tipologia T1, 1 apartamento de tipologia T2 e 1 apartamento 

de tipologia T3. 

O acesso principal será pelo novo troço da continuação da Rua de Câmara Pestana e o acesso de 

estacionamento pela nova Travessa das Eirinhas. 

O edifício proposto implanta-se no terreno com um afastamento da via de aproximadamente 3 metros, 

permitindo uma faixa arborizada paralela ao passeio.  

A cota de referencia para o R/C corresponde à cota mais alta da via, permitindo que o acesso ao 

estacionamento, pela cota mais baixa, seja feito de nível, sem necessidade de rampa nem de grandes 

desaterros. 
 

 

c) Enquadramento da pretensão nos PMOT e PEOT / Adequabilidade com a política de ordenamento 

do território do PDM. 

Consideramos que o projecto se adequa à política de ordenamento do território contido no PDM e à demais 

legislação em vigor. 

 



 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

d) Inserção urbana e paisagística / articulação com o edificado existente e espaço público 

envolvente. 

Pretende-se repetir os mesmos alinhamentos definidos na proposta existente para os edifícios do lado 

oposto da via principal, a Oeste – “Edifícios das Eirinhas, Lote 1, 2 e 3” 

 

 

e) Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a 

envolvente, incluindo com a via pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes; 

O Edifício proposto tem uma implantação de proporção retangular, disposto longitudinalmente de forma 

paralela à via, mas implantado de isolada e afastado das e terrenos contíguos, permitindo um 

relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a via pública e infraestruturas/ 

equipamentos existentes. 
 

 

f) – Natureza e condições do terreno. 

O terreno pré-existente encontra-se localizado numa área de frente urbana contínua de tipo II, com 2095m2. 

Apresenta-se sem edificações pré-existentes, mas com um acesso em rampa ao lote contíguo a Este e uma 

via de acesso ao Hospital Joaquim Urbano a Nor-noroeste, desde a Travessa das Eirinhas a Su-sudoeste.  
 

 

g) Adequação às infraestruturas e redes existentes. 

Deverão ser criadas redes infraestruturais na nova via, que permitam a correta adequação das 

infraestruturas, respeitando as normas de ligação com as redes públicas. 

O sistema de depósito de resíduos sólidos deverá ser igualmente adaptado às novas redes. 
 

 

h) Uso a que se destinam as frações. 

As frações propostas destinam-se ao uso habitacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

i) Quadro sinóptico. 

Existente 

Área Total do Lote 2095,00 m² 100,00% 

Área Total Coberta 0,00 m² 0,00% 

Área Permeável 1725,00 m² 82,33% 

Nº de Pisos 0    
Área Bruta de Construção 0 m²  
Cércea 0 m  

 

Proposta 

Área de terreno a ceder 917,00 m²  

Área de terreno a agregar 169,00 m²  

Área Total do Lote proposto 1347,00 m² 100,00% 

Área Total Coberta 690,00 m² 51,00% 

Área Permeável 657,00 m² 49,00% 

Nº de Pisos acima da cota de soleira 4    
Nº de Pisos abaixo da cota de soleira 1   
Área Bruta de Construção 3076 m² 

Cércea  13,70 m  
 

Proposta 

Nº Polícia 
Área Bruta de 

Construção 
ABC Piso -1 ABC Piso 0 ABC Piso 1 ABC Piso 2 ABC Piso 3 

S/N 3076,00 620,00 614,00 614,00 614,00 614,00 

Uso e 
Tipologia 

Habitação Estacionamento 
1-T0, 5-T1, 
1-T2, 1-T3. 

1-T0, 5-T1, 
1-T2, 1-T3. 

1-T0, 5-T1, 
1-T2, 1-T3. 

1-T0, 5-T1, 
1-T2, 1-T3. 

 

 

 

Porto, 2 de dezembro de 2022 

 

 

(Rui Valentim Lopes, Arq.) 

 



 

3D DA PROPOSTA 

 

 

 

   

   

 

 

 



 

3D DA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 5 de dezembro de 2022 

 

(Rui Valentim Lopes, Arq.) 
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Imagem de satélite 

 

      

Imagens de satélite 
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Panorâmica de Sul do Lote 

   

Vistas das confrontações 

   

Vistas da obra da nova via 

 

Porto, 5 de dezembro de 2022 

 

(Rui Valentim Lopes, Arq.) 
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