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CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo | - Disposicdes gerais

Clausula 1.2

Objeto do procedimento

1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento de formacdo pré-contratual de Consulta Prévia, em
conformidade com a alinea c) do n?1 do artigo 202 do Cédigo dos Contratos Publicos, que
tem por objeto principal a aquisicdo de servicos de elaboracdo do projeto de arquitetura e
das especialidades para o prédio localizado na Rua do Heroismo, 185-193, concelho do
Porto. O objeto do contrato abrange e compreende todas as fases descritas na cldusula 42
das Clausulas Técnicas.

2. O caderno de encargos inclui todos os seus anexos, considerados parte integrante do

mesmo.

Clausula 2.2
Legislagdo aplicavel
O clausulado do contrato rege-se pelo disposto no Codigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua

redacdo atual e demais legislacdo complementar.

Clausula 3.2

Esclarecimento de duvidas

Os esclarecimentos de duvidas serdo efetuados pelo meio de comunicagdo ao dispor ou terao

lugar nas reunides intercalares de desenvolvimento do projeto.

Clausula 4.2

Contrato

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, nos termos do

artigo 962 do C.C.P..
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Clausula 5.2

Eficacia do contrato
1. A entrada em vigor do contrato objeto do presente caderno de encargos encontra-se sujeita
a aprovacao, pelo IHRU, I.P., da candidatura apresentada ao Investimento RE-C02-i01 “Programa
de Apoio ao Acesso a Habita¢do”, nos termos do Aviso n.2 01/C02-i01/ 2021, de 27 de dezembro
de 2021.
2. A ndo ocorréncia da condicdo prevista no nimero anterior implica a ineficacia do contrato,

ndo sendo devido qualquer montante ao Adjudicatario por esse motivo.

Clausula 6.2

Prazo

O contrato mantém-se em vigor desde a data da sua outorga até a conclusdo dos servicos em
conformidade com os respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem prejuizo das

obrigacdes que devam perdurar para além da cessagdo do Contrato.

Clausula 7.2

Prec¢o Base

O prego base do procedimento de formagao contratual por consulta prévia é de 50.000 €
(cinquenta mil euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor, correspondendo ao pre¢co maximo
que a Porto Vivo, SRU se dispOe pagar pela Elaboragdo do Projeto de Arquitetura e das
Especialidades, com as obriga¢des decorrentes do contrato. O prego base foi fixado com base

em valores apresentados para o mesmo tipo de trabalhos em procedimentos anteriores.

Capitulo Il - ObrigagGes contratuais

Secgdo | - Obrigacdes do prestador de servigos

Clausula 8.2

Constituicdao da equipa projetista
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1. A elaboragdo dos projetos a que se refere o presente caderno de encargos, ficara a cargo de
uma equipa projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos

autores dos projetos.
2. A equipa projetista sera constituida pelo coordenador de projeto e pelos autores dos projetos.

3. A equipa projetista referida no nimero anterior sé podera ser alterada mediante prévio e

expresso consentimento da Porto Vivo, SRU.

4. O coordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.2 da Lei n.2 40/2015, de 1

de junho.

Clausula 9.2

Obrigacdes principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o prestador de servigos a
obrigacdo, tendo por base o estudo prévio simplificado, em anexo ao caderno de encargos, o

qual constitui o programa base da intervencao, a elaboracdo de:

a) Estudo Prévio de Arquitetura;
b) Anteprojeto de Arquitetura e das Especialidades;
c) Elaboracdo do Projeto de Execugdo de Arquitetura e das Especialidades;

d) Assisténcia Técnica a obra.

2. A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informdaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

3. O prestador de servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas
obrigagBes contratuais observam todas as normas legais, programdticas e regulamentares
aplicaveis, dos regimes juridicos das servidGes e restricdes de utilidade publica incidentes sobre
a area objeto de intervencgao, do regime juridico aplicavel a gestdo de residuos de construgdo e

demolicdo, e das normas técnicas de construgao.

4. O prestador de servicos obriga-se a reconhecer presencialmente o imével objeto da

intervencao, sendo da sua responsabilidade verificar todas as implicagdes no Projeto.
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5. As duvidas que o prestador de servicos tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a elaboracdo dos projetos, objeto do contrato, devem ser submetidas a Porto Vivo, SRU

antes do inicio da elaboragdo dos trabalhos a que respeitam.

6. As duvidas que o prestador de servicos tenha no decurso da elaboracao dos projetos, objeto
do contrato, devem ser submetidas a Porto Vivo SRU, antes do inicio da elaboracdo de fases
posteriores de projeto, tendo em vista a normal prossecucdo dos trabalhos dentro dos prazos

contratualmente estabelecidos.

7. O prestador de servicos deverd inteirar-se junto das entidades competentes de todas as

infraestruturas existentes no local de intervencao.

8. Apds a aceitagdo pela Porto Vivo SRU das solugbes dos projetos sujeitos a aprovacdo de
entidades externas, compete ao prestador de servigos requerer, junto das entidades externas
competentes, a emissdo de pareceres favordveis relacionados com a certificacdo e
licenciamento das instalacdes, fornecendo a Porto Vivo SRU cépias das referidas consultas e
pareceres.

9. O prestador de servicos obriga-se a cumprir ordens, diretivas ou orientacdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacGes contratuais.
10. O prestador de servigos obriga-se a esclarecer todas as duvidas relativas aos projetos

durante a prepara¢ao do processo de concurso de empreitada conforme dispde o ponto i da

alinea d) da Fase 3 da cldusula 42 das Clausulas Técnicas.

Clausula 10.2
Acompanhamento da execugdo do contrato
1. Para o acompanhamento da execuc¢do do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a
manter, com periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos,
reunides de coordenagao com os representantes da Porto Vivo SRU, das quais deve ser lavrada
ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.
2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser convocadas por escrito, pelo prestador

de servicos, sendo anexada a agenda prévia da respetiva reunido.

Clausula 11.2

Ambito e forma da prestacdo de servigos
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1. Edainteira responsabilidade do prestador de servicos a Elaboracdo do Projeto de Arquitetura
e das Especialidades.
2. Osprojetos de especialidades necessarios, sem prejuizo de outros julgados pertinentes, pelo
prestador de servicos, sdo:

a) Projeto de Estabilidade - Fundagoes e Estruturas, Escavagdo e Contencdo Periférica;

b) Projeto de Redes de Abastecimento de Agua, Drenagem de Esgotos e Aguas Pluviais;

c) Projeto de Instalacdo de Gas;

d) Projeto de Instalacbes de Energia Elétrica;

e) Projeto de instalacGes Telefénicas e Comunicagdes (ITED);

f) Projeto de InstalagGes e Sistemas de Seguranca e SCIE;

g) Projeto de Condicionamento Acustico;

h) Projeto de Comportamento Térmico (incluido PCE);

i) Projeto de AVAC;

j)  Plano de Seguranca e Saude em Projeto;

k) Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicao.

3. Constitui obrigacdo do prestador de servicos o cumprimento integral de todas as normas e
disposicGes legais aplicaveis aos estudos/projetos a elaborar/fornecer, assim como a obtencgao,
junto das entidades competentes, de todas as informag¢des consideradas necessarias para a
elaboracgdo dos projetos objeto deste procedimento.

4. Dos projetos a realizar, deverao constar, sem prejuizo de outros elementos considerados
adequados pelo prestador de servigos, ou constantes de regulamentagao especifica aplicavel,
os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, na categoria
correspondente.

5. Todos os projetos deverdo ser instruidos com termo de responsabilidade, medicdes e
orcamentos, cadernos de encargos e respetivas especificaces técnicas.

6. O prestador de servicos assume a responsabilidade pelas varias medi¢des dos projetos, nas

componentes de arquitetura e especialidades.

7. Os levantamentos topograficos, quando necessarios para desenvolvimento da prestacdo de

servicgos e licenciamento, sdo da responsabilidade do prestador de servigos.
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Clausula 12.2

Fases da prestacao do servico

Os servicos objeto do contrato, com vista a elaboracdo do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
das Especialidades, devem dar cumprimento ao disposto na Portaria n? 701-H/2008, de 29 de
julho e compreendem as seguintes fases:

a) Fase 1- Estudo Prévio de Arquitetura;

b) Fase 2 — Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura;

c) Fase 3 — Anteprojetos das Especialidades;

d) Fase 4 - Projeto de Execugdo — Arquitetura e Especialidades;

e) Fase5— Assisténcia Técnica.

Clausula 13.2

Prazo de prestagao do servigo

1. O prestador de servicos obriga-se a concluir a execug¢do do servico, com todos os elementos
referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, de acordo com as seguintes
fases e prazos maximos:
a) Fase 1 — Estudo Prévio de Arquitetura, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
celebracdo do contrato;
b) Fase 2 - Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de celebragdo do contrato;
c) Fase 3 - Anteprojetos das Especialidades, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data
de celebragao do contrato;
d) Fase 4 — Projeto de Execug¢do — Arquitetura e Especialidades, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a contar da data de celebragdo do contrato;
e) Fase 5 - Assisténcia Técnica, no prazo correspondente a execucdo da respetiva

empreitada.

2. Os prazos sao suspensos pelo contraente publico nas seguintes situagdes:
a) Durante o periodo de verificagdo da conformidade das fases de projeto;
b) Durante o periodo necessério a consulta e decisdo de entidades externas.

3. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da elaboragdo integral do projeto de
execucdo e da respetiva Assisténcia Técnica, a prestar no decurso do procedimento

concursal de empreitada e no decurso da execucdo da obra, em conformidade com os
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respetivos termos e condi¢cdes estabelecidos e o disposto na Lei, sem prejuizo das

obrigacdes acessérias que devam perdurar para além da sua cessagao.

Clausula 14.2

Responsabilidade pelos Erros e Omissdes do Projeto

1. E da responsabilidade da Porto Vivo SRU os trabalhos de suprimentos e omissdes resultantes
dos elementos que tenham por si sido elaborados ou disponibilizado ao empreiteiro
designadamente os elementos de solucdo de obra, nos termos do n2 1 do artigo 3782 do Cddigo

dos Contratos Publicos (CCP).

2. No caso de erros e omissdes decorrentes de incumprimento de obrigacdes de concecdo, deve
a Porto Vivo SRU ser indemnizada, conforme previsto nos nimeros 6 e 7 do artigo 3782 do

Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

Clausula 15.2

Recec¢do dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execuc¢do do contrato, a Porto Vivo SRU procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os
mesmos reunem as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas

Técnicas do presente Caderno de Encargos, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o numero anterior, o prestador de servigos deve prestar a Porto

Vivo SRU toda a cooperagdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a andlise da Porto Vivo SRU a que se refere o n? 1, ndo comprovar a conformidade
dos elementos entregues com as exigéncias legais ou programaticas, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas
Técnicas ao presente Caderno de Encargos, a Porto Vivo SRU deve disso informar, por escrito, o

prestador de servigos.

4. No caso previsto no numero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que, for determinado pela Porto Vivo SRU, as altera¢cdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificages e requisitos técnicos exigidos.

5. Apds a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no

prazo respetivo, a Porto Vivo, SRU procede a nova analise, nos termos do n2 1.
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6. Caso a andlise da Porto Vivo SRU a que se refere o n2 1, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo
maximo de 1 (dez) dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitagao pela Porto Vivo

SRU.

7. A emissdo da declaragdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e

requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos.
8. Na sequéncia da revisdo de projeto, efetuada por entidade legalmente habilitada e

independente fica o prestador de servicos obrigado a incorporar no projeto todas as

recomendacdes ou determinacdes emanadas do revisor e validadas pela Porto Vivo SRU.

Clausula 16.2
Transferéncia da propriedade
Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n2 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia

da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Porto Vivo

SRU.

Clausula 17.2
Direito de Autor
E garantida a salvaguarda do Direito de Autor e a divulgacdo, pelo prestador de servicos, dos
estudos e projetos produzidos no ambito da prestacao de servicos, nos termos da legislacao

aplicavel.

Clausula 18.2
Informacdo e sigilo
1. O prestador de servigos e a Porto Vivo SRU devem guardar sigilo sobre toda a informagao e
documentacdo técnica e ndo técnica, comercial ou outra, de que possam ter conhecimento ao

abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.
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2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servicos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 2902 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

5. O prestador de servicos deve prestar a Porto Vivo SRU todas as informacdes que esta lhe
solicitar e que sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato, devendo a
Porto Vivo SRU satisfazer os pedidos de informacao formulados pelo prestador de servicos e que
respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a

execuc¢do do contrato.

6. As matérias cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a

execucado do contrato.

Secgao Il - Obriga¢Ges da Porto Vivo SRU

Clausula 19.2

Gestao do Contrato

A Porto Vivo SRU designara, de acordo com o n? 1 do artigo 2902-A do C.C.P. um Gestor do
Contrato que tera por incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes correntes entre a Porto

Vivo SRU e o prestador de servigos, no ambito da execugdo do Contrato.

Clausula 20.2

Obrigacdes da Porto Vivo, SRU

1. A Porto Vivo, SRU, enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir todas as

responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacdes contratuais, de acordo com o
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estipulado no artigo 189, da Lei n? 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n2
40/2015 de 1 de junho.

2. A Porto Vivo SRU, enquanto Entidade Adjudicante, deverd assumir as suas obrigacdes de

acordo com artigo 179, do Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de outubro.

3. Constitui obrigacdo da Porto Vivo, SRU o pagamento das taxas referentes aos processos de

licenciamento necessarios.

Clausula 21.2

Preco contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacOes constantes do presente Caderno de Encargos, a Porto Vivo SRU pagara ao prestador

de servicos o preco contratual correspondente, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco a que se refere o n2 1 é dividido pelas diversas fases de execucdao do Contrato, nos
seguintes termos:

e Fase 1—-15% do prego contratual com a aprovag¢do do Estudo Prévio de Arquitetura;

e Fase 2 — 25% do prego contratual com a aprovacdo do Anteprojeto/Projeto de
Licenciamento de Arquitetura;

e Fase 3—-20% do prego contratual com a aprovagdo dos Anteprojetos das Especialidades

e Fase4—30% do prego contratual com a aprovacgao do Projeto de Execugdo — Arquitetura
e Especialidades;

e Fase 5 — 10% do prego contratual para a Assisténcia Técnica, sendo 2% apds a
consignacdo da obra, 4% apds atingir metade do prazo previsto para a execu¢dao da
empreitada e 4% no final do prazo para conclusdo da obra inicialmente apresentado
pelo empreiteiro, ou se no prazo maximo de 5 (cinco) anos apds a aprovagdo do projeto
de execugdo pela Porto Vivo SRU.

3. O prego contratual ndo é passivel de revisao.

Clausula 22.2
Condigoes de pagamento
1. As quantias devidas pela Porto Vivo SRU, nos termos da cldusula anterior, devem ser pagas
no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a recec¢do pela Porto Vivo, SRU das respetivas faturas,

as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.
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2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a declaragao de
aceitacdo pela Porto Vivo SRU, ou 30 (trinta) dias apds entrega dos elementos a desenvolver

pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato, caso esta ndo tenha sido emitida.

3. Em caso de discordancia por parte da Porto Vivo SRU, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, num prazo nado superior a 30 dias, de
acordo com o n? 2 do artigo 2992 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos

necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n2 1, as faturas sdo pagas através

de transferéncia bancaria.

Capitulo lll - Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 23.2

Penalidades contratuais

1. O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execugao de qualquer fase da prestagao de
servigos contratada, por factos ndo resultantes de motivo de for¢a maior, ou cuja justificagao
ndo haja sido aceite pela Porto Vivo SRU, pode determinar a aplicacdo de penalidades ao
prestador de servicos, calculadas diariamente, pela aplicacdo, ao valor da prestacdo de
honorarios da fase em curso, das seguintes permilagens:

i) 1%o (um por mil), nos primeiros quinze dias;

i) 2%o (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

iii) 3%o (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e

iv) 4%o (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto.
2. As penas pecuniarias previstas na presente cladusula ndo obstam a que a Porto Vivo SRU exija

uma indemnizacao pelo dano excedente.

3. Verificando-se a resolugdo do contrato por facto ndo imputdvel ao prestador de servigos, tera
este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizag¢des:

a) Ao quantitativo correspondente ao valor dos honordrios, atribuivel ao trabalho na fase em
Ccurso;

b) A 10% (dez por cento) do valor restante do contrato.
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Clausula 24.2

Resolugdo por parte da Porto Vivo SRU

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Porto Vivo SRU pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servicos violar de forma

grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.

2. O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada

ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas.

3. A Porto Vivo SRU pode resolver o contrato por razoes de interesse publico, devidamente
fundamentado, mediante o pagamento ao prestador de servicos das despesas que

comprovadamente teve na execucao dos trabalhos até aquela data.

Clausula 25.2

Resolugdo por parte do prestador de servigos

O prestador de servigos pode resolver o contrato nos casos previstos nas alineas do n2 1 do

artigo 3322 do CCP.

Capitulo IV - Caugao e Seguros

Clausula 26.2
Caucgao

Dadas as caracteristicas do contrato a celebrar ndo é exigivel a prestacdo de caugdo.

Clausula 27.2
Seguros
1. E da responsabilidade do prestador de servigos a cobertura, através de contratos de seguro,
de todos os riscos inerentes ao objeto da prestacao de servicos relativos ao presente contrato.
2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no niumero anterior, devendo o adjudicatdrio

fornecé-la no prazo de 5 dias uteis.
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Capitulo V - Disposigoes finais

Clausula 28.2

Subcontratagdo e cessao da posi¢dao contratual

1. A cessdo da posicdao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagGes previstas no n? 1 do artigo 3172 do Cédigo dos

Contratos Publicos (CCP).

2. As entidades subcontratadas pelo prestador de servicos devem cumprir os requisitos

previstos no n? 3 e 6 do artigo 3182 do Cadigo dos Contratos Publicos (CCP).

3. No caso de subcontratacdo, o prestador de servicos permanece integralmente responsavel

perante a Porto Vivo SRU, pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais.

Clausula 29.2

Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos (CCP), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacgdes referentes a contactos constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 30.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 31.2
ModificagOes objetivas do contrato
O contrato pode ser modificado com os fundamentos previstos nos artigos 3122 e 3132 do C.C.P.
Os servicos complementares estdo sujeitos aos limites previstos no artigo 4542 do mesmo

diploma.
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Clausula 32.2

Resolugdo de litigios

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade ou resolucdo do contrato, devem ser dirimidos pelos meios judiciais comuns,
estabelecendo-se como competente o tribunal com competéncia territorial para o Concelho do

Porto, com a expressa renlncia a qualquer outro.

CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 1.2

Local de Intervengdo

A darea do projeto e o ambito da mesma encontram-se definidas nos documentos e nos
respetivos anexos, patenteados no procedimento pré-contratual de Consulta Prévia para
Aquisicdo de Servicos de Elaboragdo dos Projetos Arquitetura e das Especialidades para o prédio

localizado no Rua do Heroismo, 185-193, concelho do Porto.

Clausula 2.2

Elementos a fornecer pela Porto Vivo, SRU

1. A Porto Vivo SRU, para além dos elementos mencionados na clausula anterior fornecer3, se

necessario, todas as informag¢bes com relevancia para a elaboragdo dos projetos.

2. A Porto Vivo SRU proporcionard, sempre que possivel, apoio ao prestador de servicos,
tomando as diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de
informacdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no processo de

aprovagao do Projeto.

Clausula 3.2
Constituicao da equipa projetista
1. A equipa projetista deve ter como coordenador um arquiteto com inscri¢do efetiva ativa na

respetiva Ordem Profissional.

2. A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos autores

gue assegurem todas as especialidades necessarias a elaborag¢do do projeto, desighadamente:
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* Projeto de Estabilidade - Fundagdes e Estruturas, Escavacdo e Contencao Periférica;
* Projeto de Redes de Abastecimento de Agua, Drenagem de Esgotos e Aguas Pluviais;
* Projeto de Instalacdo de Gas;

* Projeto de Instalagdes de Energia Elétrica (ITED);

* Projeto de instalages Telefénicas e Comunicagdes;

* Projeto de Instalagdes e Sistemas de Seguranca e SCIE;

¢ Projeto de Condicionamento Acustico;

* Projeto de Comportamento Térmico (incluido PCE)

¢ Projeto de AVAC;

¢ Plano de Seguranca e Saude em Projeto;

¢ Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicdo.

3. A equipa projetista referida no nimero anterior deve observar o estipulado na Lei n2 31/2009
de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n? 40/2015 de 1 de junho, e demais legislacdo

aplicavel quanto a qualificacdo dos respetivos técnicos autores.

4. A equipa projetista deve incluir obrigatoriamente um arquiteto paisagista e sé pode ser

alterada mediante prévio e expresso consentimento da Porto Vivo, SRU.

Clausula 4.2

Faseamento do Projeto

Os projetos a realizar devem desenvolver a solug¢do preconizada no estudo prévio simplificado,
em anexo ao caderno de encargos, o qual constitui o programa base da intervengao do projeto
“Ilhas da Lomba. Sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo projetista ou
constantes de regulamentacdo especifica aplicavel, devem contemplar o estabelecido pela
Portaria n2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente com a apresentacdo dos elementos ai

previstos para cada uma das fases.

FASE 1: Estudo Prévio de Arquitetura

O Estudo prévio, desenvolve as solu¢des do Programa Base, sendo constituido por pegas escritas
e desenhadas e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar a facil apreciacdo das

solugGes propostas.
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FASE 2: Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura

Nesta fase, o prestador de servicos deve elaborar o Anteprojeto considerando as indicacdes
patentes no Estudo Prévio de Arquitetura aprovado, tendo presentes as indicagcdes da Entidade
Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta sejam fornecidos até a

data do inicio da mesma.

FASE 3 — Anteprojetos das Especialidades

Nesta fase, o prestador de servicos deve elaborar os Anteprojetos das Especialidades
considerando as indica¢des patentes no Anteprojeto de Arquitetura aprovado, tendo presentes
as indicacdes da Entidade Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta

sejam fornecidos até a data do inicio da mesma.

Fase 4 — Projeto de Execuc¢do — Arquitetura e Especialidades;

a) Deve desenvolver os Anteprojetos apds a sua aprovagao. Sera constituido por um conjunto
coordenado das informag0es escritas e desenhadas de fécil e inequivoca interpretagao por parte
das entidades intervenientes na execug¢do da obra, obedecendo ao disposto na legislagao e
regulamentacdo aplicavel e deve integrar todos os projetos das especialidades necessarias a

uma correta execugao, em obra, da proposta de solu¢do aprovada pela Porto Vivo SRU.

b) A elaboragdo do Projeto de Execugdo deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n2 701-

H/2008, de 29 de julho.

c) Deve ser assegurada a Coordenacdo do Projeto, nomeadamente no que se refere a
coordenacdo das atividades dos varios intervenientes no projeto, garantindo a adequada
articulagdo da equipa de projeto e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposi¢oes legais

e regulamentares, tal como definido no artigo 82 da Portaria n2 701-H/2008, de 29 de julho.

d) O mapa de quantidades final tem que apresentar todas as especialidades do projeto e todos
os trabalhos a incluir na empreitada, organizados com numeracao sequencial e compilados num

Unico volume.

e) As medicOes finais deverdo incluir todas as especialidades de projeto e todos os trabalhos a
incluir na empreitada, discriminando as quantidades parciais de cada trabalho, organizadas com
numeracado sequencial, compiladas num volume Unico e ser gravadas em ficheiro independente

do mapa de quantidades.
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f) Deverd ainda ser apresentado a estimativa de custo de obra integrando todas as
especialidades de projeto e todos os trabalhos a incluir na empreitada, organizadas com
numeracdo sequencial, compiladas num volume Unico com estrutura igual ao mapa de

quantidades e ser gravado em ficheiro independente do mapa de quantidades.

FASE 5: Assisténcia Técnica

a) O Projetista tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica necessaria

a boa execucdo da obra.

b) A Assisténcia Técnica deve ser prestada, desde a fase do procedimento pré-contratual para a

formacdo do contrato de empreitada até a assinatura do auto de rece¢ao proviséria da mesma.

c) As atividades relativas a assisténcia a obra sdo definidas pela Portaria n2 701-H/2008, de 29
de julho, e incluem a producdo de quaisquer pecas escritas e/ou desenhadas necessarias a

compreensao do projeto ou esclarecimento dessas duvidas.

d) O Projetista devera, sempre que solicitado e nos prazos convenientes, dar resposta as
seguintes questdes:
i. Esclarecimentos de duvidas relativas ao projeto durante a preparacdo do processo do
concurso de empreitada;
ii. As informacdes solicitadas pelos concorrentes em fase de Esclarecimentos de concurso
de empreitada, sobre problemas relativos a interpretacdo das pecas escritas e
desenhadas do projeto posto a concurso;
iii. Esclarecimentos sobre eventuais Erros e Omissdes identificados pelos concorrentes na
fase respetiva do concurso de empreitada, sobre problemas relativos a interpretagao do
Mapa de Quantidades posto a concurso, tendo que apresentar dentro do prazo estipulado
no concurso de empreitada, o novo Mapa de Quantidades retificado dos Erros e Omissdes
aceites;
iv. Apoio ao Dono da Obra na aprecia¢cao e comparacao das condi¢des da qualidade das
solugGes técnicas das propostas de modo a permitir a sua correta ponderacdo por aquele,
incluindo a apreciagdo de compatibilidade com o projeto de execugdo, patente no
caderno de encargos, de variantes ou alteracdes que sejam propostas.
v. Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informagGes complementares relativas
a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboracao das pecas de alteracdo do
projeto necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagcdo dos

trabalhos a executar;
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vi. Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

vii. Apreciagdo técnico-econdmica de alternativas que venham a ser propostas pelos
empreiteiros;

viii. Verificacdo da qualidade dos materiais, da qualidade de execucdo dos trabalhos
relevantes, do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalacdes, bem como a
elaboracdo dos respetivos pareceres;

ix. Proceder, concluida a execucdo da obra, a elaboracdo das Telas finais a ela

respeitantes.

5. Em fase da execug¢do da empreitada, o prestador de servicos fica ainda obrigado a garantir,
sempre que necessario, o acompanhamento das reuniées de coordenagdo com a Porto Vivo
SRU, fiscalizacdo e empreiteiro, que se mostrem necessdrias a clarificacdao de eventuais duvidas

que surjam.

6. As reunides referidas no numero anterior devem ter a presenca do Coordenador do Projeto
que deve assegurar, caso necessario, também a presenca dos elementos da equipa responsaveis

pelas varias areas do projeto.

Clausula 5.2

Modo de apresentac¢ao do Projeto

1. As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 (210 mm x 297
mm) com orientacdo vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm)
com orientacdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros

digitais com as extensdes tipo pdf, doc ou xls.

2. As Pecgas Desenhadas serdo apresentadas com as dimensGes normalizadas DIN (A3, A2, Al e
A0) de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Grupo de Trabalho da Porto
Vivo SRU, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as

extensodes tipo pdf, dwg e dwf.

3. Os documentos que integram as varias fases de projeto resultantes da presta¢do de servigos
serdo devidamente subscritos pelos respetivos autores, devendo ser apresentados 1 (um)

exemplar em suporte de papel, além do original em suporte digital (CD ou DVD).
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Anexo I:

Programa Preliminar



PORTO VIVO SRU, E.M. i

GESTAO DAS OPERACOES DE REABILITACAO URBANA

DATA: Fevereiro de 2022

ESCALA:

TEMA: Parecer prévio nao vinculativo
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