CAMARA MUNICIPAL DE VISEU

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
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CAPITULO |

Disposigdes Iniciais

Cldusula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagdo da empreitada de “Empreitada Continua de Execugdo e Manutencdo de Valetas”.

Clausula 2.2

DisposigOes por que se rege a empreitada:

1. A execugdo do contrato obedece:

a)

e)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.2 30/2021, de 21 de maio
(Codigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

Ao Decreto n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de precos,
as instalagGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a)
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O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo cddigo [alinea ndo aplicdvel se o contrato ndo for reduzido a escrito
nos termos da alinea d) don.? 1 e don.? 2 do artigo 95.2 do CCP];

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo orgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP,

Os esclarecimentos e as retificages relativos ao caderno de encargos,

O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo [ou apenas pelo
«programa» nos casos previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]

A proposta adjudicada,
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro,

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

18



‘!.’. ’

Praga da Republica 3514-514 Viseu; Tel. 232 427 427 | Fax: 232 423 112 E-MAIL: obrasmunicipais@cmviseu.pt | INTERNET: www.cm-viseu.pt

MUNICIPIO DE

VISEU

Cldusula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncia entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Nos casos de divergéncia entre o programa e o projeto de execug¢do [ou o0 programa, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e
técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo [preceito ndo aplicavel no caso
previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes,

b) As folhas de medicBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas de resumo de
qguantidades de trabalho, prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
gquantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucdo

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.2 desse mesmo Cddigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos
da alinea d) do n.2 1 e do n.22 do artigo 95.2 do CCP].

Cldusula 4.2

Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor da fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a
que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deverd o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizagdo, juntamente com
0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento
[No caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser admitida a apresentagdo de
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variantes pelos concorrentes, acrescentar:] substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes
apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono de obra. [Ou no caso de no caderno de encargos ser
determinada a elaboracdo do projeto de execucdo pelo empreiteiro:] O projeto apresentado pelo
empreiteiro, e aceite pelo dono de obra, constitui o projeto de execucdo a considerar para a realizagdo
da empreitada.

A elaboragdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP
[consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execugdo], devendo ser
acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os enunciados no n.2 5 do artigo 43.2 do CCP
lespecificar os elementos, de entre os enunciados no n.25 do artigo 43.2 do CCP, que, nos termos deste
preceito, «se revelem necessdrios» a completude do projeto em causal:

a) .. [identificar];
b)

Os elementos de projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento, devem ser
submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem
possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e profissionais.
[aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execugdo ou ao caso de
ser admitida a apresentacdo de projeto variante]

Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto de
execucdo previstos na alinea f) do n.2 4 da cladusula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteracOes surgidas no decorrer da obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo
do projeto de execucgao].

Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de
todos os desenhos referidos no nuimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo
dono da obra.

Cldusula 6.2

Preco Base

1. O valor para efeito de concurso é de 390.000,00€ (trezentos e noventa mil euros), ndo
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

CAPITULO II
ObrigagGes do empreiteiro

SECCAO |

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 7.2

Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
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1. O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e
Saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execuc¢do;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacgdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) da n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro [indicar expressamente se a responsabilidade incumbe ao

empreiteiro ou ao dono da obra].

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente

[os trabalhos preparatorios ou acessérios da responsabilidade do dono da obra devem ser

expressamente indicados]:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias,
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

4. A prepara¢do e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e
omissdes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e
no n.2 1 do artigo 50.2 do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de
execucdo e elementos do projeto:
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[indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.2 3 do artigo 432 do CCP]

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacgdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
Plano de Seguranca e Saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

j) O cumprimento e desenvolvimento do Manual de Seguranca e Saude, nos termos do Decreto-Lei
n.2 273/2003, de 29 de outubro.

k) A entrega, nos termos da b) do n.2 1 do art.2 8.2 do decreto-lei n.2 273/2003 de 29 de outubro,
do Plano de Seguranca e Saude adaptado a empreitada em causa, conjuntamente com os
documentos de habilitagdo e no prazo estabelecido para aqueles, sob pena de incorrer na
pratica de infracdo, prevista na c) do n.2 3 do art.2 25.2 do Decreto-lei n.2 273/2003 de 29 de
outubro.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alterac®es aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacdo

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagdo da obra;
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O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 9.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2° 3 e 4 da presente cldusula no prazo de quinze
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

Em quaisquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECCAO I

Prazos de execugdo

Clausula 10.2

Prazos de execugdo da empreitada
O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de
trabalhos aprovado;

23



b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor.

c) A execucdo das obras/ empreitada é comunicada ao empreiteiro mediante uma requisi¢cdo dos
trabalhos ou por email.

A programacdo das obras requisitadas é feita pelo empreiteiro e entregue a Fiscaliza¢cdo no inicio de cada més (até
ao dia 8 de cada més).

O empreiteiro tem até 30 dias apds a comunicagdo para iniciar os trabalhos.

d) Para pedidos urgentes a comunicagdo ao empreiteiro é imediata, mediante a apresentacgdo de
uma requisicdo dos trabalhos, por email ou por telefone e os trabalhos terdo que ser iniciados no
prazo maximo de 24 horas.

e) 0O ndo cumprimento dos prazos indicados nos pontos anteriores, incorre em multas previstas de
acordo com o estipulado no art.2 403 do Cddigo dos Contratos Publicos e na cldusula 12.2 deste
caderno de encargos.

f)  Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo proviséria no prazo de 364 dias [indicar prazo proposto pelo empreiteiro ou, no caso de
o0 prazo de execuglo da obra néo ser submetido a concorréncia, indicar o prazo predefinido pelo
dono da obra], a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de segurancga e salde, caso esta ultima data
seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execu¢do de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforgo de meios de acdo e de reorganiza¢do da obra necessarias a recuperacdo
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas
suplementares de servicos a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

4. Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1, o dono da obra em
nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo
da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucdo.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

Praga da Republica 3514-514 Viseu; Tel. 232 427 427 | Fax: 232 423 112 E-MAIL: obrasmunicipais@cmviseu.pt | INTERNET: www.cm-viseu.pt 24



Praga da Republica 3514-514 Viseu; Tel. 232 427 427 | Fax: 232 423 112 E-MAIL: obrasmunicipais@cmviseu.pt | INTERNET: www.cm-viseu.pt

MUNICIPIO DE

VISEU

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por igual periodo ao da suspensdo, o prazo global de execu¢do da obra
e 0s prazos parciais que previsto no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Cldusula 11.2

Cumprimento do Plano de Trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente [indicar outra periodicidade, se for o caso] o diretor de fiscalizagdo
da obra dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsGes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.2 4 da clausula 8.2.

Cldusula 12.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1 %o do precgo contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 anterior, sendo o montante da sanc¢do contratual ai prevista reduzido a
metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunicard, antes do inicio dos trabalhos em causa, esse fato ao diretor da fiscalizacdo da obra, para
que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou
exploradora daquele servico.

SECCAO I
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CondigGes de execugdo da empreitada

Clausula 14.2

Condig0es gerais de execugdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
Da

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausulas15.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeias.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.2
2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o fato ao dono da obra
e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais
e elementos de construcdo possa dar lugar [esta ultima parte néo é aplicdvel nos casos previstos no n.23
do artigo 43.2 do CCP]

A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» e «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes».

Clausula 16.2

Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma, materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢cdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2

Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono de obra.

Em qualgquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, este ser concedido
pelo dono da obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢cdes em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono
da obra.

Clausula 18.2

Reclamagdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgdo

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condicBes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

27



‘!.’. ’

Praga da Republica 3514-514 Viseu; Tel. 232 427 427 | Fax: 232 423 112 E-MAIL: obrasmunicipais@cmviseu.pt | INTERNET: www.cm-viseu.pt

MUNICIPIO DE

VISEU

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela
parte que decair.

Clausula 19.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para a obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

No caso de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2

Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de

novo.

As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2

Depdsito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 23.2
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Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra.

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra, quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, é o mesmo responsavel
pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e
omissGes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo
dono da obra [aplicdvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucdo].

Sé pode ser ordenada a execucgdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes se
o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares, ndo exceder 50 % do
preco contratual;

O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissGes cuja detecdo era exigivel na fase de formacgdo do contrato, nos termos do artigo 50.2, exceto
pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da
data da consignacgdo total ou da primeira consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissdes sé detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissGes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacdo do contrato
nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também ndo tenham sido por ele identificados no
prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

O dono da obra pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanca
do cocontratante:

a) Ndo possa ser efetuada por razGes técnicas, designadamente em fungdo da necessidade de assegurar
a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do prego contratual inicial;

1.
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Clausula 24.2

AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacdo.
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Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagGes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 25.2

Mengdes Obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacBes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou numero de titulo de registo, e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato
seja redigido por escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis

Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados neste caderno de encargos [indicar, se for o caso, quais os
ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas quanto a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, da conta
do dono da obra.

Clausula 27.2

Medigdo
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As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra periodicidade das
medicbes nos termos do artigo 388.2 do CCP].

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 28.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
lapenas quando esteja previsto a disponibilizagcdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizagdo
da obra) correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo, na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados na clausula anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos niumeros anteriores ndo €, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou processos de
construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos [ndo aplicavel
na situagdo prevista no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP).

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra,
guando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder [ndo aplicdvel na
situagdo prevista no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]

Clausula 29.2

Execugdo Simultdnea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele prdprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigcdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato,
de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 30.2

Caugao

O valor da caucdo é de 5% do preco contratual e serd prestado por depdsito em dinheiro ou em titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria, ou ainda por seguro-caugao.

Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo por
aplicacdo do disposto no n.2 do artigo 71.2, o valor da caugdo a prestar pelo adjudicatario €, no maximo,
de 10% do preco contratual.

Pode ndo ser exigida a prestacdo de caugdo, quando o adjudicatario apresente seguro da execuc¢do do
contrato a celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respetivo preco contratual, ou
declaragdo de assuncdo de responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo mesmo montante,
emitida por entidade bancaria, desde que essa entidade apresente documento comprovativo de que
possui sede ou sucursal em Estado membro da Unido Europeia, emitido pela entidade que nessa Estado
exerca a supervisdo seguradora ou bancaria, respetivamente.

O depdsito em dinheiro ou titulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito, a ordem
da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificado o fim a que se
destina.

Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se,
nos ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a
avaliacdo é feita em 90% dessa média.

Quando o prego contratual for inferior a 500 000,00€, a entidade adjudicante pode substituir a
prestacdo da caugdo pela retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

SECCAO IV

Pessoal

Cldusula 31.2
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ObrigagGes gerais

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida na cldusula anterior deverd ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cldusula 32.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restricées a realizagcdo de
trabalhos fora das horas requlamentares ou por turnos).

Clausula 33.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e seguranca do pessoal empregado na obra e prestar-lhe assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra, pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos do n.2 1 da cldusula 41.2

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das condi¢Bes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO Il

ObrigagGes do Dono da Obra

Cldusula 34.2

Preco e condigGes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o
preco base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento pela execucdo de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2

Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caugao.
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Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo de execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra
a obrigacdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificacdo, o dono da obra nado tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos
do n.29 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 36.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va xVpt —=Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= E><V'pzf —Vrt
Vit

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 37.2

Descontos nos pagamentos

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
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O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao
referida no nimero anterior.

Clausula 38.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de estes os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes
ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 39.2

Revisdo de precgos

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da Obra.

A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: FO9 — Arranjos Exteriores
A revisdo de precgos obedece as seguintes condiges:

a) Os custos de ma3o-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados
no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste
caderno de encargos;

c) A garantia de custo de m3o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de transporte do
pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em
horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor correspondente a
percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual lhe serad passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data
de encerramento das folhas;

f)  Em anexo ao duplicado das folhas de salédrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um
mapa com a relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencgas a favor do dono da
obra ou do empreiteiro;
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g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este
forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao
empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢cGes ndo sdo suscetiveis de
revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

i) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de
preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos
respetivos precos.

[apenas para o caso com especial incidéncia de materiais sujeitos a uma flutuagdo aleatdria de precos:] A revisdo de
precos obedece as seguintes condic¢des:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacdo aleatéria de precgos
devem ser por estes identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos
da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptacdes, o disposto nas alineas c) a h) do n.2
3;

c) Aos custos da mao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da
alinea a) aplica-se a revisdo de precgos por formula indicada no n.2 2.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sdo incluidos
nas situacGes de trabalhos.

SECCAOV

Seguros

Clausula 40.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacgdo.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagBes previstas na presente sec¢do, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. 0O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
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Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacées
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recegdo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
gue o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosado e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.2 2
desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV

Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 42.2

Representagdo do empreiteiro

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.
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O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a qualificagdo minima: A qualificagdo minima do técnico é a que estd estabelecida na
Lei 31/2009, de 3 de julho em conjugacdo com Portaria 1379/2009, de 30 de outubro.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificaces que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razGes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido
na alinea i) don.2 4 da cldusula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 43.2

Representantes do Dono de Obra

Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para
a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou
revogacao do contrato.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra
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1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de fécil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

c) ;

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 45.2

Recegdo provisdria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra,
desde que suscetivel do uso independente e autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se
destina.
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Cldusula 47.2

Recegdo definitiva

No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados vdrios] de garantia previsto na clausula

anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.
A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo,
operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
Cldusula 48.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e extingdo da caugdo

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na
Clausula 46.9 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da
obra promover a liberagdo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de garantial:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugdo;
) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucgdo;
) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;
) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucgdo;
)

o O T

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucgdo prevista no niumero

anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a rececdo parcial.
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Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucédo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver
cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacdo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a
data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposigdes finais
Cldusula 49.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo
reciproca da informacdo necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2° 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execug¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato [ou, nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP]. A subcontratacdo na fase de
execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n2 3 e 6 do artigo
318.2 do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
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O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos

termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe

c6pia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢gdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

gualguer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 51.2

Cessdo da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante

1. Em caso de incumprimento pelo cocontratante, que relna os pressupostos para a resolucdo do contrato, o

contraente publico pode optar, pela resolugdo do contrato nos termos do artigo 3332 do CCP, ou pela

cessdo da posicdo contratual do cocontratante, gratuitamente, pela forma regulada no artigo 3182-A
do CCP.

2. A cessdo da posicdo contratual prevista no numero anterior, carece de aceitacdo pelo concorrente do

procedimento adjudicatério.

Clausula 52.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem ser consagradas outras

situacGes de grave violacdo das obrigacBes assumidas pelo empreiteiro]:

a)

b)
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Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execu¢do das prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das san¢8es contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto
no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
N&o renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

I)  Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anter8ior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias
prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento
de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 332.2 do CCP, podem ser consagradas outras
situacGes de grave violagdo das obrigacBes assumidas pelo dono da obral:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses

ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f)  Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por fato ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do prego contratual;

i)  Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de
forgca maior;

k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputéavel ao dono
da obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54.2

Concorréncia

1.Em caso de indicios de conluio, o Municipio de Viseu, contactara a Autoridade da Concorréncia,
adc@concorrencia.pt.

Clausula 55.2

Foro Competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro. [OU]

Praga da Republica 3514-514 Viseu; Tel. 232 427 427 | Fax: 232 423 112 E-MAIL: obrasmunicipais@cmviseu.pt | INTERNET: www.cm-viseu.pt 45



MUNICIPIO DE
B VISEU
Clausula 56.2

Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por Centro Nacional de Arbitragem, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO, tem sede na Rua Alvares Cabral, n.2
306, no Porto e é composto por trés arbitros;

c¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente
do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso, salvo se as partes
acordarem diversamente.

Cldusula 57.2

Comunicagses e Notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacles entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 58.2

Contagem dos prazos

1. Prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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OUTRAS CLAUSULAS:

| - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1.

A execucdo das obras/ empreitada é comunicada ao empreiteiro mediante uma requisicdo dos
trabalhos ou por email.

A programacdo das obras requisitadas é feita pelo empreiteiro e entregue a Fiscalizagdo no inicio de
cada més (até ao dia 8 de cada més).

O empreiteiro tem até 30 dias apds a comunicagdo para iniciar os trabalhos.

Para pedidos urgentes a comunicagdo ao empreiteiro é imediata, mediante a apresentagdo de uma
requisicdo dos trabalhos, por email ou por telefone e os trabalhos terdo que ser iniciados no prazo
maximo de 24 horas.

O ndo cumprimento dos prazos indicados nos pontos anteriores I.1. e |.2., incorre em multas previstas
de acordo com o estipulado no Cddigo dos contratos publicos e no ponto Il deste caderno de encargos.

I - MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

2.

Dentro do prazo de execucdo do contrato.

Em caso incumprimento de prazos parciais (prazo comunicado na requisi¢cdo dos trabalhos) no inicio ou
na conclusdo da execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma
sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor corresponde a:

V= PCx1%o0/2
V - Valor da multa didria

PC - Prego contratual

Ultrapassado o prazo de execugdo do contrato.

Em caso de atraso na conclusdo da execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondentea 1 %o do
preco contratual.

V= PCx1%o
V - Valor da multa didria

PC - Prego contratual

1l - PLANO DE CONSIGNAGAO

1.
2.
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A consignacdo total terd lugar até 30 dias apds a data da celebragdo do contrato.

A entrega, nos termos da b) do n.2 1 do art.2 8.2 do decreto-lei n.2 273/2003 de 29 de outubro, do Plano
de Seguranca e Saude adaptado a empreitada em causa, deverd ocorrer agquando da entrega dos
documentos de habilitagdo, tendo em vista a sua aprovacdo pelo Dono da Obra, e a consignagdo da
empreitada no prazo previsto.
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IV - EXECUGAO DOS TRABALHOS

Em todos os locais de execucdo de empreitada além da sinalizacdo prevista no plano de seguranca e
salde no trabalho (PSS) e no plano de sinalizacdo é obrigatério a colocacdo da placa identificativa da

empreitada (2 placas em cada local de trabalho).
®  Modelo de placa identificativa
Dimensao: 1,00 x 0,80m

Com a seguinte inscri¢ado:

AO SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISEU
Empreitada continua de execugdo e manutencgdo de valetas

SEREMOS TAO BREVES QUANTO POSSIVEL

Viseu, de de 2023
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MODELOS PARA PRESTAGAO DA CAUGAO DE ACORDO COM O ARTIGO 90.2 DO CCP ANEXO AO DECRETO-LEI 111-B/2017 DE
31 DE AGOSTO

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUrOS: oo
AV PR , residente (ou com escritério)
(<10 (TSR PRR s N s , depositar na
...................... (sede, filial, agéncia ou delegacdo) da.............cccuveue...... (Instituicdo), a quantia de ..ocoovevveeeeneennnan
(por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou representada POr) ......cc.viveoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e , como
caucdo exigida para a empreitada de ..o , para os efeitos do n.2 2 do artigo 90.2 do Decreto-
Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto. Este depdsito fica @ ordem de ........coovevveiiiiiiiiecceceeeeeeee (entidade),
a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.
Data.
Assinaturas.
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA

0 B AN G0t , com sede em
................................. , matriculado na conservatdria do Registo Comercial de ......cccccceeviiieiiiiiiiciceeieee,, COM O
capital social de .......ccocoeieiiiiiin , presta @ favor de oo , garantia
auténoma, a primeira solicitacdo, No Vvalor de .. , correspondente a

.............................................. (percentagem), destinado a garantir o bom integral cumprimento das obriga¢des que
........................................................................ (empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a
...................................................................... (dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto
................................................ (designacdo da empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicavel (Decreto Lei
n2 111-B/2017, de 31 de agosto).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da ........cccccoeviiiiiiiiiiiiccece (dono da obra) sem
que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de
defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obrigacSes que
................................................... (empresa adjudicataria) assume com celebragdo do respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja
realizado, contar-se-do juros moratorios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagdes ativas, sem
prejuizo de execucdo imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se em
vigor até a sua extincdo, nos termos previstos na legislacdo aplicavel (Decreto Lei n? 111/2017, de 31 de agosto).

Data.

Assinaturas.
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MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

A companhia de SEZUIrOS.......ccccocveeviiiiieceiieceeeeeeeiee e eieeeieeey, COM SEAE BM Lo
matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de
.................................................... , presta a favor de .......... .... (dono da obra) e ao
abrigo de contrato de seguro-caugao celebrado COM ..o (tomador do
seguro), garantia a primeira solicitacdo, No valor de ..o , correspondente a
(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das

.......................................................... (empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a
............................................................... (dono da obra) vai outorgar e que tem por 0bjeto .......ccccvevveviiiiiciceie
(designacdo da empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicavel (Decreto Lei n® 111-B/2017, de 31 de
agosto).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
SOlCItACE0 da .vvoviiiiicecce e (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obrigagdes QUE ........ccevveeevieiieieceee e, (empresa adjudicataria)
assume com a celebracdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros N30 POdE OPOI @ ...cccccieviiiriiiieieieeeee e (dono da obra)
quaisquer excecdes relativas ao contrato de seguro-caucdo celebrado entre esta e o tomador do seguro. A
presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogado ou denunciado,
mantendo-se em vigor até a sua extincdo ou cancelamento, nos termos previstos na legislacdo aplicavel (Decreto
Lein2111/2017, de 31 de agosto).

Data.

Assinaturas.

Praga da Republica 3514-514 Viseu; Tel. 232 427 427 | Fax: 232 423 112 E-MAIL: obrasmunicipais@cmviseu.pt | INTERNET: www.cm-viseu.pt 51



ANEXO XII

DECLARACAO DE ATRIBUICAO DE COMPETENCIA E ACEITACAO DA JURISDICAO DO
CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO

[Caderno de encargos — contrato]
Alinea b) do n.° 2 do artigo 476.°
Cédigo dos Contratos Publicos

cocontratante, declaram que aceitam atribuir competéncia e submeter a resolucdo de litigios relativos ao contrato
de ... , outorgado na sequéncia do procedimento de ... , ao Centro de Arbitragem Institucionalizado,
denominado CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO, sito na Rua Alvares Cabral, n® 306, no Porto.

Local

Data
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