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CLAusuLa 12
OsB3ETO

Constitui objeto deste procedimento a ampliagdo e a modernizacdo do sistema automatico de
detecdo de incéndios do edificio RSU, conforme especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.
O procedimento é constituido por 2 (dois) lotes com os seguintes codigos de CPV:
Lote 1 - 31625100-4, Ampliacdo e modernizacdao do sistema automatico de detecdo de incéndios
conforme Caderno de Encargos;
Lote 2 — 75251110-4, Contrato de manutencdo e servigo de ligacdo a central conforme indicado na

clausula 33° do Caderno de Encargos.

CLAusuLa 22
CoNTRATO
O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situagdes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato.
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.
Além dos documentos indicados no nimero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacoes e homologacoes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.
Em caso de divergéncia entre as obrigagGes a que se refere o nimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAusuLa 32
Preco Base
O preco base de cada lote é o seguinte:
Lote 1 - 15.000,00€ (quinze mil euros);
Lote 2 - 5.000,00€ (cinco mil euros);
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O preco base do presente procedimento é de 20.000,00€ (vinte mil euros), a que acresce IVA a

taxa legal em vigor.
2. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e

despesas, exceto IVA.

CLAusuLa 42
PRAZO CONTRATUAL

1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega e colocagdo dos equipamentos em funcionamento, e
também durante trés anos apds a instalagdo ter sido rececionada pela EMARP, considerando a
manutencdo preventiva e servigo de ligagcdo a central em conformidade com os respetivos termos e
condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacbes acessoérias que devam perdurar para
além da cessacdo do contrato.

2. O prazo maximo de entrega e instalacdo dos bens do lote 1 é de 45 dias seguidos, conta-se a partir
da data do envio da encomenda ou no caso de o contrato ser reduzido a escrito, da data da
outorga do contrato .

3. O prazo para o lote 2, é de 3 anos a contar da data do termino da execugdo do lote 1.

CLAusuLa 52
OBRIGA(,‘()ES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigacao de entrega dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigagdo de garantia dos bens;

c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na clausula 122 do caderno de
encargos;

d) Obrigacdo de prestagao de manutengdo preventiva e corretiva aos equipamentos fornecidos;

e) Ter um servico de ligacdo a central de alarmes 24 horas por dia.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas nao expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execucao do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificacdbes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 54/19 5
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CLAusuLa 62
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS

1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, constantes doa
Lista de Artigos do Convite, com as caracteristicas, especificacdes e requisitos previstos no Caderno
de Encargos.

2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condigdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

3. E aplicivel, com as necessérias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4, O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.

CLAusuLa 72
ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

1. Os bens objeto do contrato devem ser fornecidos e instalados nas instalacbes dos armazéns da
EMARP na rua dos CTT - Coca Maravilhas - Portimdo, nos dias Uteis das 08h00 as 12h00 e das
13h00 as 17h00.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizacdo ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioracdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o fornecedor.

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos

para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAusuLa 82
PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS
1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execucdao do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no nimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

CLAusuLa 92
REcecAo pDos BENS
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
sua inspegdo qualitativa, com vista a verificar, se o0 mesmo relne as carateristicas, especificagdes e
requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos por lei.

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 54/19 6
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CLAusuLa 102
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

No caso de os testes previstos na cladusula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagées e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:

a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze

dias Uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAusuLa 112
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo
prazo de minimo de dois anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior nao for
indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que
se revelem a partir da respetiva aceitacdo do bem.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integragdo de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagao ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparacao ou substituicdo e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das pecas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacgdo ao local da instalacdao ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4. Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, terd a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou peca que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagdo.

6. A reparacdo ou substituicdo previstas na presente cladusula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 54/19 7
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CLAusuLa 122
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pecgas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 7 (sete)

anos, a contar da data de entrega dos bens.

CLAusuLa 132
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucgao do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

CLAusuLa 142
PRE(}O CONTRATUAL

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, a que acresce IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

CLAusuLa 152
CONDICOES DE PAGAMENTO
1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a rececdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas ap6s o vencimento da obrigagdo respetiva.
2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos bens

objeto do contrato.

CADERNO DE ENCARGOS CPR N° 54/19 8
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Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque.

As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.°© 299-B do CCP, sem prejuizo dos
requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e conter entre outras indicagdes

a referéncia do concurso e o periodo de faturagdo a que se referem.

CLAusuLa 162
SANgﬁES CONTRATUAIS
O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condicdes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sang0es ai previstas.
Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, serdo aplicadas
as seguintes sangoes:
al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 1
%o (um por mil) do preco total dos artigos em falta, por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 2
%o (dois por mil) do prego total dos artigos em falta, por cada dia de atraso;
b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do valor do preco total do
contrato;
c) Pelo incumprimento do tempo de resposta para correcao da anomalia existente, o valor de 20
euros por cada dia de atraso;
As sangbes previstas no numero anterior ndo podem exceder 20% do preco contratual, sem
prejuizo do poder de resolugdo do contrato.
Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.
Ao valor da indemnizacdo prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n® 2, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva conclusdo
tenha determinado a respetiva resolugdo do contrato.
Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogacdes expressas
ou tacitas, o valor das sancoes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu periodo de vigéncia
inicial.
A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangoes
pecuniarias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.
Podera haver lugar ainda a resolugdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizacdo nos termos gerais.
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CLAusuLa 172
Forca MAIOR

1. Nao podem ser impostas sancdes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo
do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, caso se verifiquem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagées do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcdoes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4, A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
CLAusuLa 182
RESOLUCZ\O POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 330° e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no nimero 2 da presente clausula, nas seguintes situagées:

a) Causa geral de resolucdo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, sejam obrigagdes contratuais, obrigagbes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacao da relagao contratual,

b) Causa especial de resolugdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o

adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.
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2. O direito de resolucdo, referido no nimero 1 da presente clausula, exerce-se mediante declaragao
escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificacdo da violagdo da obrigagdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAusuLa 192
REesoLucAo POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos
330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que
Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25%
do precgo contratual, excluindo juros.

2. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

3. Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracdao enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir
as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndao determina a repeticdo das
prestacoOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do

contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444° do CCP.

CLAusuLa 202
Foro COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAusuLa 212
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratacdao e a cessao da posicao contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art%s 318° a 324° do CCP.

CLAusuLa 222
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacGes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAusuLa 232
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nhomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar, conforme indicado na clausula 1@ do convite.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sao os seguintes:

Efetivo: José Miguel Duarte Jodao - Eng. Técnico
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jjoao@emarp.pt
Telefone: 969 787 061
Fax: 282 400 269
Suplente: Jorge Manuel Poucochinho Grave Caetano — Chefe de Diregao
caetano@emarp.pt
Telefone: 966 304 225
Fax: 282 400 269
3. Caberd ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execugdo técnica, financeira e
material do contrato.
4, O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitacdo, conforme alinea g) do n° 1 da clausula 252 do convite.

CLAusuLa 242
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUCRO DOS CONTRATOS
1- A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos publicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
gue corresponda, dentro da uUltima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao
existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.9 dia Gtil seguinte.

2 - O disposto na alinea d) do nimero anterior também ¢é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAusuLa 252
LEGISLACAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cédigo de Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.
ESPECIFICAGCOES TECNICAS

CLAusuLa 262
DESCRICI\O DOS TRABALHOS A EFETUAR
O presente procedimento refere-se a ampliagdo e a modernizacdo do sistema automatico de detecdo de
incéndios (SADI) do edificio RSU. Este local é composto pelo edificio principal e pelo armazém de
materiais, conforme podemos ver na planta de implantagdo (anexo VII - Desenho 1 - Planta de

implantacdo). No edificio principal ja existe um sistema automatico detecdo de incéndios composto por
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uma central enderegavel e os respetivos detetores, sirenes e botoneiras (anexo IX - Desenho 2.2 -
Planta da rede de incéndios existente no edificio principal), enquanto que no armazém de materiais ndo
existe qualquer sistema de detecdo de incéndios (anexo VIII - Desenho 2.1 - Planta da rede de incéndios
existente no armazém de materiais). No armazém de materiais pretende-se instalar detetores de fumos e
beams, botoneiras e sirenes conforme indicados nas plantas (anexo XI a anexo XVI) e liga-los a central
de detecdo de incéndios(CDI) existente no edificio principal no piso 0 (anexo XV). Caso ndo seja possivel
aproveitar a CDI existente, deve ser proposta uma nova central para instalar no local, assim como todos
0s equipamentos que ndo sejam compativeis(detetores, sirenes, botoneiras, etc - anexos XIV a XVI).
Neste caso, os trabalhos de substituicdo devem ser feitos de forma a minimizar o tempo em que o edificio
fica sem detegdo de incéndios.

Para além disso na oficina do piso -1 (edificio principal) e na zona de circulagdo (anexo XIV) devem ser
instalados dois beams em substituicao dos detetores existentes.

Para além do indicado anteriormente, esta prevista a execucdao da rede de tubagem e de cabelagem
necessaria ao bom funcionamento do sistema. Todos os equipamentos e a execucdo da instalacdo elétrica
devem estar de acordo com as normas e a legislagdo em vigor.

Em suma pretende-se o fornecimento e a montagem de um sistema de detegdo de incéndios para o
edificio RSU do tipo chave na mdo, devendo ser aproveitados ao maximo os componentes existentes
(CDI, detetores, sirenes, cabelagem, etc - desde que ndo estejam descontinuados).

CLAusuLa 272
T1PO DE AMBIENTE ONDE VAI SER INSTALADO A SADI
Para o edificio do armazém de materiais a utilizacdo é para fins de armazenamento de materiais, de
garagem, de carpintaria e de arrumos. Grande parte destes locais sdo locais com presencga de poeiras
entre outros fatores que podem originar falsos alarmes. Para o edificio principal a utilizacdo é de
escritérios, oficinas, refeitério, pelo que todos os equipamentos propostos devem ser apropriados para os

tipos de ambiente indicados.

CLAusuLa 282
CENTRAL DE DETE(;T\O DE INCENDIOS E COMUNICADOR
Deve ser aproveitada a central existente para ligacdo dos equipamentos previstos para o armazém de
materiais. Caso a central de detegdo de incéndios existente ndo permita a adicdo dos equipamentos
previstos para o armazém de materiais, deve ser considerada uma nova central para a instalagdo no
edificio principal e que suporte todos os equipamentos existentes (detetores, botoneiras sirenes,
cabelagem) no edificio principal e a instalar no armazém de materiais. Esta central de detegdo de
incéndios para além permitir a ligagdo de todos os detetores, sirenes e botoneiras manuais, deve ter
ainda as seguintes caracteristicas:
- Deve ser digital e enderecgavel;
- Cada loop da central devera permitir pelo menos 50 enderecos;
- Devera possuir um contacto NF que alimenta um relé com pelo menos 2 contactos (fornecido pelo
adjudicatario) para ligacao dos elevadores;

- Devera permitir a instalacdo de pelo menos um repetidor de sinal/comando;
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- Devera possuir uma reserva pelo menos um contacto inversor programavel para comando de
equipamentos auxiliares de fogo;

- O acesso as fungbes da central de detecdo de incéndios esta protegido por uma porta com visor
transparente e com fechadura. Ao abrir esta porta, teremos entdo acesso aos botdes de controlo e ao
botdo de menu;

- O display em condicbes normais apresentara a data e a hora. Numa situacdo de alarme ou de avaria, o
display ira apresentar o endereco e a zona correspondente ao equipamento em questdo, bem como a
sua localizagdo por intermédio de um texto que terd sido programado no comissionamento da
instalacao;

- Deve vir equipada com baterias que na situagdo de falha de energia elétrica garantam o funcionamento
dos equipamentos;

- Se for utilizada a central existente ou fornecida um uma nova CDI, deve ser proposto e fornecido um
modulo de comunicagdo interno ou externo que suporte um cartdo de comunicagdes SIM, compativel
com a CDI de forma a possibilitar a ligacdo a central, sendo que o fornecimento do cartdo e as
comunicagoes sao da responsabilidade da EMARP.

CLAusuLa 292
PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Um sistema automatico de detecdo de incéndios (SADI) é uma instalacdo técnica capaz de registar um
principio de incéndio, sem a intervengdo humana, transmitir as informacgdes correspondentes a uma CDI,
dar o alarme automaticamente, quer local e restrito, quer geral, quer a distancia (alerta) e acionar todos
os comandos (imediatos ou temporizados) necessarios a seguranca contra incéndios dos ocupantes e do
edificio onde esta instalado. Este sistema deve ser concebido de tal maneira que permita, tanto quanto
possivel, a detecao precoce do incéndio.

Tendo com conta que ndo ha vigildancia permanente no local, o sistema deve estar configurado da
seguinte forma:

- Sem prejuizo da legislagdo em vigor, a central de detecdo de incéndios, deve ter duas temporizagdes
programaveis, a de "presenca" que corresponde a aceitacdo do alarme por parte do operador e a de
"reconhecimento" que corresponde a confirmacdo local do alarme. Quer isto dizer que numa detecdo de
incéndio a partir de um detetor ou beam, a central deve emitir um alarme local temporizado (tempo
configuravel de 0-120 segundos). Se o alarme se mantiver apds esse tempo, devem ser acionadas as
sirenes correspondentes e deve ser feita de forma automatica uma comunicagcdo para a central de
alarmes. A partir dai a central de alarmes devera entrar em contacto com as pessoas responsaveis que

serao indicadas pela EMARP. Todos os equipamentos devem ser normalizados para o tipo de aplicagao.

CLAusuLa 302
DETETORES DE INCENDIOS, BOTONEIRAS E SIRENES
Para cada tipo de ambiente devem ser propostos os detetores de incéndios que podem ser térmicos,
podem ser 6ticos de fumos e também sob a forma de beams, conforme indicado nos anexos do projeto.
Os detetores selecionados devem ser, na generalidade, os que proporcionem mais rapidamente um aviso
fiavel nas condicdes ambientais dos locais em que serdo instalados. A selegdo do tipo de detetor, deve

respeitar os seguintes aspetos:
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- Requisitos legais;

- Materiais existentes no local e as manifestacdes da sua combustdo;

- Configuracdo do local (particularmente o pé direito);

- Efeitos da ventilagdo e do aquecimento;

- Condigbes ambientais no interior dos compartimentos vigiados;

- Possibilidade de falsos alarmes;

Os detetores de feixe (beams) na generalidade sdo sensiveis ao obscurecimento de um feixe luminoso e
por isso sensiveis ao valor médio da densidade do fumo ao longo do feixe. Estes detetores devem ser
propostos tendo em conta as dimensdes dos locais da instalagdo e devem ser instalados junto do teto do
edificio.

Na oficina (anexo XII), os detetores oticos de fumos existentes devem ser substituidos por 2 beams,
visto serem mais eficientes e de instalagdo mais simplificada.

Todas as sirenes e todas as botoneiras devem ser compativeis com a central de incéndios e prdprias para

o tipo de ambiente onde vao ser instaladas.

CLAusuLa 312

REDE DE TUBAGEM
A planta (anexo X - Desenho 3 - Rede de tubagens subterranea existente) mostra a tubagem de
interligacdo entre o edificio principal e o armazém de materiais. No edificio principal, ja existe a rede de
tubagem através de tubos negativos ou caminho de cabos, sendo apenas necessario efetuar os trogos de
tubagem para ligar os beams. No edificio de materiais tem que ser fornecida e executada toda a rede de
tubagem necesséaria para interligacdo dos detetores e beams. E da responsabilidade do concorrente a
verificagdo da rede de tubagem existente se serve para efetuar a interligagdo dos equipamentos.
Para a rede de tubagens a executar devem ser consideradas canalizagdes adequadas e livres de
halogéneo com a sigla LSZH.
Para a execucdo da rede de tubagens, deve o adjudicatario possuir todos os meios de elevacdo e todos os

equipamentos necessarios a execugdo da obra.

CLAusuLa 322

REDE DE CABELAGEM
Todos os cabos a fornecer e a instalar no sistema de detecdo de incéndio devem cumprir is requisitos
minimos para a presente aplicacdo tendo em conta o tipo de edificio.
Os cabos a instalar devem ser devidamente protegidos (p.ex. caminhos de cabos, caleiras, ductos ou
tubagem apropriada).
De forma a prevenir danos e falsos alarmes, a cablagem ndo deve ser instalada em locais com niveis
elevados de interferéncias. Quando isto ndo for possivel, entdo deve-se providenciar uma protecdo
eletromagnética adequada.
Se o concorrente considerar que é necessario passar cablagem nova no edificio principal, o adjudicatario
deve remover toda a cablagem existente, sendo os cabos retirados propriedade da EMARP.
Para a execucdo da rede de cabelagem, deve o adjudicatario possuir todos os meios de elevagdo e todos

0s equipamentos necessarios a execucdo da obra.
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CLAusuLa 332
CONTRATO DE MANUTEN(,‘RO E SERVICO DE LIGACI\O A CENTRAL
Tendo em conta que a EMARP pretende ter o sistema totalmente operacional, deve ser entregue na
proposta, o preco para um contrato de manutencdo das instalagdes e servico de ligagdo com uma
duragdo de 3 anos. Este contrato de manutencdo tera as seguintes caracteristicas:
- contrato sem pegas;
- tempo de resposta para manutencgdo corretiva de ser no maximo de 24 horas nos dias Uteis;
- devem ser consideradas duas visitas anuais para manutengdo preventiva, estando incluido os testes a
pelo menos 10 % dos detetores de forma aleatdria, a limpeza dos beams, a verificacdo da CDI, etc;
- estdo incluidas todas as deslocacOes necessarias a correcdo de anomalias e sempre que a EMARP
necessite de esclarecimentos;
- no final de cada manutencdo corretiva e preventiva deve ser entregue um relatério detalhado com o

servigo efetuado;

CLAusuLa 342
Outros

No final da obra, deve ser fornecido ao responsavel de seguranga (RS) ou ao seu delegado, as instrugdes
adequadas de utilizagdo dos equipamentos, cuidados de rotina a observar e testes do sistema instalado.
O técnico responsavel pela instalagdo deve fornecer ao dono de obra um certificado de verificagdo técnica
devidamente assinado.
Deve ser entregue um dossier técnico onde conste uma relagdo dos principais equipamentos, com as
referéncias utilizadas, nome do representante do material, lista de enderecos programados para zonas,
passwords do sistema, etc.
E da responsabilidade do adjudicatério a avaliagdo dos riscos associados ao trabalho, pelo que devem ser
utilizadas ferramentas e utensilios de trabalho homologados. Todo o pessoal que entrar em obra tem
estar equipado com os equipamentos de protecdo adequados, sendo da responsabilidade do adjudicatario
ainda a contratacao de seguros para o pessoal.
Os concorrentes deverdao marcar uma visita ao local (contactar José Miguel, pelo telefone
969787061), durante o primeiro terco do prazo definido para a entrega das propostas, para se
inteirarem da totalidade dos trabalhos e prepararem a sua proposta, ja que nao se aceitam, a

posteriori, quaisquer trabalhos a mais.

CLAusuLa 352

AnEexos TEcNIcos
anexo VII - Desenho 1 - Planta de implantacao;
anexo VIII - Desenho 2.1 - Planta da rede de incéndios existente no armazém de materiais;
anexo IX - Desenho 2.2 - Planta da rede de incéndios existente no edificio principal;
anexo X - Desenho 3 - Rede de tubagens subterrdnea existente;
anexo XI — Desenho 4.1 - Detecdo de incéndios a instalar (armazém de materiais Piso 0);
anexo XII - Desenho 4.2 - Detecdo de incéndios a instalar (armazém de materiais Piso 1);
anexo XIII - Desenho 4.3 - Detegdo de incéndios a instalar (armazém de materiais Piso 2/0);

anexo XIV - Desenho 5.1 - Detecdo de incéndios a instalar (edificio principal Piso -1);
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anexo XV - Desenho 5.2 - Detecdo de incéndios a instalar (edificio principal Piso 0);
anexo XVI - Desenho 5.3 - Detegdo de incéndios a instalar (edificio principal Piso 1);
anexo XVII - Plantas do Plano de Prevengao

anexo XVII - Ficheiro em Autocad com o projeto de incéndios;
Julho 2019

O Técnico Responsavel,

José Miguel
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DESEN. Locali Armazens da Coca Maravilhas
COPIOU Portiméo
VERIFI. °naQ" my 027",
APROV. GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 5
DETECCAO DE INCENDIOS
, I
ESCALA Rede de tubagens entre I

SUBSTITUI

SUSTITUIDO POR




0.2, Armazém Material

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo Designacéo
< Detetor Otico de Fumo
1 Detetor Termovelocimétrico
08w Central _doNSistema de Detegdao com
Transmissao de Alerta
T Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
Sirene de Alarme de Incéndio

PROJEC.

Req.: EMARP

DESEN.

Local: Armazens da Coca Maravilhas

CcOPIOU

Portiméo

VERIFI

GPS' Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W

APROV,

DATA:

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE

4.

Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE

DETECCADO DE INCeNDIOS

ESCALA: Detecgbo de incéndios a
1/100 instalar SUBSTITUI

Armozém de materiois — Piso 0

SUSTITUIDO POR
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Designaclio

Simbolo
Detetor Gtico de Fumo
Detetor Termovelocimétrico

Central do Sistema de DetecSio com

Transmiss8o de Alerta
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

Sirene de Alarme de Incéndio
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1.1. Armazém Material
452,43 m2 /

PROJEC. Req.! EMARP
DESEN. Local: Armo.zens da Coca Maravilhas
CcOPIOU Portiméo
gﬁ,i%l\sll' GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Jullho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 4 2
DETECGCAO DE INCENDIOS 0
Detecgto de
incéndios—Armazém de SUBSTITUT
SUSTITUIDO POR

ESCALA:
1/100
materiais — Piso 1
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SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo Designaclio
Detetor Otico de Fumo
[[] |Detetor Termovelocimétrico
0o Central do Sistema de Detecio com
Transmiss#o de Alerta
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
Sirene de Alarme de Incéndio
PROJEC. Req. EMARP
DESEN. Locali Armazens da Coca Maravilhas
cOPIOU Portimdo
gé,i%l\';l' GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 4 5
DETECCAD DE INCENDIOS °
ESCALA: Detecgdo de
1/100 incéndios—Armazém de SUBSTITUL
materiais — Piso 2/Piso 0 SUSTITUIDO POR
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/ SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS
/ Simbolo Designaclio
: ’ Detetor Gtico de Fumo
4 \
ii \\ [1] Detetor Termovelocimétrico
| \
| \
L Central do Sistema de Detecéio com
N— L l'{i'_,:_,')_jj Transmiss§o de Alerta
L.- ‘;" (ﬂ Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
"_—_—— —r— E-@ ,L X
"""" N ii_ X IL: __:—5-_1' %E“ Sirene de Alarme de Incéndio
|
a7 )
PR i« 3 | 0| = = o = -
| ' ﬁ ﬁ
R il
| — [ |
[}
04, Laagem
S12m
[z
O O O O
0.10. Levagem
S12m
[z]
O
011, Lovegem
H,12m
0.12 Ofiola
S12m
@)
0.13. Lovagem
412m
- 0.14. Depéeiio de Olscs
mas PROJEC. Req. EMARP
0 DESEN. Local: Armazens da Coca Maravilhas
caprIou Portiméo
VERIFL 12 " 00 "
. APROV, GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMAN AUTDMQTIACEI DE 5 /‘
DETECCADO DE INCENDIOS 0
ESCALA: Deteccdo de
1/200 incéndios—Edificio Principal — r<gsstrmur
Piso -1 SUSTITUIDO POR
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1.11. Amamos
1nnm

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo Designaclio
Detetor Otico de Fumo
|_T_| Detetor Termovelocimétrico
08 Central do Sistema de Deteglo com
Transmissdo de Alerta
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
Sirene de Alarme de Incéndio

PROJEC. Req: EMARP

DESEN. Local: Armazens da Coca Maravilhas

copiny Portimao

VERIFI, . onar . o i
APROV. GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA:

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE

Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE

DETECGCAD DE INCENDIOS

2.7

ESCALA:

1/200

Detecgto de
incéndios—Edificio Principal -
Piso O

SUBSTITUI

SUSTITUIDO POR




24,00 Fcaite 22,00 o B 212 s SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

'II‘I1EI - Simbolo Designacéio
I Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico

Central do Sistema de Detecdo com

Transmiss&o de Alerta
Botonelra Manual de Alarme de Incéndio

)
||| 5|2

Sirene de Alarme de Incéndio

s |

PROJEC. Req.! EMARP
DESEN. Local: Armazens da Coca Maravilhas
cOPIOU Portimdo
VERIFL onara £n 023'NQ "
AR GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 5 5
DETECC&0O DE INCENDIOS o
ESCALA: Deteccdo de

1/200 incéndios—Edificio Principal — r<gsstrmur

Piso 1 SUSTITUIDO POR







ARMAZEM DE MATERIAIS

FDIFICIH PRINCIPAL A

o o © ©
_ o
[
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PROJEC. Req: CMARP
DESEN. L ocal: Armazens da Coca Maravilhas
COPIOU Portimao
AVPERRDIG‘ GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
AT FORNECIMENTO £ MONTAGEM DE
Jullho 2019 | SISTEMA AUTOMATICO DE W
DETECCAO DE INCENDIDS
ESCAL A [ ]
1/500 Planta de implantacdo SUBSTITUD
SUSTITUIDD POR
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SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

[
Simbolo

Designacdo

Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico

Central do Sistema de Detegdo com
Transmissao de Alerta

0.2. Armazém
113,46 m2

0.1. Piquet
58,07 m2

Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

0.3. Sala Pessoq|
12,60 m2

]
EHEIH

Sirene de Alarme de Incéndio

0.4. Circulagdo
5,31 m2

[C agravape]

[
0.5. Fitoférmacos |
15,47 m2 ”
[]
[
[

0.1. Carpintaria
59,37 m2

2.1. Armazém Material
197,60 m2

0.2. Carpintaria
59,37 m2

1.1. Armazém Materia
452,43 m2

[C_agrovalid]

.%

IS

i
Mg

T
Wit

f

0.2. Armazém Material
449,37 m2

[C_agrovafid]

0.3. Inst. Sanitdrias
3,82 m2

[C agravabe]

0.1. Escritério =
11,64 m2

[C agrava®]

PROJEC. Req: EMARP
DESEN. Local: Arnazens da Coca Maraviias
COP10U Portimdo
ARIL GPS: Lat. 37°09'23,5™N Long. 8°3309.0°W
oAt FORNECIMENTD E MONTAGEM DE

Julho 2019|  SISTEMA AUTOMATICO DE 2 W

DETECGAO DE INCENDIOS °
ESCALA: Plantas da recde de incéndios| | | I
1/200 existente no armozém de SUBSTITUL
materiais SUSTITUIDD POR




= = = =
2.4. Gab. Fiscalizagdo 2.3. Gab. Chefes Setor 2.12. Inf ati =
30,90 m2 24,74 m2 2979 Mo 211, Bolg e Reunides
C
— | E‘
- 2
2.5. Servigos Administratiyos
46,30 m2 2.2. Arquivo
21,20 m2
-
n—— -
[7] ]
2.1. Circulago §
82,62 m2
=
2.13. 1.S. Mascylino
9,84 m2
2F M @ ) . 2.10. Sala de Formagdo
(A= ] 57,31 m2
2.6. Gab. ROC H L]
22.80 m2 nine §1957 \,SZ, @\ ientes
(A= ~ M
< 5 \J
2.7. Gabinete 2.8 Gab. Diret
22,44 m2 dsezm
2.9. Gab. Técnicos Ambighte
33,95 m2

— 20,70 m2

199,75 m2

.3. Vestidrios/ Balnedrios — Masculina

(Ao T T 1]

1.2. Circulagdo
74,34 m2

7 e
-]
o 1.9. Refeitério
141,65 m2
(Bl143

| a

1.10. Copa
23,03 m2

EIEN

1.12. Arrumos
9,00 m2

EIl

I

edriog —| Fem'\ninos

1.11. Arrumos

1,73 m2

@@@@@ éﬁ

e

0.4. Escritério

0.5. Escritério

0.7. Escritério

20,90 m2 20,85 m2 1655 m2
[C_oarovel®] S 05 Zono Taenica
[€ ogrovofB] 08 zono
g;.g(\)nst.zSanHéﬂos = [C_agravaf®]
,80 m
O () (
0.3. Circual¢dio
212,58 m2
[C_agravafie]
) )
[
\ \
T \
|
| |
| \
i
— Lﬂj\ - |
0.1. Circulagd
16,10 m2
[Al- ]
u‘ % 0.2. Oficina %
Ll 968,33 m2
[C agravalEs]
v
o o e — — ; :
| L \& N
i 0.9. Lavagem
| 45,12 m2
|
|
|
|
|
O O O O O

0.10. Lavagem
45,12 m2

0.11. Lavagem
45,12 m2

0.12. Oficina
45,12 m2

0.13. Lavagem
45,12 m2

U

0.14. Depésito dg¢ |Oleos
35,20 m2

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo

Designacdo

Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico

Central do Sistema de Detegdo com

Transmissao de Alerta

Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

Sirene de Alarme de Incéndio

2.2

PROJEC. Req: EMARP
DESEN. Locali Armazens da Coca Maravilhas
COPIOU Portingo
VERIFL 009" oy 1933 "
e GPS! Lat. 37°09'23.5°N Long, 8°33'09.0°'W
DATA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE
DETECGAO DE INCENDIOS
EscaLs Plantas da recde de incéndios
1/200 pxistente no edificio principall

SUBSTITUL
SUSTITUIDO POR
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Eas |:\F\\ E% I
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TUBAGENS
Simbolo Designacgdo
D Caixa de visita existente
. Tubagem de @63 existente
PROJEC. Req.: EMARP
DESEN. L ocal: Armazens da Coca Maravilhas
COPIOU Portimao
VERIFIL onar " 027! "
APROV. GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 5
DETECCADO DE INCENDIOS
ESCALA:

Rede cde tubagens entre L]

1/500 edificios SUBSTITUI
SUSTITUIDO POR




0.2. Armazém Material
449,37 m?2
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0.3, Inst. Sanitarias
...'j 3,82 m?2
| [ ogrovafi] |
e r I I _ I'I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J:[
[] (5]
\
\,, 0.1. Escritorio
\m‘ 11,64 m?2

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo Designagéao
N Detetor Otico de Fumo
| Detetor Termovelocimétrico
Central do Sistema de Detegao com
L& O -
Transmissao de Alerta
T Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
) Sirene de Alarme de Incéndio
PROJEC, Req.: EMARP
DESEN. Local: Armazens da Coca Maravilhas
COPIOU Portiméo
VERIFI, oNo! " 037! "
PRIV GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
oaTe FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Jullho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE AF W
DETECCaAO DE INCENDIOS o
ESCALA Deteccdo de incéndios a
1/100 instalar SUBSTITUI
Armozém cde materials — Piso 0] SUSTITUIDD POR
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1.1, Arm@zénﬁ
452,43 m?2 /
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SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Deslgnagéo

Simbolo

S

Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico

Transmissdo de Alerta

Central do Sistema de Detegdo com

Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

O
BHEHI

Sirene de Alarme de Incéndio

I//~
PROJEC, Rea.: EMARP
DESEN, Locol: Armazens da Coca Maravilhas
COPIOU Portiméo
VERIFI. onaina £ 0231na A
PRIV GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
patTe FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 4 2
DETECCAD DE INCENDIOS °
ESCALA: Deteccao de
1/100 incéndios—Armazém de SUBSTITUL
materiais — Piso 1 SUSTITUIDO POR




0.2. Armazém
113,46 m2

[C agravafe]

0.1. Piquet
58,07 m2

0.3. Sala Pessog
12,60 m2

[C_agravafi®]
0.5. Fitofdrmacos
15,47 m2
[C agrovalio] _ [7]

[]

0.4. Circulagdo
531 m2

[ ogmvo

0.1. Carpintaria
59,37 m2

0.2. Carpintaria
59,37 m2

197,60 m2

[C_agraval® ]

N

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETEGAO DE INCENDIOS

Julho 2019

Simbolo Designacéo
Detetor Otico de Fumo
Detetor Termovelocimétrico
Ogo Central do Sistema de Detegdo com
Transmisséo de Alerta
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
Sirene de Alarme de Incéndio
PROJEC. Req.: EMARP
DESEN. Local: Armozens da Coca Maravilhas
COPIOU Portiméo
VERIFI ona! " 023! n
APROV. GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE

SISTEMA AUTUMATICO DE
DETECCAO DE INCeENDIDS

4.5

ESCALA
1/100

Deteccdao de
iIncéndios—Armozém de

materioals — Piso 2/Piso 0

SUBSTITUI

SUSTITUIDO POR




0.4. Escritério

0.5. Escritério

H
1) {

20,90 m2 20,85 m2 0.7. Escritério
46,55 m2
[C agravafi®] [C agravaf®] 0.8. Zona Técnica
46,08 m2
0.6. Inst. Sanitdrias =\ [C agraval®]
22,80 m2 =
(€ sgravahe]
= 2
. @)
[THj L
m 0.3. Circualgdo m
212,58 m2
[C_agravape]
) )
D
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7777777 N N\ e 16,10 m2
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| I ] V. =
|| 00 l | = 0.2 Oficina =
= e — == il < 968; <
L [C caravdg u
OO - —— 1 —————— =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I A
| 0.9. Lavagem
| 4512 m2
| (A2 ]
O O O O O
0.10. Lavagem
45,12 m2
[Al2 ]
0.11. Lavagem
45,12 m2
(Al2 ]
0.12. Oficina
45,12 m2
[clz ]
0.13. Lavagem
45,12 m2
(Al2 ]
L
0.14. Depdsito dg |Oleos
35,20 m2
[c2 ]
]
]
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SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS
Simbolo Designagdo
Detetor Otico de Fumo
Detetor Termovelocimétrico
Central do Sistema de Detegdo com
Transmissdo de Alerta
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
@ Sirene de Alarme de Incéndio
PROJEC, Rea.: EMARP
DESEN L ocal: Armazens da Coca Maravilhas
corPIbU Portiméo
VERIFL ‘ . 03309 0"
APROV. GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 5 W
DETECCaAO DE INCeENDIOS o
ESCALA

1/200

incéndios—Edificio Principal -

Deteccdo de

SUBSTITUI

Piso -1

SUSTITUIDO POR
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[]

L]
.3. Vestidgrios/ Balned
99,75 m2

rios — Masculino

1

1.2. Circulagdo
74,34 m2

O O O
O — —
= m O
1.1, Hall de entrodo/ Pasto de $eg
"""" 2070 m2 o 1.9. Refeitério
T [A- ] 141,65 m2
: I
O

| a

1.10. Copa

23,03 m2
B ]

1.12. Arrumos
9,00 m2

(Bl ]

I

1.7. Arrumas
8,05 m2

Fem\'m’nos

%m

1.11. Arrumos ]

11,73 m2
(B[]

[A- ]
i

:
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SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo Designacdo
z Detetor Otico de Fumo
Detetor Termovelocimétrico
Central do Sistema de Detegdo com
‘ Transmissdo de Alerta
Botoneira Manual de Alarme de Incéndio
E Sirene de Alarme de Incéndio
PROJEC, Req.: EMARP
DESEN, Local: Armozens da Coca Maravilhas
corPIbU Portiméo
VERIFI ‘ oNo! " o0an! "
APROV. GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
Julho 2019 SISTEMA AUTOMATICO DE 5 )
DETECCAD DE INCENDIOS o
ESCALA: Deteccdo de
Piso O SUSTITUIDO POR




= = = =
2.4. Gab. Fiscalizagdo 2.3. Gab. Chefes Setor 2.12. Inf ati o
30,90 m2 24,74 m2 2070 ma e 211, Salo de Reunid
A ] EER 5] Qo
— | E‘
- 2
2.5. Servigos Administrativos
46,30 m2 2.2. Arquivo
21,20 m2
(Af ] .
- -
2.1. Circulagdo
82,62 m2
[Al- ]
2.13. 1.S. Masd]
9,84 m2
m 2.10. Sala de Formagdo
(Al ] ] 57,51 m2
[(A[2]
2.6. Gab. ROC ihientes
22,80 m2
~
] |
2.7. Gabinete 2.8, Gab. Diret Kﬂf
22,44 m2 j ez me
2.9. Gab. Técnicos Ambi
33,05 m2

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo

Designacao

Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico

Central do Sistema de Detegcdo com
Transmissao de Alerta

Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

E Sirene de Alarme de Incéndio
PROJEC. Req. EMARP
DESEN, Local: Armazens da Coca Maravilhas
corPIiu Portimao
VERIFI oman . oo )
APROV, GPS: Lat. 37°09'23.5"N Long. 8°33'09.0"W
DATA:

Julho 2019

FORNECIMENTD E MONTAGEM DE
SISTEMA AUTOMaTICO DE
DETECCAD DE INCeENDIOS

0.9

ESCALA:

1/200

incéndios—Edificio Principal -

Deteccdo de

SUBSTITUI

Piso 1

SUSTITUIDO POR
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