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1 Ambito

Pretende-se com o presente procedimento efetuar trabalhos de fresagem e pavimentagao na faixa de
rodagem da avenida da Boavista incluindo a transicdo com os arruamentos adjacentes, junto as ruas
de Anténio Aroso e do Dr. Anténio Cupertino de Miranda.

A obra tem como objetivo concretizar o cruzamento das ruas de Anténio Aroso com Dr. Anténio
Cupertino de Miranda.

2 Descricao geral dos trabalhos

A area de intervencéo esta definida nos desenhos em anexo com indicagéo parcelar dos trabalhos a
executar. As pecas escritas e desenhadas que se agregam fazem descrigdo das tarefas em articulagédo
com as areas onde incidem. O mapa de trabalhos com indicagdo das correspondentes quantidades
apresenta também o fracionamento das diferentes tarefas previstas.

I. Trabalhos preparatdrios e acessorios

Incluem-se neste capitulo os trabalhos relativos ao estaleiro (montagem, manutenc¢ao e desmontagem),
apoio topografico e técnico a obra, sinalizagao temporaria dos trabalhos, Plano de Prevencéo e Gestéao
dos Residuos de Constru¢ao e Demoli¢gédo (PPGRCD).

ll. Trabalhos em pavimentos na faixa de rodagem

Os trabalhos a realizar na faixa de rodagem circunscrevem-se a area delimitada em projeto localizada
na Avenida da Boavista com a rua de Anténio Aroso e a Rua do Dr. Anténio Cupertino de Miranda com
a area global de 2300m2.

A empreitada é constituida pelos seguintes trabalhos quantificados no mapa de medi¢cdes em anexo.

e Fresagem de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, remogédo e
transporte a vazadouro licenciado (DL.46/2008 de 12 de Margo) dos produtos escavados numa
profundidade maxima de 0,06 m (inclusivé);

e Pavimentagdo com mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de base, em AC20 base
35/50(MB), com 0,08 m de espessura;

e Pavimentagdo com mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de ligagdo, em AC20 bin
35/50(MBD), com 0,09 m de espessura;

e Pavimentagdo com mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em AC14
surf 35/50(BB), com 0,06 m de espessura.

e Rega de colagem, com emulsdo betuminosa ECR-1, com taxa de espalhamento superior a 0,5
kg/m2 de betume residual;

e Rega de impregnacéo, com emulsao betuminosa ECL, com taxa de espalhamento superior a
1,0 kg/m2 de betume residual, incluindo regularizagdo, compactagao e varredura da camada
granular subjacente.
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3 Definigdo e pormenorizagao dos trabalhos

3.1 Trabalhos preparatorios e acessoérios

3.1.1 Estaleiro

Inclui-se neste item a montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalagdes provisorias,
incluindo as instalagdes para a fiscalizagao, a vedagao das areas a intervir, bem como a limpeza durante
o prazo da interveng&o e no final dos trabalhos. Nos custos de estaleiro inclui-se todo o apoio técnico e
topografico a obra, bem como o desenvolvimento e implementagao do Plano de Prevengao e Gestao
de Residuos de Construgao de Demoligao.

3.1.2. Sinalizagao temporaria dos trabalhos

A sinalizagao temporaria dos trabalhos é da responsabilidade do adjudicatario e devera ser objeto de
um plano de sinalizagdo - Projeto de Sinalizagcdo de Carater Temporario, conforme Decreto
Regulamentar n° 22-A/98 de 1 de Outubro a aprovar pela Camara Municipal do Porto.

O plano de sinalizagao devera indicar, para cada fase dos trabalhos, o perimetro de vedagao da zona
de intervencgao.

Este plano incluira obrigatoriamente, a delimitagdo do perimetro implicado na intervencéo (que inclui
as zonas de trabalho e os percursos pedonais provisérios) segregando-o da area onde sera assegurada
a circulagao rodoviaria, através da colocagéo de perfis méveis em plastico, gradeamentos, barreiras de
plastico, ou outros, garantindo uma adequada percegao e visibilidade da obra por parte dos condutores
e dos pedes.

Sera obrigatéria a manutengao do acesso a “Cargas e Descargas”, a garagens e a veiculos prioritarios
na zona da obra.

A sinalizagdo devera permanecer no local da intervencdo até que todos os trabalhos estejam
concluidos.

Todos os custos inerentes a sinalizagao temporaria dos trabalhos serao da responsabilidade do
adjudicatario, incluindo apoio policial.

3.1.3 Residuos da obra
Compete ao adjudicatario implementar e atualizar o plano de Prevengédo e Gestdo de Residuos de
Construgéo e Demolicdo (PPGRCD).

3.1.4 Licenga de Ruido

Sera a entidade adjudicante/dono de obra a providenciar a licenga de ruido, de acordo com o
planeamento de trabalhos estabelecido. O adjudicatario devera solicitar a emisséo desta licenga com
15 dias de antecedéncia.

3.2 Trabalhos em pavimentos na faixa de rodagem

3.2.1 Fresagem e demoligdo de pavimentos betuminosos
A fresagem e demolicdo dos pavimentos existentes sera feita na profundidade e largura previstas na
proposta de intervencao.

O limite de demolicdo em pavimentos continuos (betuminosos ou betdo) sera estabelecido por corte
regular com serra mecanica, no alinhamento previsto no projeto de execugéo, para evitar remates em
betuminosos e danos nos pavimentos adjacentes a manter.

Os residuos serdo encaminhados para vazadouro licenciado, de acordo com plano de Prevencgao e
Gestao de Residuos de Construgcao e Demolicdo (PPGRCD) a atualizar pelo adjudicatario.



Porto.
Céamara
Municipal

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTAO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

Divisdo Municipal de Infraestruturas Viarias

3.3.2 Misturas betuminosas

As caracteristicas dos materiais, referéncias normativas, controlo de qualidade, assim como métodos de produgéo
e aplicagéo; ensaios e processos de pavimentagdo das diferentes camadas estdo especificados nas condigdes
técnicas gerais que integram esta empreitada:

e Mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de base, em AC20 base 35/50(MB), com
0,08 m de espessura;

e Mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de ligagao, em AC20 bin 35/50(MBD), com
0,09 m de espessura;

e Mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), com
0,06 m de espessura

3.3.3 Emulsdes betuminosas
Os requisitos / propriedades, referéncias normativas e caracterizagdo destes produtos estdo especificados nas
condigdes técnicas gerais que séo parte integrante da empreitada.

e Rega de colagem, com emulsdo betuminosa ECR-1, com taxa de espalhamento superior a 0,5
kg/m2 de betume residual;

e Rega de impregnagéo, com emulsdo betuminosa ECL, com taxa de espalhamento superior a
1,0 kg/m2 de betume residual, incluindo regularizagdo, compactagéo e varredura da camada
granular subjacente.

3.1.2 Sinaliza¢ado temporaria dos trabalhos

A sinalizagédo temporaria dos trabalhos é da responsabilidade do adjudicatario e devera ser objeto de
um plano de sinalizacdo - Projeto de Sinalizacdo de Carater Temporario, conforme Decreto
Regulamentar n°® 22-A/98 de 1 de Outubro a aprovar pela Camara Municipal do Porto.

O plano de sinalizagao devera indicar, para cada fase dos trabalhos, o perimetro de vedagao da zona
de intervencgéo.

Este plano incluira obrigatoriamente, a delimitagdo do perimetro implicado na intervencao (que inclui
as zonas de trabalho e os percursos pedonais provisérios) segregando-o da area onde sera assegurada
a circulagao rodoviaria, através da colocagao de perfis méveis em plastico, gradeamentos, barreiras de
plastico, ou outros, garantindo uma adequada percegao e visibilidade da obra por parte dos condutores
e dos peodes.

Sera obrigatéria a manutengao do acesso a “Cargas e Descargas”, a garagens e a veiculos prioritarios
na zona da obra.

A sinalizagdo devera permanecer no local da intervengdo até que todos os trabalhos estejam
concluidos.

Todos os custos inerentes a sinalizagao temporaria dos trabalhos serdao da responsabilidade do
adjudicatario, incluindo apoio policial.

3.1.3 Plano de Prevenc¢ao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao
Os residuos serdo encaminhados para vazadouro licenciado, de acordo com plano de Prevencgao e
Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD) a atualizar pelo adjudicatario.
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3.1.4 Licenga de Ruido

Sera a entidade adjudicante/dono de obra a providenciar a licenga de ruido, de acordo com o
planeamento de trabalhos estabelecido. O adjudicatario devera solicitar a emissdo desta licenga com
15 dias de antecedéncia.

3.2 Trabalhos em pavimentos na faixa de rodagem

3.2.1 Fresagem e demoli¢cdo de pavimentos betuminosos
A fresagem e demolicdo dos pavimentos existentes sera feita na profundidade e largura previstas na
proposta de intervengao.

O limite de demolicdo em pavimentos continuos (betuminosos ou betdo) sera estabelecido por corte
regular com serra mecanica, no alinhamento previsto no projeto de execucgéo, para evitar remates em
betuminosos e danos nos pavimentos adjacentes a manter.

Os residuos serao encaminhados para vazadouro licenciado, de acordo com plano de Prevengao e
Gestéo de Residuos de Construcéo e Demolicdo (PPGRCD) a atualizar pelo adjudicatario.

3.2.3 Misturas betuminosas

A estrutura tera a composicao indicada nas pegas desenhadas.

A camada granular devera ser em agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de
base. A compactacdo devera ser superior ou igual a 97% da compactagao Proctor corrigida. Caso a
dimensao dos passeios ndo permita a utilizagdo de cilindros mais pesados, devera aplicar-se o AGE
por camadas mais delgadas.

A mistura betuminosa para camada de desgaste sera um AC14 surf 35/50, mas devera apresentar um
fuso com menos grossos do que o preconizado para faixa de rodagem (retirando-se parte da fragao
mais grossa), por forma a permitir um melhor acabamento a superficie, e sera sempre aplicada
mecanicamente (isto €, com espalhadora).

4 Caracteristicas dos materiais e modo de execugéo
As caracteristicas dos materiais a aplicar, bem como os métodos construtivos a seguir, sdo os
constantes nas Condigdes Técnicas Gerais que fazem parte deste Caderno de Encargos.

5 Infraestruturas existentes

Durante a realizagao dos trabalhos devera ser garantida a integridade das infraestruturas, das espécies
arboreas e do mobiliario urbano existentes.

Na execucao dos trabalhos devera ser garantida a integridade das restantes infraestruturas existentes
e das pecas de remate e respetivas fundagdes que nao serao intervencionados.

Deverao ser tomadas todas as precaugdes para evitar sujar/danificar as pegas de cantaria e pavimentos
adjacentes.



