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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a producdo e implementacéo da sinalética e estruturas de
comunicacdo da Grande Rota da Ria de Aveiro, de ora em diante designada por GRRA,
compreendendo, numa primeira fase, a producdo fisica de todos o0s materiais necessarios a
implementacéo da sinalética da GRRA, e, posteriormente, a implementagdo da mesma no terreno,
de acordo com o enunciado no Mapa de Medicbes e Quantidades, presente no Anexo lll das
Clausulas Técnicas deste Caderno de Encargos.

2. Aavaliacdo das necessidades de sinalética da GRRA (previamente diagnosticadas) teve por base as
normas previstas no Regulamento de Homologacdo de Percursos Pedestres da Federacdo de
Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), recorrendo a pintura de marcas sempre que se
verifique a existéncia de suportes naturais (ex., arvores, postes, muros) ou a instalacdo de suportes
préprios (balizas e/ou placas direcionais) sempre que 0 mesmo ndo ocorra.

3. Adicionalmente, o presente procedimento inclui também a instalagcdo de sinalética complementar/
informativa, como painéis informativos e placas informativas/ de identificacdo de pontos de interesse
(previamente identificados e listados no Anexo V). Esta sinalética e estruturas de comunicag¢éo néo
constituem condicao necessaria para a obtencéo da Carta de Homologacédo, mas assumem um papel
fundamental na qualidade do produto turistico e na experiéncia oferecida na regiéo.

4. O enquadramento e contextualiza¢@o do projeto, bem como a apresentacéo do tragado e &mbito da
GRRA, encontram-se disponiveis nos Anexo | e Il deste Caderno de Encargos.

Clausula 2.2
Contrato
1. O Contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2. O Contrato integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissfes do presente Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgédo
competente para a decisdo de contratar, no caso a Comunidade Intermunicipal da Regido de
Aveiro, de ora em diante designada por CIRA;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta escolhida prestados pelo concorrente.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3.  Em caso de divergéncias entre os documentos referidos no nimero 2 e o clausulado do Contrato e
Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Local de Prestacdo dos Servicos

Os servicos serdo prestados, de acordo com o presente Caderno de Encargos, na Regido de Aveiro e nos
onze concelhos que a constituem, sem prejuizo de poderem ser realizados em qualquer outro local que o
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adjudicatario entenda como conveniente para o efeito ou que a entidade adjudicante indique,
especificamente, os trabalhos referentes a producdo dos materiais de suporte a sinalética e as estruturas
de comunicacao, para além dos suportes referentes a sinalética complementar/ informativa.

Clausula 4.2
Prazo

1. O adjudicatario obriga-se a concluir a execuc¢ao do contrato com todos os elementos referidos nas
Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, no prazo de 120 dias a contar da data de assinatura
de contrato.

2. O contrato mantém-se em vigor desde a data da sua celebracéo até a integral execugédo de todas as
prestacdes, sem prejuizo das obrigacdes acessérias que devam perdurar para além da cessacéo do
mesmo.

3. Os prazos previstos nos ndmeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da CIRA ou a
requerimento do adjudicatario, devidamente fundamentado, e desde que aceite pela CIRA.

Clausula 5.2
Preco Contratual

1. Pelo fornecimento dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a CIRA deve pagar ao adjudicatario o preco
constante da proposta, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no ndmero anterior integra todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CIRA, entre outros, os relativos a todas as
despesas inerentes a correta prestacdo dos servicos a contratar, nomeadamente no que concerne a
despesas relativas a alojamento, alimentacdo, deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas,
patentes e/ou licencas, incluindo direitos de utilizagdo de imagens e outros pela utilizacdo de bases
cartograficas e mapas.

Clausula 6.2
Preco Base

1. Para os devidos efeitos, considera-se que o preco base é o preco méximo que a entidade adjudicante
se dispbe a pagar pela execucdo de todas as prestacfes que constituem o objeto do presente
Caderno de Encargos.

2. O prego base do presente procedimento é de 260 476,59 € (duzentos e sessenta mil quatrocentos e
setenta e seis euros e cinquenta e nove céntimos), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 7.2
Plano e Condi¢8es de Pagamento
1. As gquantias serdo faturadas da seguinte forma:

a) 40% do total do prego contratual, apds a entrega, aceitagdo e aprovacdo do Plano Global de
Sinalética (regulamentar e complementar) pelo Conselho Intermunicipal, previsto na Etapa 1:
Producéo de Suportes Fisicos e Estruturas de Comunicagéo, identificada nas Clausulas Técnicas,
e previsto para o més 1 do contrato;

b) 40% do total do preco contratual, com a entrega, aceitacdo e aprovacdo pelo Conselho
Intermunicipal do relatério de implementacao no terreno das necessidades de sinalética, previstas
na Etapa 2: Marcacgéo e Implementacdo da Sinalética e Estruturas de Comunicacgédo, de acordo
com as Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, e previsto para 0 més 4 do contrato;
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c) 20% do total do preco contratual, com a entrega, aceitacdo e aprovacdo pelo Conselho
Intermunicipal do relatério final de servigos e fecho do projeto e consequente operacionalizacéo
do Plano Global de Sinalética, de acordo com as Clausulas Técnicas do presente Caderno de
Encargos, e previsto para o més 4 do contrato.

As quantias devidas pela CIRA devem ser pagas no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
rececdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacao
respetiva.

Em caso de discordancia por parte da CIRA, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta
comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado
a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nimero 1 da presente Clausula, as
faturas séo pagas através de transferéncia bancaria, para o NIB a fornecer no momento da assinatura
do contrato.

Clausula 8.2
Conformidade e Operacionalidade dos Bens

O fornecedor compromete-se a entregar a CIRA os bens associados ao objeto do contrato com as
caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas do presente
Caderno de Encargos.

Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condi¢cbes de serem utilizados para os
fins a que se destinam.

O fornecedor é responsavel perante a CIRA por qualquer defeito ou discrepancia dos bens associados
ao objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe séo entregues.

Clausula 9.2
Entrega dos Bens Objeto do Contrato

Os bens associados ao objeto do contrato devem ser entregues e colocados em perfeitas condi¢cdes
de utilizag&o nos locais a que se destinam.

O fornecedor deve disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, todos
os documentos (em lingua portuguesa) que sejam necessarios para a boa e integral utilizacdo ou
funcionamento dos mesmos.

Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade dos
mesmos para a CIRA, bem como o risco de deterioracdo ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo
das obrigacdes de garantia que recaem sobre o fornecedor.

Todas as despesas e custos incorridos com o transporte dos bens objeto do contrato sdo da
responsabilidade do fornecedor.

Clausula 10.2
Inspecéo e Testes

Efetuada a entrega dos bens associados ao objeto do contrato, a CIRA, por si ou através de uma
entidade terceira por esta designada, podera proceder a inspecao quantitativa e qualitativa dos
mesmos, de forma a verificar se estes se encontram em conformidade com o previsto nas Clausulas
Técnicas do presente Caderno de Encargos e com a posposta a apresentar pelo adjudicatério.

Durante a fase da inspec¢éo a que se refere o nUmero anterior, o fornecedor deve prestar a CIRA ou
a entidade terceira por esta designada toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios,
podendo fazer-se representar por um técnico devidamente credenciado para o efeito.
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Clausula11.2
Inoperacionalidade, Defeitos e Discrepancias

1. No caso de as inspecdes previstas na clausula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade
dos bens associados ao objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais,
ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos
definidos nas Clausulas Técnicas, a CIRA devera informar, por escrito, o adjudicatario.

2.  No caso do previsto no nimero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
que for definido pela CIRA, as medidas necessarias para garantir a operacionalidade dos bens e o
cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
exigidos.

3. Apos a realizacdo das reparacdes ou substituicdes necessarias por parte do fornecedor, no prazo
respetivo, a CIRA procede a realizagdo de novos testes de aceitagdo, nos termos da clausula anterior.

Clausula 12.2
Garantia Técnica

1. Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens e das
garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo prazo de dois anos a
contar da entrega e instalacdo dos bens, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as
exigéncias legais e com as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas Técnicas, que se revelam a partir da respetiva aceitacdo do bem.

2. A garantia prevista no numero anterior abrange:
a) O fornecimento, a montagem ou a integracdo de quaisquer pe¢as ou componentes em falta;
b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
c) A reparacdo ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou a instalagdo das pec¢as, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
reparacao ou substituicdo e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das pecas ou componentes
em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacédo ao local da instalagdo ou de entrega,;
g) A mao-de-obra necesséria e qualificada para garantir a correta instalacao dos referidos bens.

3. Avreparacdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um prazo
razoavel fixado pela CIRA e sem grave inconveniente para esta Ultima, tendo em conta a natureza
dos bens e o fim a que os mesmos se destinam, bem como o cumprimento dos prazos fixados perante
a Autoridade de Gestéo.

Clausula 13.2
Garantia de Continuidade de Fabrico

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pecas, componentes
e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de trés anos, a contar da
respetiva assinatura do auto de rececao respetivo.

Clausula 14.2

Penalidades Contratuais
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Pelo incumprimento, mora no cumprimento, ou cumprimento defeituoso de obrigacdes emergentes
do contrato, o adjudicante pode exigir do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, em
funcdo do preco contratual, de montante a fixar em funcéo da gravidade do incumprimento, nos
seguintes termos:

a) Correspondente a 2% do valor global do servico a faturar, por cada dia de atraso na
disponibilizacdo de qualquer prestacdo objeto de contrato;

b) Correspondente a 15% do valor global do contrato em caso de desfasamento grave entre os
servicos prestados e as caracteristicas e especificacdes que lhe sdo atribuidas na proposta
adjudicada e respetiva documentagao;

Em caso de resolucéo do contrato por incumprimento do adjudicatario, a CIRA pode exigir-lhe uma
pena pecunidria de 50% do prego contratual.

Clausula 15.2
Casos Fortuitos ou de For¢a Maior

Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de for¢ca maior, for
impedida de cumprir as obrigacbes assumidas, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do niumero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagBes governamentais ou
administrativas injuntivas.

N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do adjudicatério na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedade ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Incéndios ou inundac¢des com origem nas instalagfes do adjudicatario cuja causa, propagacao ou
proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte, devendo-se de igual modo informar o prazo previsivel para
restabelecer a situacao.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacBes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da
forca maior.

Clausula 16.2
Patentes, Licencas, Marcas Registadas, Direitos de Propriedade Intelectual/ Material

Sao da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo no
fornecimento de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
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Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucao do Contrato,
gualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o adjudicatario indemniza-o de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as garantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

Clausula 17.2
Resolucao do Contrato

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos nos artigos 333.° a 335.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, podera haver resolucao do contrato pela CIRA, em caso de violacéo por parte do
adjudicatario, de forma grave ou reiterada, de qualquer das obrigacées que lhe incumbem,
designadamente nos seguintes casos:

a) Incumprimento de quaisquer prazos indicados no programa e mencionados no Contrato;

b) Declaragédo escrita do adjudicatario de que a prestacao de servigos excedera os prazos referidos
na Clausula 4.2 das Clausulas Juridicas do presente Caderno de Encargos;

c) Sempre que se verifique desvio relativamente aos objetivos definidos no presente Caderno de
Encargos sem que a CIRA tenha dado a respetiva aprovacao;

d) Incumprimento de qualquer das obrigacdes e deveres emergentes do Contrato e ou deste Caderno
de Encargos.

O direito previsto no numero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada ao adjudicatério, com a
indicacao do fundamento da resolucéo, e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas.

Com a resolucao do Contrato por decisédo da entidade adjudicante, esta tera direito a retencéo de
quaisquer depoésitos, eventuais garantias prestadas pelo adjudicatario, sem prejuizo do direito a
indemnizagé&o pelos danos causados e devidamente comprovados.

Clausula 18.2

Seguros

1.

E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através dos contratos de seguro, dos seguintes
riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de atos, omissdes, ou
negligéncia por eles cometidos exclusivamente no decurso da sua atividade.

O adjudicatéario pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragdo dos
contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o adjudicatario fornecé-la no prazo de
cinco dias Uteis.

Clausula 19.2
Cesséo de Posicéo Contratual

O adjudicatério ndo podera ceder a sua posi¢cdo contratual ou quaisquer dos direitos e obrigacdes
decorrentes do contrato, sem autorizagdo da CIRA.

Para efeitos da autorizacéo prevista no nimero anterior, deve:

a) Ser apresentada pelo cessionario toda a documentacdo exigida ao adjudicatario no presente
procedimento;

b) Ser apreciado pela CIRA, designadamente, se 0 cessionario ndo se encontra em nenhuma das
situacdes previstas no artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 20.2
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Sigilo e Confidencialidade

1. As partes outorgantes obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos os assuntos
constantes do objeto Contrato e a tratar como confidencial toda a informacédo e documentacéo a que
tenham acesso no ambito da sua execucdo, sendo esta obrigacdo extensivel aos seus agentes,
funcionarios, colaboradores ou terceiros que as mesmas envolvam.

2. Excluem-se do ambito do nimero anterior, toda a informacdo gerada por forca da execucdo do
presente Contrato, bem como todos os assuntos ou contelidos de documentos que, por forca de
disposicéo legal, tenham de ser publicitados e/ou sejam do conhecimento publico, ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

3. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco anos a contar do cumprimento
ou cessacdao, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 21.2
Comunicacgdes e Notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre
as partes outorgantes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma das partes, identificadas no Contrato.

2. Qualquer alteragéo das informag0fes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada & outra
parte.

Clausula 22.2
Contagem de Prazos
A contagem dos prazos na fase de execucdo do Contrato sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Exceto quando dito expressamente que se trata de dias Uteis, 0s prazos previstos no Contrato sdo
continuos, correndo em sabados, domingos e feriados;

b) Quando o dltimo dia do prazo for um sdbado, domingo, feriado ou dia em que 0s servigos da
entidade adjudicante, por qualquer causa, se encontrem encerrados, passa para o primeiro dia Gtil
subsequente.

Clausula 23.2
Direitos de Autor

1. Todos os conteludos textuais, sonoros, fotograficos, videograficos, propostas, logotipos, maquetes e
artes finais elaboradas e desenvolvidas ao abrigo do presente Contrato passardo a constituir
propriedade intelectual da entidade adjudicante, a CIRA.

2. Atitularidade dos direitos patrimoniais de autor considera-se inteiramente transferida para a entidade
adjudicante com o termo da execug¢do do Contrato a celebrar, ficando expressamente excluida
qualquer outra remuneracgéo devida pela transferéncia dos direitos de autor.

Clausula 24.2
Foro Competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 25.2
Legislacdo Aplicavel

Em tudo quanto estiver omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos observar-se-a o disposto
na legislacdo nacional e comunitaria, nomeadamente no Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacéo e legislagdo complementar.
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Clausula 1.2

Objeto

O objeto do contrato determina o planeamento e a operacionalizacdo do Plano Global de Sinalética da
Grande Rota da Ria de Aveiro, de ora em diante designada por GRRA, materializado na producéo dos
suportes fisicos de sinalética e estruturas de comunicacao (regulamentares e complementares), bem como
na implementacao dos mesmos no terreno.

Clausula 2.2

Componentes

1. A prestacdo de servicos divide-se nas seguintes componentes estruturais:

a)

b)

<)

d)

Elaboracéo de um Plano Global de Sinalética que contemple as especificacdes da sinalética e das
estruturas de comunicagéo a implementar, tanto regulamentares (de acordo com o Regulamento
de Homologacédo de Percursos Pedestres), como complementares (fomento da qualidade do
produto turistico e suporte a experiéncia). Este Plano deve contemplar:

i) Levantamento efetuado durante os trabalhos de reconhecimento e validag&o do terreno;
i) Descritivos e simbologia a incluir nas placas direcionais regulamentares;
i) Producéo de conteldos para os diversos painéis interpretativos regulamentares;

iv) Propostas de suportes de sinalética complementar/ informativa, bem como os descritivos e
contelidos a integrar nos mesmos (outdoors concelhios, percursos circulares, percursos
lineares).

Producgédo dos suportes fisicos da sinalética e das estruturas de comunica¢éo, de acordo com o
descrito na Clausula 4.2 da Parte 1l do Caderno de Encargos, referente a selecdo dos materiais;

Planeamento das visitas ao terreno para operacionalizacdo do Plano Global de Sinalética da
GRRA, bem como a apresentacdo de uma proposta de cronograma e plano de acdo para o
processo de implementagdo (devidamente articulados com o previsto no Plano Global de
Sinalética);

Marcacao e implementag&o no terreno da sinalética e das estruturas de comunica¢éo, de acordo
com as normas previstas no Regulamento de Homologacédo de Percursos Pedestres da Federacao
de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).

2. Asistematizacdo das Componentes descritas no numero anterior, bem como a informacéo especifica
relativa as medicdes e mapa de quantidades dos suportes fisicos da sinalética e estruturas de
comunicacao, pode ser consultada no Anexo lll.

Clausula 3.2

Faseamento da Implementacgéo

1. Os servigcos objeto do presente Contrato compreendem as seguintes Etapas:

a)

b)

Etapa 1: Producgédo de Suportes Fisicos e Estruturas de Comunicagéo;

Etapa 2: Marcacado e Implementacéo da Sinalética e Estruturas de Comunicagéo.

2. E da competéncia da entidade adjudicante, através do respetivo Conselho Intermunicipal, a
aprovacao da conformidade dos trabalhos em cada Etapa, conforme proposto e acordado
previamente.

Clausula 4.2
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Selecdo dos Materiais

A selecdo dos materiais para a producéo dos suportes fisicos e estruturas de comunicacéo deve respeitar
um conjunto de critérios rigorosos de forma a privilegiar os materiais mais duraveis e ecolégicos
(nomeadamente o plastico 100% reciclado e HPL de alta qualidade, gravado ou com impressdes
estratificadas, com tintas livres de solventes organicos nocivos; ou outros materiais que garantam a
solidez, durabilidade e sustentabilidade ambiental da sinalética a implementar).

Clausula 5.2
Reconhecimento e Validac&o de Campo

1. Ostrabalhos de reconhecimento e validacédo dos tracados da GRRA devem ser suportados em visitas
ao terreno, podendo estas, mediante negociacao prévia, ser acompanhadas pela CIRA ou uma
entidade terceira por esta designada.

2. As necessidades previstas no nimero anterior estdo relacionadas com o facto de a realidade dos
territérios poder alterar-se a qualquer momento, sob a influéncia de fendmenos naturais ou através
da acdo do Homem.

3. De acordo com o Regulamento de Homologacao de Percursos Pedestres, a instalagdo de sinalética
ou estruturas de comunicacdo em locais onde j& foi previamente sinalizado outro percurso é
responsabilidade do adjudicatario, devendo este avaliar o ponto de situacdo de todos os percursos
pedestres sinalizados no territorio.

4. Os trabalhos previstos nesta clausula ndo dispensam possiveis trabalhos de limpeza, que devem
incidir principalmente no corte e transporte de vegetacao herbacea e arbustiva.

Clausula 6.2
Marcacédo e Implementacéo

1. A marcacdo e a implementacdo da sinalética e das estruturas de comunicacdo da GRRA devem
recorrer a pintura de marcas sempre que se verifique a existéncia de suportes naturais (ex., arvores,
postes, muros) ou a instalacao de suportes préprios (balizas e/ou placas direcionais) sempre que o
mesmo ndo ocorra, de acordo com as normas previstas no Regulamento de Homologacdo de
Percursos Pedestres da FCMP.

2. A proposta do adjudicatario deve contemplar a instalagdo de sinalética complementar/ informativa,
como os painéis informativos e placas informativas/ de identificacdo de pontos de interesse
(previamente identificados e listados no Anexo 1V), uma vez que esta ocupa um papel fundamental
na qualidade do produto turistico e na experiéncia oferecida na regiao.

3. Odisposto no nimero anterior ndo dispensa a instalagdo obrigatéria dos painéis informativos de inicio
e fim dos percursos pedestres, prevista no Regulamento de Homologacéo de Percursos Pedestres
da FCMP.

4. Para o caso particular da pintura de marcas, na base dos critérios de sele¢cdo dos suportes naturais
devem ser privilegiados os materiais mais duradouros e resistentes, 0s que promovam niveis
superiores de visibilidade em ambos os sentidos e os que oferegcam superficies passiveis de pintar
as marcas de acordo com as normas da FCMP.

5. Uma vez que a GRRA atravessa varios ndcleos populacionais, tanto em meio urbano, como rural,
assume-se com grande importancia a apresentacdo de solucdes para a aplicacdo de marcas nestas
zonas
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ANEXO |
1. Enquadramento e Contextualizac&o do Projeto

Num contexto global, onde as questdes relacionadas com o ambiente e a sustentabilidade dos destinos
estdo cada vez mais na ordem do dia, torna-se premente o desenvolvimento de projetos que promovam a
capitalizacdo dos recursos e das mais-valias existentes nos territorios e, simultaneamente, assegurem a
sua preservacdo. A aposta neste tipo de projetos tem a ambic&o de reforcar as fileiras do desenvolvimento
econdmico que se baseiam na chamada “economia verde”.

O desenvolvimento da Grande Rota da Ria de Aveiro, de ora em diante designada por GRRA, enquadra-
se precisamente neste contexto, uma vez que este projeto assume como principal designio e prioridade
de investimento a conservacao, protecdo, promocao e desenvolvimento do Patriménio Natural do territério
onde se desenvolve - a Regido de Aveiro. A GRRA percorre o territério dos onze municipios que constituem
esta sub-regido (NUTS lll), sendo portanto fundamental conhecer rigorosamente 0s Seus recursos
enddgenos e as suas idiossincrasias. Assim sendo, 0 presente projeto tem também a ambicdo de
promover, ndo s6 os elementos naturais, como os diversos recursos turisticos de indole cultural,
etnografica e/ou artistica existentes nestes territérios. Mais do que isso, a GRRA procura ser um motor de
ativacdo das economias locais, promovendo, ndo sé a fruicdo por parte dos visitantes, como também a
melhoria das condi¢fes de vida das populac¢des residentes.

Como a proépria designacao indica, a GRRA trata-se de um tracado com mais de 300 km de extenséo,
sendo que a sua progresséao é passivel de ser feita a pé ou de bicicleta. Contudo, a presenca nesta regido
de um dos maiores e mais importantes acidentes geograficos da costa portuguesa — a Ria de Aveiro —
justifica a existéncia de uma, ou mais, etapas nauticas. Assim, é possivel afirmar que a GRRA apresenta-
se como uma rota intermodal, incorporando as seguintes valéncias: pedestre, ciclavel e nautica.

Partindo do principio da intermodalidade, o desenvolvimento da GRRA teve também presente a
preocupacédo de definir um tracado que fosse totalmente ciclavel. Esta aposta, para além das mais-valias
ao nivel da facilidade de progressdo ao longo do percurso e de alternacdo do meio de locomocao,
apresenta-se coerente e ajuda a sedimentar a estratégia ja preconizada pela CIRA para este territério,
nomeadamente “Aveiro, Regido da Bicicleta”.

O Patriménio Natural assume um papel basilar na definicdo da GRRA, contudo, a este, acrescem sete
pilares fundamentais que apoiam na sustentacdo deste tracado. A estes pilares esta subjacente uma certa
hierarquia, que se rege pela seguinte ordem: Seguranca, Qualidade das Infraestruturas,
Intermodalidade, Vocagao Turistica, Coesdo Territorial, Escala e Inovagao.

Ao nivel do pilar da Seguranca deve-se promover a seguranca efetiva e potenciar os indices de seguranca
percebida; privilegiar vias segregadas dos eixos rodoviarios; evitar vias rodoviarias com elevados niveis
de trafego; e evitar vias rodoviarias com niveis de sinistralidade efetivos e potenciais.

A Qualidade das Infraestruturas esta especialmente dependente de manter a qualidade das vias; optar
por tracados adaptados para a prética de atividades de turismo de natureza; considerar tracados cuja
execucao esteja a decorrer ou esteja prevista a prazo; privilegiar tracados que consubstanciem intencdes
de investimento; assegurar o estado de conservacao e qualidade da sinalética; e garantir a cobertura de
equipamentos, servigos e facilities de apoio.

z

A Intermodalidade é garantida principalmente através do privilégio concedido as conexdes onde é
possivel alterar a modalidade de locomocao; e do reconhecimento da esséncia e do perfil geomorfoldgico
do territério (Ria de Aveiro + baixo relevo).

A Vocagdao Turistica da GRRA procura privilegiar o acesso a zonas de reconhecido valor ambiental e
paisagistico; promover a visitagdo de elementos culturais distintivos do territério; e envolver agentes
privados do setor turistico.

Outra preocupacdo da GRRA é a Coesdao Territorial, uma vez que se desenvolve ao longo do territério
que € composto por onze municipios, os quais oferecem contextos geomorfolégicos e paisagisticos
diferentes, procurando, assim, integrar todos os territérios da regido; privilegiar tragcados que unam
territérios contiguos; dinamizar as bases econémicas locais; e promover a criacado de sinergias indutoras
de sustentabilidade nos territérios.
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O pilar que diz respeito a Escala da GRRA decorre da integracdo com tracados ja existentes no territorio;
e promover de forma concertada tracados suprarregionais e/ou internacionais (ex., EuroVelo 1 — Rota da
Costa Atlantica, seccdes 15 e 16, Ecopista do Do, Ecopista do Vouga, Grande Rota Transeuropeia GR11-
E9).

Por dltimo, em virtude dos avancos tecnol6gicos que se fazem sentir ao nivel de todas as areas de
atividade econdmica, também se refletiram nos segmentos de cycling & walking, sendo que a Inovacéo
surge como outro pilar fundamental da GRRA, procurando incorporar novas tecnologias nos itinerarios
fisicos; desenvolver suportes digitais de apoio a experiéncia; e potenciar as tecnologias para melhorar a
monitorizacdo desta infraestrutura.

2. Perfil do Tracado e dos Recursos Turisticos

A prossecucéao dos designios subjacentes a GRRA culminou com o desenho de uma Grande Rota que se
subdivide em trés percursos circulares entrelacados. A visdo preconizada para a GRRA procura promover
pontos de intersecdo entre estes percursos, de forma a potenciar a multiplicidade de escolha para o
visitante. Paralelamente, foi realizado um esfor¢co no sentido de mitigar a sobreposicdo prolongada de
tracados. Assim, a GRRA assume um perfil matricial, onde existem trés percursos sugeridos mas a forma
como estes se inter-relacionam permite que seja o préprio visitante a escolher e personalizar o seu trajeto,
dentro de um conjunto de inUmeras possibilidades.

A existéncia destes trés percursos sugeridos, para além de cobrir todos os municipios da Regido de Aveiro
(NUTS 1lI), pretende dar resposta as necessidades e preferéncias de diferentes publicos-alvo. Desta forma,
um dos percursos circulares desenvolve-se em torno do canal principal da Ria de Aveiro, que abrange os
territorios de Ovar, Murtosa, Estarreja, Aveiro, ilhavo e Vagos (e Albergaria-a-Velha, parcialmente),
enaltecendo a vertente nautica da GRRA devido a maior concentragdo de cais, esteiros e ribeiras
navegaveis nestes concelhos. Adicionalmente, este percurso € mais apetecivel para visitantes que
procurem uma experiéncia onde a fruicdo paisagistica e da natureza se sobrepde a atividade e superagéo

fisicas, uma vez que se tratam de territérios com baixas altimetrias e com reduzidos desniveis.

Por outro lado, os outros dois percursos sugeridos expandem-se para o interior da regido, chegando aos
municipios de Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Agueda, Anadia e Oliveira do Bairro, onde os visitantes
sdo confrontados com altitudes maximas que excedem os 600 metros e com elevados desniveis
acumulados. O publico-alvo destes percursos caracteriza-se por procurar atividades fisicamente mais
exigentes e que promovam o desafio das suas préprias capacidades.

Os recursos nhaturais sdo os principais propulsores da GRRA e como tal estdo presentes em qualquer um
dos trés percursos sugeridos, desempenhando um papel basilar no que concerne a delimitacdo dos
tracados. O Patrimonio Natural constitui, per si, uma franca motivacdo para os visitantes de um
determinado territorio, tendo a capacidade de instigar a propria visitagdo e promover niveis de satisfagcao
e bem-estar muito significativos. Contudo, o Patriménio Natural deve ser articulado com as restantes
valéncias do territorio, tanto ao nivel do Patriménio Cultural Monumental, Etnografico ou Artistico, como
dos Servigos Turisticos Complementares, como sdo exemplo, entre outros, as unidades de alojamento, 0s
estabelecimentos de restauracdo e os agentes de animacao turistica. Devidamente integrada no territério
que lhe serve de palco, esta articulagéo resulta numa verdadeira experiéncia holistica e memoravel para
o0 visitante, tonando-o num agente co-criativo da sua propria experiéncia, em vez de um mero observador.

Ao nivel do Patrimdnio Natural é possivel elencar varios exemplos de recursos &ncora na Regido de Aveiro,
nomeadamente a Ria de Aveiro, Rio Vouga, Rio Cértima, Rio Agueda, Pateira de Fermentelos, Pateira de
Frossos, Barrinha de Esmoriz, Cascata da Cabreia, diversas paisagens agricolas, florestais e vinicas. Por
outro lado, existe também um vasto conjunto de elementos patrimoniais de grande relevancia, sendo que
ao nivel monumental se identificaram, entre outros, cerca de 30 estacdes e vestigios arqueolégicos, mais
de 500 igrejas e capelas e mais de 200 palécios, solares e edificios com valor arquitetonico. Para além de
uma grande variedade de patrimoénio construido, a regido é caracterizada pelo seu patriménio artistico e
etnogréfico. Adicionalmente, a Regido de Aveiro apresenta uma programacao cultural de eventos muito
rica e diversificada, incluindo o Festival dos Canais e 0 RAW — Ria de Aveiro Weekend, este que apresenta
ativagfes nos varios municipios, nomeadamente a Grande Regata dos Moliceiros da Ria de Aveiro
(Murtosa-Aveiro), o AgitAgueda (Agueda), a Feira Nacional do Mirtilo (Sever do Vouga), a Feira da Vinha
e do Vinho (Anadia), a GarciCup (Estarreja), entre outros.

Nao obstante ao valor intrinseco e singularidades dos recursos turisticos (naturais ou culturais), ndo pode
ser descurada a necessidade de criar as condi¢gdes basicas necessarias para que os visitantes possam
experienciar os territérios de uma forma, mais ou menos, autbnoma. E necessario conferir uma dimenséo
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humana a Natureza, para que esta possa ser compreendida e desfrutada por um maior nimero de pessoas
e de uma forma mais intuitiva. Para cumprir este proposito € importante dotar os territrios de sinalética e
estruturas de comunicagéo (direcional e informativa) e construir estruturas de apoio a visitagdo. Ao nivel
da Regiao de Aveiro sdo exemplos de boas praticas os projetos desenvolvidos pelos municipios de
Estarreja, Murtosa e Ovar, nomeadamente o BioRia, NaturRia e CicloRia.
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ANEXO I
Mapa geral do tracado da GRRA
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ANEXO Il
1. Mapa de MedigGes e Quantidades
DESIGNACAO QUANTIDADES MEDIDA
PERCURSO AZUL
Trabalhos de Reconhecimento do Terreno
Reconhecimento e validagao do Percurso da GRRA 130,4 KM
Marcagdo dos Percursos Pedestres
Marcagdo do Percurso da GRRA (segundo as normas da FCMP) 130,4 KM
Produgdo da Sinalética Fisica
Painéis interpretativos 3 Unidade
Balizas 320 Unidade
Placas direcionais 155 Unidade
Postes para aplicacdo de placas 36 Unidade
Implementacgdo da Sinalética Fisica
Transporte e colocagdo da sinalética

PERCURSO DOURADO
Trabalhos de Reconhecimento do Terreno

Reconhecimento e validagdo do Percurso da GRRA 241,2 KM
Marcagao dos Percursos Pedestres
Marcagdo do Percurso da GRRA (segundo as normas da FCMP) 241,2 KM
Producdo da Sinalética Fisica
Painéis interpretativos 4 Unidade
Balizas 471 Unidade
Placas direcionais 309 Unidade
Postes para aplicagao de placas 65 Unidade

Implementag¢do da Sinalética Fisica

Transporte e colocagao da sinalética
PERCURSO VERDE

Trabalhos de Reconhecimento do Terreno

Reconhecimento e validagao do Percurso da GRRA 195,8 KM
Marcagdo dos Percursos Pedestres
Marcacgdo do Percurso da GRRA (segundo as normas da FCMP) 195,8 KM
Producdo da Sinalética Fisica
Painéis interpretativos 4 Unidade
Balizas 512 Unidade
Placas direcionais 182 Unidade
Postes para aplicagao de placas 39 Unidade

Implementacgdo da Sinalética Fisica

Transporte e colocagdo da sinalética
PAINEL GRANDE (OUTDOOR)

Producdo da Sinalética Fisica
Painéis interpretativos - Concelhios 11 Unidade
Implementacdo da Sinalética Fisica

Transporte e colocagdo da sinalética
PERCURSOS NAUTICOS

Producdo da Sinalética Fisica
Painéis interpretativos - Percursos circulares 2 Unidade
Painéis interpretativos - Percursos lineares 20 Unidade
Implementagdo da Sinalética Fisica

Transporte e colocagdo da sinalética
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ANEXO IV

1. Listagem de Recursos Turisticos Ancora da GRRA

PATRIMONIO NATURAL

Cursos de Agua
Ria de Aveiro

Rio Vouga

Rio Cértima

Rio Agueda

Rio Caima

Rio Alfusqueiro

Rio Levira

Rio Novo do Principe
Rio Antud

Rio Gonde

Rio Boco

Rio Caster

Rio Lordelo

Rio Mau

Rio Teixeira

Rio Gresso

Pateira de Fermentelos
Pateira de Frossos

Lagoa do Paul de Ancas

Canais Urbanos da Ria de Aveiro

Lagoa do Paraiso

Barragem de Couto de Esteves

(AVR, ETR, ILH, MRS, OVR, VGS)
(AGD, ABL, AVR, SVV)
(AGD, AND, OBR)
(AGD)

(AGD, ABL)

(AGD, 5WV)
(AND, OBR)
(AVR)

(ETR)

(ETR, OVR)
(ILH,VGS)

(OVR)

(5Vv)

(5Vv)

(5Vv)

(5Vv)

(AGD)

(ABL)

(AND)

(AVR)

(AVR)

(5Vv)

Portos de Recreio, Cais e Esteiros

Cais da Ribeira de Esgueira

Cais dos Remadores Olimpicos

Esteiro das Bulhas
Esteiro do Nacinho
Esteiro da Tabuada

Esteiro de Canelas

(AVR)
(AVR)
(ETR)
(ETR)
(ETR)

(ETR)
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Portos de Recreio, Cais e Esteiros

Esteiro de Salreu

Esteiro de Estarreja

Esteiro da Ribeira de Mourdo
Esteiro da Ribeira da Aldeia
Esteiro do Telhadouro
Esteiro de Veiros

Esteiro das Teixugueiras
Porto de Aveiro

Cais da Gafanha de Aquém
Cais da Malhada

Cais da Ribeira do Gago

Cais da Cambeia dos Cardosos
Cais da Bestida

Cais da Cova do Chegado
Cais do Bico

Cais da Ribeira de Pardelhas
Cais do Mancdo

Boca da Marinha

Porto de Recreio da Torreira
Cais do Carregal

Cais da Pedra

Cais da Tijosa

Cais do Puchadouro

Cais da Ribeira

Cais do Torrdo

Cais dos Moliceiros e Folssas Novas
Cais da Vagueira

Cais Ponte do Fareja
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(ETR)
(ETR)
(ETR)
(ETR)
(ETR)
(ETR)
(ETR, MRS)
(ILH)
(ILH)
(ILH)
(MRS)
(MRS)
(MRS)
(MRS)
(MRS)
(MRS)
(MRS)
(MRS)
(MRS)
(OVR)
(OVR)
(OVR)
(OVR)
(OVR)
(OVR)
(vGs)
(vGs)

(VGS)
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PATRIMONIO NATURAL PATRIMONIO NATURAL

Praias Maritimas e Fluviais Parques e Jardins Publicos
Praia Fluvial da Redonda (AGD) Parque Municipal de Alta Vila (AGD)
Praia Fluvial do Alfusqueiro (AGD) Parque de Espinhel (AGD)
Praia de Sdo Jacinto (AVR) Parque do Areal (ABL)
Praia da Barra (ILH) Parque das Termas da Curia {AND)
Praia da Costa Nova (ILH) Parque de Merendas Barragem da Gralheira (AND)
Praia da Torreira (MRs) Parque Infante D. Pedro (AVR)
Praia do Monte Branco (MRs) Parque da Baixa de Santo Antonio (AVR)
Praia do Bico (MRS) Jardim da Fonte Nova (AVR)
Praia do Furadouro (OVR) Jardim do Rossio (AVR)
Praia de Maceda (OVR) Parque de Requeixo {AVR)
Praia de Cortegaca (OVR) Parque Municipal do Antu3 (ETR)
Praia de Esmoriz (OVR) Jardim Oudinot (ILH)
Praia Fluvial da Quinta do Barco (svv) Parque Municipal da Saldida (MRs)
Praia da Vagueira (vGs) Parque Ribeirinho do Carreiro Velho (OBR)
Praia do Aredo (vGs) Parque da Canhota (OBR)
Praia do Labrego (ves) Parque da Fonte Bebe e Vai-te (OBR)
Areas Protegidas ou de Relevante Interesse Natural Parque dos Pinheiros Mansos (oBR)
Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto (AVR) Parque das Cales (OBR)
Marinhas de Sal de Aveiro (AVR) Parque Ambiental do Bugaquinho (OVR)
Barrinha de Esmoriz (OVR) Parque Urbano de Ovar (OVR)
Manchas Agricolas/ Florestais Parque Municipal de Sever do Vouga (svv)

Parque da Cascata da Cabreia (swv)
Mancha Viticola (S. Lourenco do Bairro) (AND) Parque do Cortez (svv)
Mata Nacional Dunas da Gafanha (ILH) Parque Municipal Quinta do Ega (vGs)
Perimetro Florestal das Dunas de Ovar (OVR) Parque de Lazer da Vagueira (vGs)
Perimetro Florestal das Dunas de Vagos (VGS)
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2. Listagem de Recursos Turisticos Complementares da GRRA

EstagOes e Vestigios Arqueologicos Igrejas, Capelas e Ermidas

Dolmen da Cerqueira (svv)=p Igreja Matriz de Maceda (S. Pedro) (OVR)
Monumento Megalitico de Chdo Redondo (svv)*p Igreja Matriz de Ovar (S. Cristovdo) (OVR)
Igrejas, Capelas e Ermidas Capela dos Passos (OVR)*lIP
Igreja Paroquial de Santa Cruz (ABL) Igreja Matriz de Sever do Vouga e Cruzeiro (svv))
Capela do Martir S. Sebastido (ABL) Igreja Matriz de Pessegueiro do Vouga (swv)
Igreja Matriz de Valmaior (ABL) Igreja Matriz de Couto de Esteves (swv)
Capela de Nossa Senhora da Piedade ou dos Pintos ~ (AND) *MIP Igreja Matriz de Talhadas (svv)
Capela de Nossa Senhora das Lezirias (AND) *1IP Igreja Matriz de Rocas do Vouga (swv)
lgrejade S. Domingos (Sé de Aveiro) (AVR) *1IP Santuario de Nossa Senhora de Vagos (vGs)
Igreja da Misericordia (AVR] *1IP Igreja Matriz de Vagos (S. Tiago) (vGs)
Igreja do Convento de Santo Antonio e Claustro, (AVR} *MN Igreja Matriz e Cemitério de Soza (vGs)
Capela da Ordem Terceira de Sdo Francisco Capela da Misericérdia - Vagos (vGs)
Igreja de S. Gongalinho (AVR) “MIP Edificios com Valor Arquiteténico

|greja do Senhor das Barrocas (AVR)*1IP Solar e Quinta do Conde Borralha (AGD) *MIP
Igreja do Convento do Carmo (AVR) *1IP Casa de Santo Anténio (ABL) *MIP
Igreja das Carmelitas (AVR) *MN Paco de Ois do Bairro (AND) *1IP
lgreja Matriz de Sdo Tiago (ETR) Palacio/ Paco da Graciosa (AND) *1IP
Capela de Santo Antdnio (ETR) Espaco Bairrada (Antiga Estacdo da Curia) (AND)
lgreja Matriz de Sdo Bartolomeu (ETR) Quinta do Encontro (AND)
Capela do Senhor da Ribeira (ETR) Teatro Aveirense (AVR) *IP
lgreja Matriz de S&o Pedro (ETR) Antiga Capitania do Porto de Aveiro (AVR) *lIP
lgreja Matriz de Sdo Martinho (ETR) Casado Seixal e Capela da Madre de Deus (AVR) 1P
Capela N.2 Senhora da Penha da Franca: Vista Alegre  (ILH] *MN Edificio sito na Av. Lourenco Peixinho (AVR) *MIP
lgreja Matriz da Murtosa (MRS) Fabrica Jerénimo Pereira Campos (AVR)
lgreja Matriz de Oliveira do Bairro (OBR) Edificio Antiga Estacio de Aveiro (AVR)
|greja Matriz de Oid (OBR) Edificio "Arte Nova” (Rua Jodo Mendonca - Laranja) (AVR)*IIP

Edificio “Arte Nova” (Casa do Major Pessoa) (AVR}*1IP
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Edificios com Valor Arquiteténico Museus
Casa de Francisco Maria de Oliveira Sim&es (ETR) P Museu da Fundacdo Dionisio Pinheiro e Alice (AGD)
Forte da Barra de Aveiro (ILH) 1P Cardoso Pinheiro
Vila Africana (muro e jardins) (ILH) *MmIP Museu do Vinho da Bairrada (AND)
Casa na Rua do Cabecinho (jardins e muro) (ILH) *MIP Alianca Underground Museum (AND)
Cais Criativo da Costa Nova (ILH) Museu da Cidade de Aveiro (AVR)
Casa-Museu Jiilio Dinis (OVR) *1IP Ecomuseu Marinha da Troncalhada (AVR)
Ponte do Poco de Santiago (swv) CMIA - Centro Municipal de Interpretacdo Ambiental (AVR]
Palacete do Visconde de Valdemouro (ves) Fabrica Centro de Ciéncia Viva (AVR)
Aglomerados Urbanos de Valor Arquiteténico ou Cultural CasaMuseu MarietaISGIheiro Madureira tm_]
Macieira de Alcoba - Aldeia Pedagogica do Milho (AGD) Museu Maritimo de Ilhavo “LH_J e
Antigo Navio-Museu Santo André (ILH} *RPM
Universidade de Aveiro (AVR) Museu Vista Alegre (ILH)
Bairro Operério da Vista Alegre (ILH) Museu Municipal da Murtosa— COMUR (MRs)
Palheiros da Costa Nova (ILH) Estaleiro Museu do Monte Branco (MRs)
Rua do Azulejo (OVR) Museu de Etnomusica da Bairrada (OBR)
Pelouros, Cruzeiros e Obeliscos Polo Museu do Ar (OVR]

Museu de Ovar (OVR)
Pelourinho de Assequins (AGD) *IiP Museu Municipal de Sever do Vouga (svv)
Pelourinho de Frossos (ABL}=1IP Museu do Brincar (vas)
Pelourinho de Angeja (ABL) *1IIP
Pelourinho de Sdo Lourenco do Bairro (AND) *1IP
Cruzeiro de Nossa Senhora da Gldria (AVR}*MN
Pelourinho de Sever do Vouga (svv)=up
Pelourinho de Couto Esteves (svv)=up
Cruzeiro e Charola de Soza (viGs)
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