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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMULAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

DO VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE O PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS BUCAS E O ESPAÇO 

MULTIFUNCIONAL DO ROSSIO 
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1 - Objecto do contrato 

 

O contrato a celebrar visa a “Prestação de serviços para a Reformulação e Adaptação do projeto 

de execução do Viaduto de Ligação entre o Parque de Estacionamento das Bucas e o Espaço 

Multifuncional do Rossio”. 

 

2 - Prazo para o início da execução do contrato 

 

Cinco dias após a notificação da adjudicação. 

 

3 - Prazo de execução  

 

Relativamente à reformulação e adaptação do projeto de execução do Viaduto de Ligação entre 

o Parque de Estacionamento das Bucas e o Espaço Multifuncional do Rossio, o prazo de 

execução do serviço, fixado em 60 dias, será o necessário à reformulação e adaptação da fase do 

referido Projeto de Execução, de forma a proceder ao seu enquadramento pleno nas estratégias e 

princípios atinentes à Mobilidade Urbana Sustentável e á Reabilitação e Valorização Ambiental do Rio 

Tâmega, com Gestão de Riscos de Cheias, que consubstanciou respetivamente as candidaturas a 

fundos comunitários NORTE-03-1406-FEDER-000116 e POSEUR-02-1810-FC-000488, já aprovadas. 

 

As atividades previstas serão as seguintes: 

a) Reformulação do projeto de execução (peças escritas e desenhadas), incluindo a prévia instrução 

e obtenção dos pareceres externos vinculativos necessários. 

 

4 - Penalidades 

 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputável ao adjudicatário, 

poderá ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte fórmula: P = V *A/500, em 
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que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor da fase em atraso e A é o número 

de dias em atraso. 

 

5 - Objecto do dever de sigilo 

 

O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Amarante, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

 

6- Preço base 

 

O preço base, sendo entendido como preço máximo que a entidade se dispõe a pagar pela totalidade 

das prestações, no presente procedimento é de € 38.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

7 - Caução 

 

Não há lugar à prestação de caução. 

 

8 - Condições de pagamento 

 

O Município de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento, nos seguintes termos: 

 

- 100% com a entrega do projeto de execução, devidamente reformulado. 

 

9 - Resolução por parte do contraente público 

 

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Amarante pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou 

reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.  

O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços. 
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10 - Foro competente para a resolução de litígios 

 

As questões emergentes da execução do contrato serão dirimidas pelo Tribunal competente, em razão 

da matéria, da área do Município de Amarante, depois de esgotados os meios amigáveis para a sua 

resolução. 

 

11 - Obrigação da manutenção das propostas  

 
O concorrente é obrigado a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias ou superior, 

contados a partir do termo do prazo fixado para apresentação da proposta. 

 

12 - Propostas variantes  

 
Não são admitidas propostas variantes. 

 

13 - Documentos de habilitação  

 
Para formação do contrato, o adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a)Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; 

b)Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) 

e h) do artigo 55º do CCP. 

 
 
14 – Serviço a desenvolver 

 

Relativamente à reformulação do projeto de execução do Viaduto de Ligação entre o Parque de 

Estacionamento das Bucas e o Espaço Multifuncional do Rossio, o serviço a desenvolver 

consistirá na reformulação e adaptação do referido projeto, inserido na sua componente ordenadora 

da Mobilidade Urbana Sustentável e complementarmente na componente da Reabilitação e 

Valorização Ambiental do Rio Tâmega com Gestão de Riscos de Cheias. 
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Esta reformulação é sobretudo devida a diversos circunstancialismos entretanto verificados, tais como 

a aquisição do terreno do Espaço Multifuncional pelo Município e a nova redelimitação da área de 

intervenção do projeto em causa (que tem implicações no arranque sul do viaduto), a incorporação e 

articulação de estratégias e medidas de melhoria relacionadas com a implementação de modos 

suaves no espaço em causa e a necessidade de adaptação do projeto face às inúmeras iterações 

técnicas tidas com as entidades externas licenciadoras (APA, CCDRn). 

Deverá também ser prevista uma sinalética e implementado um conjunto de equipamentos de 

mobiliário urbano, que permita conciliar a intervenção com os objetivos da mobilidade urbana 

sustentável (modos suaves) e com os objetivos hidráulicos e ecológicos para a promoção da 

biodiversidade e da sustentabilidade com envolvimento da população local. 

 

15 - Legislação aplicável 

 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa, nomeadamente o Código de Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro e sucessivas alterações. 
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