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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos para a

elaboragao do Plano Municipal de Seguranca Rodoviaria para o Municipio de Cascais.

Clausula 22 - Cessdo da posicdao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos
direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cdodigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro na sua redacdo atual do Dec. Lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege a prestacdo do servico

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdoes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.°© do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no

artigo 101.0 do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGA(;ﬁES CONTRATUAIS
Seccdao I - Obrigacdes do adjudicatario
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Clausula 4.2 - Prestacao de servigos

1.

2,

O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas cldusulas técnicas do presente caderno de encargos.

A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servicos fornecidos

pela entidade adjudicante que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigos

A prestacdo de servigos a realizar no ambito do contrato devera ser executada no prazo total de 135

dias corridos tendo em conta as diferentes fases descritas no n® 3 da clausula 242 deste caderno de

encargos, com inicio apds a data de envio da requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo

das obrigagbes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do mesmo.

Clausula 62 - Situagcdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario

1.

2,

Qualquer situagdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacao do servico, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (Departamento

de Intervencao Territorial) através do gestor do contrato conforme clausula 102 deste caderno.

Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execugao normal da prestagdo do servigo.

Clausula 72 - Responsabilidade

1.

O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestacao do servico,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

As agdes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestagdo do servico.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo

1.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.
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2. A informacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagao e a documentagdo que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 112 - Prego contratual
1. Pela prestagao de servigo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o prego constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocacoes, estadias e despesas de alimentagao;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f)  Reproducdo de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritério.

4. Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdo de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.
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Clausula 122 - Precgo base

1

2

3

. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 22.755,00.

. Os valores indicados nao incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

. O preco base atras mencionado foi definido tendo em conta os custos médios unitarios de

projetos do mesmo tipo nos ultimos 2 anos.

Clausula 132 - Condi¢cdes de pagamento

1.

a)

b)

c)

d)

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto -lei n® 127/2012, de 21 de junho.

Serdo considerados pagamentos parcelares da seguinte forma, ndao havendo contudo, lugar a
adiantamentos conforme resulta da clausula 142 do presente caderno encargos:

- ApOs a execugdo das tarefas descritas nas alineas a. e b. do n° 2 da clausula 242 deste caderno
de encargos: 25%;

- Apds a execucdo das tarefas descritas nas alineas d. e e. do n° 2 da clausula 242 deste caderno
de encargos: 25%;

- ApOs a execucdo das tarefas descritas nas alineas f. g. h. e i. do n® 2 da clausula 242 deste
caderno de encargos: 40%;

- ApOs a execucdo das tarefas descritas nas alineas j. e k. do n® 2 da clausula 242 deste caderno

de encargos: 10%;

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugédo

Clausula 152 - Penalidades contratuais

1.

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigagbes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecunidria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servicos solicitados, e por causa imputdvel ao prestador dos servicos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do prego contratual

correspondente a fase em questao.
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Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do prestador dos servicos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servicos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolucdao do contrato.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracao da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sangdes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranca das eventuais sangbes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancOes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolugao por parte da Camara Municipal

1.

3.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigages
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.9 e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdao deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
execugdo tenha determinado a resolugdao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sangdo
pecuniaria a pagar pelo prestador do servigo, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do preco contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.
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Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sangdes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.°2 do CCP.

O exercicio do direito de resolucdo previsto nos numeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.9 e 335.° do CCP.

A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 172 - Resolugao por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.° e 449.° (ex vi artigo 451.0)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou 0

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apods a rececdo
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forga maior

1.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
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3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do prestador de servigos cuja causa,
propagacgao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicodes finais
Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 212 - Comunicagdes e notificacoes
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1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacGes entre

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.

Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagdes técnicas

Aquisicdo de servicos para a elaboracao do Plano Municipal de Seguranca Rodoviaria para o

Municipio de Cascais.

1.

2.

Objetivos:

a) Elaboragdo do Plano Municipal de Seguranga Rodoviaria para o Municipio de Cascais, para o

b)

c)

d)

periodo 2019-2021 (PMSR 2019-2021);

Concepgao e elaboracdo do Plano de Agdao Anual de Seguranca Rodoviaria para 2020 (PAASR
2020) do PMSR 2019-2021;

Acgdo de Apresentagao/Formacgdo para os quadros do municipio, a envolver na implementagao
do PMSR 2019-2021;

Relatério de avaliacdo da execugao do projecto.

Para a prossecucao dos objetivos supra definidos torna-se necessario proceder as seguintes tarefas:

a.
b.

Breve caracterizacdo sociodemografica, econémica e do ambiente (sistema) rodoviario;
Constituicdo da base de dados de sinistralidade rodoviaria para o periodo 2010 a 2017 e
posterior actualizagdo com os dados de 2018, quando disponiveis, para servir de suporte ao
Observatério Municipal de Sinistralidade Rodoviaria do Municipio de Cascais. A obtencao dos
dados base terd de ser solicitada pela C.M. Cascais a Autoridade Nacional de Segurancga
Rodoviaria (ANSR);

Apoio na interpretacdo e acompanhamento dos dados de sinistralidade rodoviaria referidos
em b);

Levantamento da informacdo relevante, ja existente ou a pesquisar, ao nivel da organizacao,

dos instrumentos legais e dos procedimentos respeitantes as questdes relacionadas com a

Caderno de Encargos - Proc. N.2 101/DCOP/2020 — Elaboragdo do Plano Municipal de Seguranca Rodovidria para o Municipio de Cascais.
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mobilidade, o transito e a seguranca rodoviaria (regulamentos, cadastros, organizacdo,
recursos, p.ex.)

e. Avaliacdo da situagdo existente e estabelecimento do diagndstico quanto: (i) a sinistralidade
rodovidria, incluindo a sua comparacdo ao nivel do Continente(ranking geral), da Area
Metropolitana de Lisboa(municipios de grande dimensdo da zona Norte da AM) e dos
municipios de grande dimensdo ao nivel do continente; (ii) a organizacdo, aos instrumentos
legais e aos procedimentos em matérias que contribuem para a mobilidade, o transito e a
seguranca rodoviaria no municipio;

f. Caracterizacdo e definicdo, de acordo com o “Guia para a Elaboracdo de Planos Municipais de
Seguranca Rodoviaria”, dos diferentes componentes do “Sistema de Seguranca Rodoviaria do
Municipio de Cascais”: Observatdrio Municipal de Seguranga Rodoviaria, Estrutura Técnica de
Apoio ao Observatério Municipal de Seguranca Rodoviaria e Conselho Municipal de Seguranca
Rodoviaria, ou outras que se venham a revelar mais adequadas a melhor definicdo do PMSR
de Cascais;

g. Definicdo de metas e objetivos (na acecdo dada no Plano Estratégico Nacional de Seguranca
Rodoviaria) do Plano Municipal de Seguranca Rodoviaria de Cascais e dos seus instrumentos
de avaliagao;

h. Estabelecimento do Plano Municipal de Seguranca Rodoviaria do Municipio de Cascais para o
periodo 2019-2021;

i. Concepcdo do Plano de Acdo Anual de Seguranca Rodoviaria para 2020 do Municipio de
Cascais;

j. Realizacdo de sessao de Apresentagcdo/Formagao aos dirigentes municipais com
responsabilidades na implementagao do PMSR de Cascais;

k. Analise critica do processo de elaborcdo e execucdo do processo descrito nas alineas

anteriores.

3. Serdo consideradas as seguintes fases e prazos maximos de execugao:

a) Para a realizagdo das tarefas mencionadas nas alineas a) a e) do niUmero 2 desta clausula: -
60 dias corridos com inicio apds a data de envio da requisicdo da CMC e disponibilizagdo dos
dados de sinistralidade;

b) Para a realizagdo das tarefas mencionadas nas alineas f) a i) do mesmo numero: - 60 dias
corridos, ap0ds final das tarefas anteriores;

c) Para a realizacdo das tarefas mencionadas nas alineas j) e k) do mesmo numero: - 15 dias
corridos apds final das tarefas anteriores.
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