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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Cldausula 12 - Objeto do procedimento

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o “Parque Urbano de Vila Nova

de Poiares - Aquisicdo de servicos para desenvolvimento de conceito e anteprojeto da intervencao”.

2 - O Masterplan, que engloba o desenvolvimento do conceito e o anteprojeto da intervencao e servira
de base para o Projeto de Execucao, inclui:

- Plano Geral de toda a propriedade, com proposta de zonamento e de hierarquizacio de intervencdes;

- Defini¢do conceptual e funcional de cada zona ao nivel:

. dos percursos (entradas, corredores ecolédgicos, eixos viarios, pedonais, ciclaveis e estacionamentos);

. das estadias (pragas, clareiras, pontos de encontro, pontos de reunido e de eventos pontuais etc.);

. dos macigos (arbdreos, arbustivos ou outros);

. dos equipamentos (campos desportivos, estruturas e edificagdes)

- Moodboard com solugdes e tipologia dos ambientes futuros pretendidos.

O desenvolvimento do conceito refere-se as fases de desenvolvimento do projeto identificadas na
Portaria n.2 701-H/2008 como programa base e estudo prévio.

O «Programa base», serd o documento a elaborar pelo Projectista a partir do programa preliminar
resultando da particularizacdo deste, tendo como objetivo a verificacdo da viabilidade da obra e do
estudo de soluc¢des alternativas.

0 «Estudo prévio», sera elaborado pelo Projectista, depois da aprovagdo do programa base, visando a
opgao pela solucdo que melhor se ajuste ao programa, essencialmente no que respeita a concegio geral
da obra.

0 «Anteprojeto», ou «Projeto base», consiste, por definicdo legal, no documento a elaborar pelo
Projetista, correspondente ao desenvolvimento do Estudo prévio aprovado pelo Dono da Obra,
destinado a estabelecer, em definitivo, as bases a que deve obedecer a continua¢do do estudo sob a

forma de Projeto de execucdo.
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3 - O Programa base a apresentar a aprovac¢do do Dono da Obra inclui os seguintes elementos, sem
prejuizo dos constantes de regulamentagio aplicavel:

a) Esquema da obra e programacao das diversas operagdes a realizar, quando aplicavel;

b) Definicao dos critérios gerais de dimensionamento das diferentes partes constitutivas da obra;

c) Indicagdo dos condicionamentos principais relativos a ocupac¢io do terreno, nomeadamente os
legais, topograficos, urbanisticos, geotécnicos, ambientais, em particular, os térmicos e acusticos;

d) Pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos necessarios para o perfeito
esclarecimento do Programa base, no todo ou em qualquer das suas partes, incluindo as que
porventura se justifiquem para definir as alternativas de solugdo propostas pelo Projetista e avaliar a
sua viabilidade, em fung¢io das condi¢bes de espaco, técnicas, de custos e de prazos;

e) Estimativa geral do custo da obra, tomando em conta os encargos mais significativos com a sua
realizacdo e andlise comparativa dos custos de manutencdo e consumos da obra nas solugdes
propostas;

f) Descricao sumdria das opgdes relacionadas com o comportamento, funcionamento, exploracao e
conservagao da obra;

g) Informacao sobre a necessidade de obtencdo de elementos topograficos, geoldgicos, geotécnicos,
hidroldgicos, climaticos, caracteristicas da componente actstica do ambiente, redes de infra -estruturas
ou de qualquer outra natureza que interessem a elaboragio do projeto, bem como sobre a realizacio de
estudos em modelos, ensaios, maquetes, trabalhos de investigacao e quaisquer outras atividades ou

formalidades que podem ser exigidas, quer para a elaborag¢io do projeto, quer para a execugao da obra.

O Estudo prévio visa desenvolver as solu¢des aprovadas no Programa base, sendo constituido por
pecas escritas e desenhadas e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar ao Dono da
Obra a facil apreciacdo das solugdes propostas pelo Projetista e o seu confronto com os elementos
constantes naquele.

0 Estudo prévio contém, para cada uma das solug¢des alternativas apresentadas a aprovacio do Dono
da Obra, e sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentacdo aplicdvel, os seguintes
elementos:

a) Memoria descritiva e justificativa, incluindo capitulos respeitantes a cada um dos objetivos

relevantes do estudo prévio;
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b) Elementos graficos elucidativos sob a forma de plantas, algados, cortes, perfis, esquemas de
principio e outros elementos, em escala apropriada;

c) Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos fundamentais da obra;

d) Definicdo geral dos processos de construcdo e da natureza dos materiais e equipamentos mais
significativos;

e) Andlise prospetiva do desempenho térmico e energético e da qualidade do ar interior nos edificios
no seu conjunto e dos diferentes sistemas ativos em particular;

f) Andlise prospetiva de desempenho acustico relativa, nomeadamente, a propagacio sonora, aérea e
estrutural, entre espacos e para o exterior;

g) Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execugdo.

0 Anteprojeto, ou Projeto base, desenvolve a solu¢do do Estudo prévio aprovado, sendo constituido por
pecas escritas e desenhadas e outros elementos de natureza informativa que permitam a conveniente
definicdo e dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execugao. O
anteprojeto deve conter, para além dos elementos constantes da regulamentacdo aplicavel os
seguintes:

a) Memorias descritivas e justificativas da solugcdo adotada, incluindo capitulos especialmente
destinados a cada um dos objetivos especificados para o anteprojeto, onde figuram designadamente
descricdes da solucdo organica, funcional e estética da obra, dos sistemas e dos processos de
construcdo previstos para a sua execucdo e das caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais,
elementos de construgio, sistemas e equipamentos;

b) Avaliacao das quantidades de trabalho a realizar por grandes itens e respetivos mapas;

c) Estimativa de custo atualizada;

d) Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos graficos que explicitem a localizacdo da
obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu dimensionamento
bem como os esquemas de principio detalhados para cada uma das Instala¢des Técnicas, garantindo a
sua compatibilidade;

e) Identificacdo de locais técnicos, centrais interiores e exteriores, bem como mapa de espacos técnicos
verticais e horizontais para instalacido de equipamentos terminais e redes.

f) Os elementos de estudo que serviram de base as opgdes tomadas, de preferéncia constituindo anexos
ou volumes individualizados identificados nas memorias;

g) Programa geral dos trabalhos.
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Clausula 22 - Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. 0 contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sido indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo diploma legal.

Cldusula 3.2 - Proposta

1- A proposta deve incluir:

a. Preco pelos trabalhos a realizar, nas condi¢ées constantes das especificagdes técnicas, por
extenso, sem a inclusdo do IVA e com a indicagao da taxa legal aplicavel;

b. Referéncia a aspetos que, do ponto de vista do concorrente, sejam pertinentes e que
contribuam para a boa compreensdo da proposta relativa aos servigos propostos;

C. Prazo de validade, que nao devera ser inferior a 66 dias;

2 - A proposta deve ser acompanhada pelos seguintes documentos:
a) Declaracdo de aceitacdo do conteido do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o

modelo constante do anexo I do CCP;
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b) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentacdo de um preco
anormalmente baixo, quando esse preco resulte direta ou indiretamente das pecas do procedimento,
quando aplicavel.

c) Certiddo permanente ou c6digo de acesso da sociedade.

3 - Na proposta poderdo vir discriminadas outras obriga¢des que os concorrentes pretendam assumir

de forma a garantir a mais adequada execucdo e progressdo dos estudos e que ndo estejam em

oposicdo com o estipulado no Caderno de Encargos.

Clausula 42 - Prazo

A prestacdo de servicos, apds a celebracdo do contrato e sem prejuizo das obrigacdes acessoérias que
devam perdurar para além da cessacdo do contrato, tem como prazo maximo de execuc¢do 30 (trinta)

dias.

Cldusula 52 - Critério de adjudicacdo

A adjudicacdo sera feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa determinada

pela avaliacdo do prego enquanto Unico aspeto do contrato a celebrar.

CAPITULO II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

SECCAO I - OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO I - DISPOSICOES GERAIS
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Cldusula 62 - Obrigagées principais do prestador de servicos

1.0 prestador de servicos obriga-se a executar os trabalhos de acordo com o estabelecido no respetivo

contrato.

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de Encargos

ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o adjudicatario as seguintes

obrigagdes principais:

a)

b)

9g)
h)

J)
k)

Executar os trabalhos, de acordo com os requisitos da prestacdo de servigos definidos neste
caderno de encargos e demais documentos contratuais;

Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes as condi¢des da prestacdo de
servigos, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;

Comunicar a entidade adjudicante, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem
total ou parcialmente impossivel a execucdo dos trabalhos, bem como o cumprimento de
qualquer outra das suas obriga¢des, nos termos do contrato celebrado;

Nao alterar as condi¢des da prestacdo de servigos a excecdo dos casos previstos no presente
caderno de encargos;

Executar os trabalhos que lhe forem adjudicados, com observancia das normas vigentes e que
se relacionem com o Projeto em causa, e com absoluta subordinagdo aos principios da ética
profissional, isencio, independéncia, zelo e competéncia;

Elaborar o Projeto, da forma mais rigorosa possivel tendo como objetivo a inexisténcia de erros
e omissoes;

Cumprir todas as condig¢des fixadas para a execugdo dos trabalhos;

Sujeitar-se a a¢do fiscalizadora da CaAmara Municipal de Vila Nova de Poiares;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudica¢do, nas condicoes de prazo e preco
contratados;

Prestar as informagdes que forem solicitadas pela Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;
Corrigir e/ou completar todos os documentos que haja produzido e sejam reconhecidos como
manifestamente insuficientes ou defeituosos ou na sequéncia de orientagdes da Camara
Municipal de Vila Nova de Poiares ou de outras entidades intervenientes no processo, sem

encargos adicionais para a Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;
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[) Disponibilizar o ou os técnicos e o coordenador da equipa projetista, caso esta se constitua, com
qualificacdo técnico-cientifica adequada, bem como toda a documentacdo necessaria, para
garantir uma correta articulacdo entre aqueles e a CAmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

2. A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessarios e adequados a prestagao
do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa
execucdo da prestacdo de servicos a seu cargo, cumprir com zelo o servigo prestado, dar resposta
célere por solicitacdo do Municipio de Vila Nova de Poiares.

3. O Prestador de Servicos obriga-se a garantir que o projeto a desenvolver no ambito das suas
obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

4 - Outras obrigac¢des do prestador de servigos

a) O adjudicatario atendera aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio
da sua atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico, neste projeto,
independentemente da sua qualificacdo e do regime de prestagdo de servico;

b) O adjudicatario atenderd as melhores técnicas de execucdo de cada um dos trabalhos do
projeto;

c) O adjudicatario atendera aos regulamentos técnicos, normas e especificagdes em vigor;

d) O adjudicatario atendera as disposi¢cdes dos varios organismos oficiais ou de utilidade publica
que se relacionem com os trabalhos do projeto;

e) O adjudicatario atendera as conclusdes das reunides de acompanhamento com os delegados da
Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;

f) O adjudicatario atenderda as alteracdes que venham a ser definidas e que lhe forem
determinadas pela CAmara Municipal de Vila Nova de Poiares, mesmo que ndo sejam explicitas

nos termos do concurso, desde que nao contemplem excessos de encargos.
Clausula 7° - Forma de prestagdo do servico

1 - A entidade adjudicante convocara o prestador de servi¢cos para as reunides que entenda necessarias
ao suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, permitindo assim que haja da
parte da entidade adjudicante conhecimento dos problemas e das op¢des mais relevantes previamente

a entrega de qualquer documento, bem como a introducido de sugestdes que possam concorrer para a

10

PARQUE URBANO DE VILA NOVA DE POIARES - DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO E ANTEPROJETO DA INTERVENGCAO CADERNO DE ENCARGOS



M}JNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES
|« CAMARA MUNICIPAL
i)
&

ST S
\%,@Q/ Obras Publicas e Infraestruturas Municipais

Largo da Republica / 3350-156 Vila Nova de Poiares
Tel: 239420850 Fax: 239421800 Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

sua melhoria. Sera feito registo escrito das principais conclusdes, o qual sera assinado por ambas as
partes.

2 - A primeira reunido devera ser realizada na presenca de todos os técnicos que compde a equipa
projetista e as seguintes de acordo com as indica¢des da entidade adjudicante.

3 - A realizagdo das reunides ndo substitui a entrega dos relatérios solicitados e dos documentos
relativos a qualquer das partes do trabalho.

4 — Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador

de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 82 - Erros e omissées

1 - A Entidade responsavel pela execu¢do do projeto devera comunicar a Camara Municipal de Vila
Nova de Poiares, logo que deles se aperceba, quaisquer erros e omissdes que julgue existirem no

projeto e nos demais documentos porque se rege a execucao dos trabalhos.

2 - A falta de cumprimento da obriga¢do estabelecida no numero anterior torna o adjudicatario
responsavel pelas consequéncias do erro ou da omissdo, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia
incompativel com o normal conhecimento das normas técnicas a aplicar; qualquer trabalho realizado
com base em elementos deficientes ou errados é considerado como inaceitavel devendo ser corrigido

pelo adjudicatario inteiramente a sua conta.

Cldusula 92 - Recegdo dos trabalhos a realizar ao abrigo do contrato

1. Regularmente, a Camara Municipal procede a analise dos trabalhos realizados, com vista a verificar
se 0s mesmos reinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no anexo ao

presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o ndmero anterior, o prestador de servicos deve prestar a Camara
Municipal toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.
3. No caso de a analise da CAmara Municipal, a que se refere o n.2 1, ndo comprovar a conformidade dos

servicos prestados com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
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caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no anexo ao presente Caderno de
Encargos, a Camara Municipal deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.

4. No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela Camara Municipal, as alteragdes e complementos necessarios para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
exigidos.

5. Apos a realizagdo das alteracdes e complementos necessarios pelo prestador de servicos, no prazo

respetivo, a Camara Municipal procede a nova analise, nos termos do n.2 1.

Clausula 102 - Transferéncia da propriedade

1 — Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n.2 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade
adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as cria¢des intelectuais abrangidas pelos
servigos a prestar, nos termos da legislacdo aplicavel.

2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior nio é devida qualquer contrapartida para

além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Cldusula 11.2 - Responsabilidade do prestador de servigos por prejuizos decorrentes da execug¢do

de trabalhos de suprimentos de erros e omissdes

1 - Sempre que, no ambito da execucdo da empreitada a que respeita o presente projeto, se verifiquem
trabalhos de suprimento de erros e omissdes que decorram do incumprimento de obrigacdes
assumidas pelo prestador de servicos perante o Municipio de Vila Nova de Poiares, serd aquele
responsavel perante este, pelos prejuizos causados.

2 - O empreiteiro fica sub-rogado no direito de indemnizacdo que assista ao dono da obra perante o
adjudicatario até ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas situagdes referidas nos
numeros 3 a 5 do artigo 378.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade do prestador de servicos perante o
Municipio de Vila Nova de Poiares, ou o empreiteiro, é limitada ao triplo dos honorarios a que o
adjudicatario tenha direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.
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4 - A aprovagio do projeto pelo Municipio de Vila Nova de Poiares ndo exime a responsabilidade do
prestador de servicos pelo cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e
omissoes nos dados, pecas ou informacgdes de sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violagdo das

regras de arte ou de deveres de zelo e de cuidado.
Cldausula 12.2 - Assisténcia Técnica

Durante os periodos de planeamento e das fases de execu¢do do projeto abrangidas pelo presente
contrato, o adjudicatario obriga-se a responder pela assisténcia técnica total a estes trabalhos, podendo
delega-la num técnico seu, de reconhecida competéncia em trabalhos similares, e que seja aceite pela

Camara Municipal de Vila Nova de Poiares.
Clausula 13.2 - Objeto do dever de sigilo

1 - O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Vila Nova de Poiares, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucdo do contrato.

2 - A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execuc¢do do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacgdo e a documentagdo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servicos ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
Cldusula 14.2 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a prote¢do de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianga devidos as pessoas coletivas.
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SECCAOQ 11 - OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Cldusula 152 - Prego contratual

1. Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obriga¢oes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Vila Nova de Poiares deve pagar ao
prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido, ndo excedendo os €7.507,00 (sete mil quinhentos e sete euros),
excluindo o IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego referido no nuimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 162 - Condigcées de Pagamento

1. A quantia devida pelo Municipio de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 60 dias ap6s a
recec¢do pelo Municipio de Vila Nova de Poiares das respetivas faturas, as quais s6 poderao ser emitidas

ap6s o vencimento das obrigacdes respetivas.

Para os efeitos do numero anterior, a emissido das faturas devera ser efetuada de acordo com o
seguinte faseamento:

a) Com 2 AdJUAICAGAD....crrreerrrrrrerrsserersss st st sans 30 %;

b) Com a entrega e aprovacdo do Masterplan para o Parque Urbano de Vila Nova de

0] b= U o<1 70 %;

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores

indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos,
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ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.
4 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através de

transferéncia bancaria, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.
CAPITULO III - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 172 - Penalidades Contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a CAmara Municipal pode exigir do
prestador de servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: P=V*A/500, em que P corresponde ao montante
da penalidade, V é igual ao valor o contrato/do fornecimento dos servigos em atraso e A é o n.2 de dias
em atraso.

2 — Em caso de resolug¢do do contrato por incumprimento do prestador de servicos, o Municipio de Vila
Nova de Poiares pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 0.5% até 20% do valor do contrato.

3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.2 1, relativamente a presta¢do de servicos objeto do
contrato cujo atraso na execucdo dos trabalhos tenha determinado a respetiva resolucao.

4 - Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Camara Municipal tem em conta,
nomeadamente, a dura¢do da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de

servicos e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Vila Nova de Poiares pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de

Poiares exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Cldusula 182 - For¢a Maior
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1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigcos, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do

contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do niimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou
administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de servicos, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestag¢des populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacdo ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A for¢a maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

for¢a maior.

Cldausula 192 - Resolugdo por parte do contraente ptiblico
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1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugido previstos na lei, o Municipio de Vila Nova de
Poiares pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servicos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes

Casos:

a) Atraso, total ou parcial, na execucdo dos trabalhos objeto do contrato superior a trinta (30)
dias seguidos ou declarac¢do escrita do prestador de servigos de que o atraso em determinada
entrega excedera esse prazo.
2. 0 direito de resolugio referido no niimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Vila Nova de Poiares.
Cldusula 202 - Resolugdo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o prestador de servicos pode
resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de 60 dias ou o montante em divida
exceda 20% do preco contratual, excluindo juros.

2. 0 direito de resolugio é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 18.2.

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo enviada ao Municipio de Vila Nova de Poiares, que produz efeitos 30 dias apds a recegao
dessa declaragdo, salvo se este tltimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

4. A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores nio determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.

CAPITULO IV - CAUCAO

Cldusula 212 - Caucdo e seguros
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De acordo com o disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, quando o preco
contratual for inferior a € 200 000, ndo é obrigatéria a prestacdo de caugdo. Nesse caso, a entidade
adjudicante podera proceder a retengio até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, devendo, para o
efeito, prever essa faculdade no caderno de encargos especifico.

Cldusula 22.2 - Execugdo da caug¢do

1 — Nao exigivel prestacdo de caucdo, de acordo com o disposto no n.2 2 do art.2 882 do CCP.

CAPITULO V - RESOLUCAO DE LITiGIOS

Clausula 232 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa rentincia a qualquer outro.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS
Cldausula 242 - Subcontratacgdo e cessdo da posi¢do contratual

A subcontratacao pelo prestador de servigos e a cessao da posicao contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 252 - Comunicagdes e notificacées

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
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2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Cldusula 262 - Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 272 - Legislacido Aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
CLAUSULAS ESPECIAIS
CONDICOES TECNICAS

1. Conteiido material e documental do Projeto

E da inteira responsabilidade do prestador de servigos a elaboracio de todos os estudos, pecas escritas
e desenhadas e que constituem as fases do projeto objeto do presente procedimento, conforme

descriminado nos nimeros seguintes.

Os documentos serdo apresentados de forma a constituir um conjunto coordenado de informagdes

escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacao.

A elaboracao dos documentos envolve a execucdo de todas as pecas escritas e desenhadas exigidas e
necessarias, relacionadas com os Projetos em causa e enumeradas na Portaria n.2 701 - H/2008, de 29

de julho.

As pecas escritas e desenhadas que integram os Projetos, deverdo cumprir o estabelecido na Portaria

referida no numero anterior, bem como nas demais normas técnicas em vigor.

2. Modo de apresentagdo dos Projetos
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As pecas escritas devem ser apresentadas em suporte informatico (Microsoft Word ou equivalente e
excel ou equivalente) e duas colegcdes em papel, devidamente subscritas pelo respetivo autor e / ou

coordenador.

As pecas desenhadas devem ser apresentadas em suporte informatico (um CD/DVD contendo ficheiros
com extensdo DWG, DXF, DOC e XLS e outro CD/DVD em formato PDF; AutoCAD ou compativel) e duas

colecdes em papel, devidamente subscritas pelo respetivo autor e / ou coordenador.

Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, apds a apreciacdo dos documentos, pela entidade
adjudicante e demais entidades intervenientes no processo, se for recomendada a introducdo de
alteracoes, corregdes ou melhorias, o prestador de servigos entregard, no prazo maximo de 15 dias,

igual nimero de exemplares corrigidos, em formato papel e em formato digital do Projeto completo.

Todos os elementos adicionais obtidos pelo prestador de servigos, com relevancia para a realizagio dos
trabalhos, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e entregues a entidade adjudicante

juntamente com os documentos mencionados.

A entidade adjudicante poder3, para seu uso exclusivo, proceder a reproducao de todos os documentos

referidos nos niimeros anteriores.

3. Retificacdao de trabalhos

Se apés a apresentacdo dos documentos referidos nos ndmeros anteriores, a entidade adjudicante e ou
outras entidades chamadas a pronunciarem-se sobre os mesmos, concluirem pela sua nao
conformidade com as condi¢gdes contratuais ou pela necessidade de retificacdo, reformulagdo ou
aprofundamento por motivos imputaveis ao prestador de servigcos, os documentos serdo devolvidos
para que sejam sanadas as insuficiéncias verificadas e reapresentados depois de devidamente

alterados, sem custos adicionais para a entidade adjudicante.

A entidade adjudicante poderd mandar suspender qualquer fase dos trabalhos em curso, por nao
cumprimento, por parte do prestador de servigos, de instrugdes recebidas nos termos da adjudicacdo e

da regulamentagao em vigor.

Nos casos referidos nos nimeros anteriores, o prestador de servicos ndo serd indemnizado por

quaisquer prejuizos dai resultantes.
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4. Sequranga, Higiene e Satide no Trabalho

O prestador de servicos devera dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de

outubro, e demais legislagio vigente nesta matéria.

5. Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo

Em cumprimento do Decreto-Lei n.2 46/2008 de 12 de Marc¢o, a elaboracio de projetos deve privilegiar
a adogcdo de metodologias e praticas que minimizem a producdo e a perigosidade dos RCD,
designadamente por via da reutilizagdo de materiais e da utilizacido de materiais ndo suscetiveis de
originar RCD contendo substancias perigosas; maximizem a valorizacdo de residuos, designadamente
por via da utilizagdo de materiais reciclados e reciclaveis; favorecam os métodos construtivos que
facilitem a demoli¢do orientada para a aplicagdo dos principios da prevencao e reducio e da hierarquia

das operacoes de gestdo de residuos.

Vila Nova de Poiares, 28 de fevereiro de 2020
O Presidente da Camara Municipal

Digitally signed by Jodo
Miguel Sousa Henriques
Date: 2020.03.02
10:59:40 +00:00
Location: Portugal
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