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- CLAUSULAS GERAIS -

1 DISPOSICOES GERAIS

1.1 DisPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1.1.1 O presente Caderno de Encargos tem por objectivo definir as condi¢cdes e especificacbes
administrativas, juridicas e técnicas que o Empreiteiro devera respeitar na concepcao e realizacao
dos trabalhos e fornecimentos que sdo objecto da empreitada.

1.1.2 Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos por esta empreitada e na
prestacao dos servigos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”na sua atual redacéo;

c) O Decreto n®41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construcéo Civil);

d) O Decreto n®46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalacbes
Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) O Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro (Transpbe para a Ordem Juridica
Interna a Directiva n.° 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho, relativa as
prescricdes minimas de seguranga e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou
moveis);

f) A restante legislacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao, a revisao
de precgos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, ao desemprego, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

g) As regras da arte.

1.1.3 Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.2 consideram-se integrados no
contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99. °do CCP e aceites pelo adju dicatario nos termos do disposto no
artigo 101° desse mesmo Cédigo (alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a
escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP);

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50° do CCP;

c) Os esclarecimentos e retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
d) O Caderno de Encargos;

e) O projeto de execucdo (ou 0 programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP);

f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou neste
Caderno de Encargos.

1.1.4  Nas presentes clausulas, utilizar-se-do as seguintes denominacoes:

Dono da Obra  — Servigcos Municipalizados de Agua e Saneamento de Viseu, Aguas de
Viseu
Fiscalizacao — Empresas, servigos e pessoal designados pelo Dono da Obra para

efectuar a gestdo do Contrato e 0 acompanhamento directo da
realizacdo dos trabalhos.

Empreiteiro — Empresa ou grupo de empresas consorciadas a quem vier a ser
adjudicada a empreitada; no caso de tratar-se de grupo de empresas
serd sempre e, apenas, representado por um chefe de grupo.

1.2 REGRAS DE INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1.2.1  As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no Contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacéo,
resolver-se-8o de acordo com 0s seguintes critérios:

a) Prevalecem os documentos pela ordem em que s&o indicados no ponto 1.1.3;

b) Nos casos de conflito entre este Caderno de Encargos e o Projeto de Execucéo (ou o
Programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalecera o primeiro
quanto a definicdo das condi¢cdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra;

1.2.2  Se no projecto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel soluciona-las
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pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-d0 nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizacédo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do
CCP;

¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecas do
projecto de execucéo.

1.2.3 Em casos de divergéncias entre os documentos referidos na alinea b) ah) don.°1.1.3e 0
clausulado, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
do mesmo Codigo (preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP).

1.3 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NA INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1.3.1  As davidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes de se iniciar a execucao
do trabalho sobre a qual elas recaiam.

1.3.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢éo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

1.3.3 A falta de cumprimento do disposto na clausula 1.3.2 torna o Empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢édo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.4 PROJETO

1.4.1 O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada serd o patenteado no Programa do
Concurso, salvo se no Programa de Concurso ou no Caderno de Encargos for determinada ou
admitida a apresentacdo de variantes pelos concorrentes, nos termos do artigo 59° do CCP, caso
em que o projecto apresentado pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra ficara a substituir o
projecto patenteado ou a parte a que diz respeito. No caso de a elaboracé@o do projecto constituir
uma das obrigacdes do concorrente, o projecto a considerar sera o submetido pelo Empreiteiro a
concurso e aceite pelo Dono da Obra.

1.4.2 Em qualguer dos casos indicados na clausula anterior, devem ser observadas as
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disposicbes legais relativas a elaboracdo de projectos de obras publicas, designadamente as
contidas na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, bem como as previstas no artigo 4° do Decreto-Lei
n° 273/2003, de 29 de Outubro e no artigo 43° do CCP.

1.4.3 No caso de o projecto ser elaborado pelo Empreiteiro, 0 autor do projecto deve prestar a
necessaria assisténcia técnica ao Dono da Obra, tanto na fase de procedimento e adjudicacéo
como na fase de execucéo da obra.

1.4.4  No caso em que a adjudicacao tenha recaido sobre proposta com projecto do Empreiteiro
ou variante ao projecto ou a parte dele, entende-se que o referido projecto contém todos os
elementos necessarios para a sua perfeita apreciacdo e que se encontra completada com os
esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de desenvolvimento em
conformidade com o artigo 43° do CCP.

145 Na fase de preparacéo e planeamento a que se refere a clausula 3 e no caso referido na
clausula 1.4.4, o Empreiteiro completara os elementos de projecto por ele apresentados a concurso
para que sejam atingidas uma pormenorizacéo e especificacdo pelo menos idénticas as do projecto
patenteado ou da parte a que dizem respeito. O projecto variante deve ser acompanhado de nota
justificativa, particularmente nos casos em que inclua inovagfes tecnolégicas relativamente ao
projecto patenteado, e obedecer, no que for aplicavel, as disposi¢cdes legais para a elaboracdo de
projectos de obras publicas.

146 Os elementos do projecto que ndo tenham sido patenteados no procedimento,
nomeadamente projectos variante ou projectos complementares apresentados pelo Empreiteiro,
deverdo ser submetidos a aprovacdo do Dono da Obra (ou entidade que tomou a decisdo de
contratar) e ser sempre assinados pelos seus autores, que deverdo possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagcbes académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboragéo do projeto de execucdo ou caso ser admitida a apresentagéo de
projeto variante).

1.4.7 Salvo disposicdo em contrario, competira ao Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos,
pormenores e pecas desenhadas do projecto, bem como dos desenhos correspondentes as
alteracdes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as telas finais deverdo ser seguidas as
disposicbes contidas no ponto 22 das Clausulas Especiais do Caderno de Encargos.

1.4.8 Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a alteracdo de solugbes ou
pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes desenhos e, quando
necessario, as respectivas pecas escritas justificativas ou de calculo (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projeto variante).

1.4.9 Até a data da recepcdo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono de obra uma colecéo
atualizada de todos os desenhos referidos no ponto 1.4.7, eleborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou atrvés de outros meios, desde
que aceites pelo dono de obra.
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1.5 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1.5.1 O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

1.5.2 O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nédo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes
do Contrato (ou nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP). A subcontratagéo na fase de
execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade
técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formacgé&o do Contrato, aplicando-se, com as necesséria adaptacoes, o disposto nos n°s 3 e
6 do artigo 318.° do CCP.

1.5.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

1.5.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

15,5 O disposto nos niumeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

1.5.6 No prazo de cinco dias ap06s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono
da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

1.5.7 A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

1.5.8 A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP ou, em
alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posi¢cao contratual de alguma das partes
seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP.

1.6 EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1.6.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam da natureza idéntica a dos contratados.

1.6.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior serdo executados em colaboracdo com o
Director de Fiscalizacédo, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do contrato e outros prejuizos.
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1.6.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da Empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere a
clausula 1.6.1, deverd apresentar a sua reclamacgéo no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da
ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

1.6.4 Nos casos da clausula anterior, e verificando-se comprovadamente a existéncia de atrasos
Ou outros prejuizos, o Empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato, por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do
abrandamento do ritmo de execucao dos trabalhos;

a) A indemnizacao dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

1.7 ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1.7.1  Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, devera, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Director de Fiscalizacdo, a fim de o Dono da
Obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

1.7.2 Se os trabalhos a executar na obra forem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunicard, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao Director de Fiscalizacdo, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

1.8 PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1.8.1 Serao inteiramente de conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo, na execucdo da empreitada, de equipamentos, de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.8.2 Se o Dono da Obra vier a ser demandado por infraccdo, na execucdo dos trabalhos,
qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

1.9 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1.9.1  Salvo disposicdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta
do Empreiteiro os seguintes custos e responsabilidades:

a) A reparacgdo e a indemnizacao de todos 0s prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro e que ndo resultem da propria natureza ou concepgdo da obra, sejam
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sofridos por terceiros até a recepcao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execucdo destes ultimos, da actuacdo do pessoal do Empreiteiro ou dos
seus Subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

b) O que for necessério para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia
com as Especificacbes Técnicas e de acordo com as condicdes expressas nos
projectos e no Caderno de Encargos, com as instru¢cdes dos fabricantes e com as
disposicdes legais aplicaveis;

¢) O refor¢co dos meios de ac¢do necessarios para recuperacao de atrasos;

d) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos a populacao residente
na vizinhanga da obra e aos utilizadores desses espacos, quando os trabalhos forem
executados nas proximidades de lugares habitados;

e) As licencas de obras necessérias a execucao da empreitada;

f) As indemnizagBes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou de vibracdo de equipamento utilizados na execucao dos trabalhos;

g) As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execucdo da
empreitada;

h) A manutencgéo e reparacao das vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construgdo das
obras ou da circulacdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais
para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operacdes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego durante a execucao dos trabalhos;

J) A implementacdo pratica dos sistemas de gestdo aprovados pelo Dono de Obra,
incluindo a operacionalizacdo das medidas que estes venham a preconizar com o
decorrer dos trabalhos.

1.9.2 O Empreiteiro € o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais, que os trabalhos de execucdo da obra ou accdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

1.9.3 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguran¢ga dos trabalhadores, assim como das
pessoas empregadas, a qualquer titulo.

1.9.4 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no Programa do
Concurso (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebrac¢éo do contrato.
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1.9.5 Seguros - Disposicdes Gerais

a) O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal,

b) O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execug¢do do contrato, as apolices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e
respectivo recibo de pagamento de premio na data da consignacao;

7

c) O Empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagBes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apodlices de seguro dos
seus subcontratados;

d) As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagdo
aplicavel deverdo ser apresentadas no acto da consignac¢éo dos trabalhos, obrigando-
se 0 Empreiteiro a manté-las validas até a recepcao definitiva, ou até a desmontagem
integral do estaleiro, no caso do seguro dos equipamentos e maquinas auxiliares
afectas a obra e ao proprio estaleiro;

e) O Dono da Obra podera exigir, em qualguer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas nesta seccao ou na legislagédo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada em estaleiro de obra de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos;

f) Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas nesta sec¢ao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus
subempreiteiros, e deverdo ser contratados em entidade seguradora legalmente
autorizada e estabelecida em Portugal;

g) Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades (legais, contratuais e
outras) do Empreiteiro perante o Dono da Obra e perante a lei;

h) Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou
por ele suportados.

1.10 CAucAo

1.10.1 Nos termos da alinea a), do n.° 2, do artigo 88.° do CCP, nao é exigivel a prestacdo de
caucdao, em virtude do preco base ser inferior a 200 000,00 €.

1.10.2 Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucéo a prestar pelo adjudicatario é, no maximo, de 10 % do preco contratual.

14/67



@ O

MUNICIPIO DE AGUAS
VISEU DEVISEU

CLAUSULAS GERAIS

1.10.3 Sera dispensada a prestacédo de caucdo ao Empreiteiro que apresente contrato de seguro
adequado da execucdo da obra pelo preco total do respectivo contrato, e também do respectivo
projecto, se for o caso. Aplicar-se-4 o0 mesmo regime caso exista assunc¢do de responsabilidade
solidaria com o Empreiteiro adjudicatario, pelo preco total do respectivo contrato, por entidade
bancaria reconhecida, desde que essa entidade apresente documento comprovativo de que possui
sede ou sucursal em Estado Membro da Unido Europeia, emitido pela entidade que nesse Estado
exerca a supervisao seguradora ou bancaria, respetivamente.

1.10.4 O depdsito em dinheiro ou em titulos efectuar-se-a em Portugal e em qualquer instituicdo
de crédito, a ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser especificado o fim
a gue se destina.

1.10.5 Quando o deposito for efectuado em titulos, estes serdo avaliados pelo respectivo valor
nominal, salvo se, nos ultimos trés meses, a média da cotagdo na bolsa de valores ficar abaixo do
par, caso em que a avaliacao serd feita em 90% (noventa por cento) dessa média.

1.10.6 Em obras de valor inferior a 200 000 euros a caucao sera substituida pela retencéo de 10
% dos pagamentos a efectuar.

1.10.7 Todas as despesas relativas a prestacdo da caucdo sdo da responsabikidade do
adjudicatario.

1.11 OUTROS SINISTROS

1.11.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afectos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

1.11.2 O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utlizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos o0s
riscos de danos proprios.

1.11.3 O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigat6rio para 0s riscos
de circulacédo (ramo automével).

1.11.4 No caso dos bens imoveis referidos no n.° 1.11.2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respectivo valor patrimonial.
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2 OBRIGACOES DO DONO DE OBRA

2.1 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1.1  Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor da adjudicacéo, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do
Contrato.

2.1.2  Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com as regras de medicao.

2.1.3 Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias (n.° 2 do artigo 299.° do
CCP), ap6s a apresentacao da respectiva factura.

2.1.4  As facturas e os respectivos autos de medicéo sao elaborados de acordo com o modelo e
respectivas instrucdes fornecidos pelo director de fiscalizacdo da obra.

2.1.5 Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

2.1.6 No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo
director de fiscalizacéo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

2.1.7 O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em
cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

2.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

2.2.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais cuja aplicacdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2.2.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro caucao.

2.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no namero anterior
correm por conta do empreiteiro.

2.2.4 A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
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que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

2.3 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

2.3.1 Para refor¢o da caucéo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento,
excepto nos casos em que o Empreiteiro tenha prestado contrato de seguro pelo preco total do
contrato.

2.3.2 O desconto para reforco da caucdo pode, a todo o tempo, ser substituido por titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo ou por seguro-
caucdo, nos mesmos termos estabelecidos para a caucdo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais.

2.4 MORA NO PAGAMENTO

24.1 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

2.5 REGRAS DE MEDICAO

25.1 As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

25.2 As medicdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2.5.3 Nos critérios de medicdo a adoptar, observar-se-ao, para o efeito, pela seguinte ordem de
prioridade:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

a) As regras de medicdo na construgdo publicadas pelo Laboratério Nacional de
Engenharia Civil;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

2.6 REVISAO DE PRECOS

2.6.1 A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efectuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de
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custos pelo Dono de Obra.

2.6.2

No caso de eventual omissédo do contrato relativamente a féormula de revisdo de precos,

aplicar-se-a a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza.

2.6.3

Se a revisao for feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra observar-se-

do as seguintes condicoes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou ho titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissbes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mé&o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem 0s agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que nao estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagcéo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salérios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respectivos salarios e encargos sociais
a que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizacdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicBes ndo sao susceptiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respectivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicao de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacédo dos respectivos precos.
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2.6.4  Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

2.7 TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.7.1  Sao trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.

2.7.2 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o
dono de obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto de contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento cosideravel de custos para o dono de
obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceda 10% do preco
contratual;

¢) O somatorio do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19°, quando o procedimento
adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento
0 da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19° quando o procedimento adotado tenha
sido 0 concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificacdo sem publicacdo do
repectivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia.

2.7.3  Quando os trablhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante deligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono de obra ordenar a sua
execucdao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono de
obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementaraes
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco
contratual.

2.7.4 Caso ndo se verifique alguma das condicbes previstas no n.° Erro! A origem da
referéncia ndo foi encontrada. e 2.7.3 os trabalhos complementares devem ser adjudicados na
sequéncia de novo procedimento.

2.8 OBRIGAGAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.8.1 O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos elementos da
solucdo da obra necessérias a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
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encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.

2.8.2 O Empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a
executar em condicdes diferentes, 0 Empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execugao.

2.9 RECUSA DA EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.9.1 Para efeitos do disposto no n.° 2.8.2 do artigo anterior, bem como quando entenda néo
estarem verificados 0s pressupostos constantes do n.° 2.7.2 e 2.7.3, 0 Empreiteiro pode, no prazo
de 10 dias a contar da recepcdo da ordem do Dono da Obra de execucdo dos trabalhos
complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

2.9.2 Recebida a reclamacdo do Empreiteiro, o0 Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo
de 10 dias a contar da sua recepcao.

2.9.3 Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos complementares, o dono da
obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

a) Optar pela execuc¢do dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma peremtéria a intencéo de
nao os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.os
2 a 4 do artigo 325° do CCP.

2.9.4  No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o Empreiteiro ndo dé inicio a
execucdao dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucdo do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniéria compulséria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execugéo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

2.10 PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.10.1 Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo prazo de execucdo sdo fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condi¢cBes semelhantes, sdo aplicdveis 0s precos contratuais e 0s prazos
parciais de execucado previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
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b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢cdes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de preco e de prazo de execuc¢dao.

2.10.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, 0 Empreiteiro deve apresentar ao
dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execuc¢do dos trabalhos a mais, no prazo de 10
dias a contar da data da notificacdo da ordem de execu¢éo dos mesmos.

2.10.3 O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

2.10.4 Se o dono da obra ndo efectuar nenhuma comunicacdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

2.10.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 2.9 enquanto ndo houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o prazo de execucao, os trabalhos respectivos sdo executados e pagos com
base na contra-proposta do Dono da Obra, efectuando-se, se for caso disso, a correspondente
correccao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinacéo judicial ou arbitral sobre a matéria.

2.11 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

2.11.1 Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, 0 prazo de execu¢do da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto na
clausula 2.10.

2.11.2 O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execucdo nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

2.12 FORMALIZACAO DOS TRABALHOS A MAIS

2.12.1 Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execu¢cdo dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respectiva formalizagdo por
escrito.

3 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

3.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

3.1.1 O Empreiteiro é responséavel:

a) Perante o Dono da Obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacao,
planeamento e execuc¢édo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
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3.1.2

3.1.3

consignadas no Plano de Seguranca e Saude e Gestdo de Residuos de Construcao e
Demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) da
clausula 3.1.5;

c) Na execucdo do contrato a observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
direito ambiental destinadas a protec¢cdo do ar, 4gua, solos, flora e fauna e de
segurancga, higiene e saude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢cdes
resultantes de todas as convencdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislacéo
comunitaria e respectiva legislacao nacional.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a:

a) Nao fazer uso de quaisquer materiais, substancias ou produtos proibidos,
designadamente poluentes, toxicos ou considerados perigosos pela legislacdo em
vigor;

b) Enviar, em suporte informatico, as fichas técnicas e de seguranca de todos os
produtos utilizados;

c) Efectuar a limpeza de qualquer material, substéncia ou residuo contaminante,
poluente, téxico ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das
componentes ambientais supra -referidas;

d) Quando solicitado, ao envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e
manuais e/ou instru¢bes de funcionamento, utilizacdo e manutencdo, em portugués,
relativamente as maquinas, equipamentos de trabalho ou equipamentos de protec¢ao
individual utilizados.

Todo e qualquer facto praticado pelo Empreiteiro em violagdo da legislagéo referida nos

paragrafos anteriores responsabiliza-lo-4, nos termos da lei.

3.14

A responsabilidade do Empreiteiro acima mencionada integrara a limpeza de qualquer

material, substancia ou residuo contaminante, poluente, toxico ou perigoso, que venha a verificar-se
existir em qualquer das componentes ambientais referidas no paragrafo anterior.

3.15

A preparacdo e planeamento da execucdo da obra compreendem, além dos trabalhos

preparatorios ou acessorios previstos no artigo 350° do CCP.

a) A apresentacao, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, de quaisquer duvidas relativas a
eventuais condicionamentos relativos a materiais, equipamentos, métodos e técnicas a
utilizar na execucgéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente aos trabalhos
complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que
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sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo, dos pormenores de
execucéo e dos elementos do projecto que Ihe competir elaborar;

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) Cumprimento e desenvolvimento do Manual de Seguranca e Saude, nos termos do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro e obriga-se a entregar o Plano de

Seguranga e Saude adaptado a empreitada em causa, no acto da assinatura do
contrato da obra, para ser submetido a aprovacgéo pelo Dono da Obra.

3.1.6 Compete, ainda, ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

3.1.7 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacado de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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3.2 CONSIGNACAO TOTAL E PARCIAL
3.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagfes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebracdo do contrato, ndo esteja na posse administrativa da
totalidade dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operag¢des preparatérias da consignagao
total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o inicio da execugcdo dos
trabalhos no momento projectado por este e 0 respectivo adiamento cause grave
prejuizo para o interesse publico.

3.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

3.3.1 Na falta de estipulacdo contratual, a consignagdo deve estar concluida em prazo nédo
superior a 30 dias apdés a data da celebracdo do contrato, ho caso de consignacdo total ou da
primeira consignacéo parcial, ou logo que o dono da obra tenha acesso aos prédios, com a
faculdade de os entregar a terceiros, no caso das demais consignacdes parciais.

3.3.2 A consignacao é formalizada em auto e, em caso de consignacgfes parciais, a cada uma
deve corresponder um auto auténomo.

3.4 PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

3.4.1 No prazo estabelecido no contrato, e que se contara sempre a partir da data da assinatura
do contrato, deverd o Empreiteiro apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, o
Plano Definitivo de Trabalhos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada neste Caderno
de Encargos.

3.4.2 O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Especificar os meios com que o empreiteiro se propde executar os trabalhos;
c) Definir o plano de pagamentos;

d) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da méo-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, & execucao da empreitada;

e) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada, contendo a sua reparticdo por frente de trabalho e
indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos medios
das maquinas e equipamentos.

f) Especificar quaisquer outros recursos exigidos ou nao neste Caderno de Encargos,
que serdo mobilizados para a realizacéo da obra.
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3.4.3 No caso de se encontrarem previstas consignacdes parciais, 0 Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se verificarem
interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execucéo da empreitada.

3.4.4 O Plano de Pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo
(mensal e acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efectuar pelo Dono da Obra, de acordo com o Plano de Trabalhos a que diga
respeito.

3.45 O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apds a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

3.4.6 O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos, se aplicavel, deve ser concluido
antes da data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacao parcial.

3.5 MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

3.5.1 O Dono da Obra poderd modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.

3.5.2 No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3.5.3 Em quaisquer situagbes em que, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
deve aquele apresentar um novo plano de trabalhos.

3.5.7 Sempre que se altere o Plano de Trabalhos, devera ser feito 0 consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.
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3.5.8  Se o contrato previr a elaboracdo pelo dono da obra de um plano final de consignacao que
densifigue e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta o
plano de trabalhos pode ser ajustado pelo Empreiteiro ao plano final de consignacéo apresentado
pelo Dono da Obra.

3.7 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

3.7.1 Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direc¢do sobre matéria relativa & execug¢do das
prestagfes contratuais;

c) Oposicgéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagcdo do dono
da obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m)Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputédvel ao empreiteiro ou se este suspender a execug¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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3.7.2  Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera 0 montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3.7.3  No caso previsto na alinea q) da clausula 1.9.7.1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

3.7.4 A falta de pagamento da indemnizacgéo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

3.8 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

3.8.1 Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consighacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgcao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensado da empreitada se mantiver:

» Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
e Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputével ao dono da obra;
j) Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.
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3.8.2 No caso previsto na alinea a) do nuUmero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3.8.3 O direito de resolucéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

3.8.4  Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1.9.8.1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcdo dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

4  PRAZOS DE EXECUCAO

4.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

41.1 O prazo de execucdo da obra comeca a contar — se da data da conclusdo da consignacao
total ou da primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, nos termos previstos na lei, caso esta
udltima data seja posterior.

4.1.2 Os trabalhos da empreitada deverdo iniciar-se na data fixada no respectivo Plano de
Trabalhos e ser executados dentro dos prazos globais e parcelares estabelecidos no Caderno de
Encargos.

4.1.3 Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os
dias decorridos, incluindo sdbados, domingos e feriados.

4.1.4 O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data fixada no plano de trabalhos;
b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no plano de trabalhos;

¢) Concluir a execucédo da obra e a assegurar a realizacdo da sua Recepc¢ao Proviséria
no prazo de maximo definido no Programa de Concurso a contar da data da sua
consignacao.

4.1.5 Caso se verifiguem atrasos na execucao de trabalhos em relacdo ao Plano de Trabalhos e
ao Plano de Pagamentos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a seu exclusivo
encargo, a tomar todas as medidas de reforco de meios de ac¢édo e de reorganizacdo da obra,
conducentes a recuperacao desse atraso, de forma a garantir o cumprimento do prazo contratual.

4.1.6 Caso o Empreiteiro proponha alteragcbes ao projecto que dependam da aprovacdo por
entidades oficiais, essas alteracbes sO dardo direito a eventual prorrogacdo de prazo se,
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simultaneamente com a sua proposta de alteracdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicacdes que tais alteragbes possam vir a ter.

4.1.7 Pela conclusdo da execucgdo da obra antes do prazo fixado no Caderno de Encargos, o
dono da obra em nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

4.2 MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

4.2.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%. (por mil) do preco contratual.

4.2.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu
inicio & execucgdo da empreitada enquanto ndo estiverem afectados a obra todos 0os meios previstos
no plano de trabalhos em vigor.

4.2.3  Se o Empreiteiro ndo respeitar qualquer prazo parcial vinculativo o Dono da Obra fica com
a faculdade de aplicar a sancao prevista na clausula 4.2.1 reduzida a metade.

4.2.4 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual
por incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o0 atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato

4.25 Se o atraso respeitar ao inicio da execucdo da empreitada, de acordo com o Plano de
Trabalhos em vigor, se 0 Dono da Obra néo optar pela rescisdo do Contrato, aplicara ao Empreiteiro
a multa diaria de 1%o0 (um por mil) do valor do contrato.

4.2.6  Para efeitos da clausula anterior, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro no
inicio dos trabalhos séo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

4.2.7 A multa prevista na clausula 4.2.1 poderd ser, a requerimento do Empreiteiro ou por
iniciativa do Dono da Obra, reduzida a montante adequado, sempre que se mostre desajustada em
relac@o aos prejuizos reais sofridos pelo Dono da Obra.

4.3 PREMIOS

4.3.1 Em caso algum haverd lugar a atribuicdo de prémios.

5 FISCALIZACAO E CONTROLO

5.1 DIRECGAO DA OBRA E REPRESENTANTE DO EMPREITEIRO

5.1.1 Durante a execucdo do contrato, o Empreiteiro € representado por um Diretor de Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no Caderno de Encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
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5.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Dono da Obra, a confiar a direc¢éo
da obra a um técnico indicado na proposta que submeteu entdo na qualidade de concorrente.

5.1.3 Apoés a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do Director da Obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informacdo serd acompanhada por uma declaracéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

5.1.4 As ordens, avisos e as notificagbes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da
execucao da empreitada deverdo ser dirigidos directamente ao Director da Obra.

5.1.5 O Director da Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

5.1.6 O Dono da Obra podera impor a substituicdo do Director da Obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

5.1.7  Na auséncia ou impedimento do Director da Obra, 0 Empreiteiro € representado por quem
aguele indicar para esse efeito devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o Director de Fiscalizacdo da Obra pela marcha dos trabalhos.

5.1.8 O Empreiteiro entregaréa a Fiscalizagdo, no mesmo prazo estabelecido na clausula 5.1.3,
documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicbes e a respectiva posicdo no
organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos que intervenham na execucao dos
trabalhos, e que, nominalmente constaram da proposta que submeteu, entdo, na sua qualidade de
concorrente.

5.1.9 O Director da Obra serd obrigatoriamente coadjuvado, em permanéncia, pelos outros
técnicos designados na Proposta, nas varias especialidades envolvidas, que respondam
directamente e com conhecimento de causa por todas as questdes pertinentes que se relacionem
com as suas respectivas especialidades.

5.1.10 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um
responsavel de frente, o qual devera prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto
a receber todas as instru¢des da Fiscalizacao.

5.1.11 O Empreiteiro designard um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do
documento referido na alinea i) da clausula 3.1.5.

5.2 REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA

5.2.1 Durante a execugdo do contrato, o0 dono da obra e representado por um Director de
Fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacédo distinta no
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Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

5.2.2 O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial

5.2.3 O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
modifica¢do, resolucdo ou revogacao do Contrato.

5.24 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei,
incumba a outras entidades.

5.2.5  As determinacdes e instru¢des do Director da Fiscalizacdo da obra serdo obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

5.2.6 O Director da Fiscalizacdo da obra, mediante a autorizacdo do Dono da Obra, terd
autoridade para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do
Plano de Seguranga e Saude ou das disposi¢des do contrato.

5.2.7 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndo podera ser invocada para ilibar
o0 Empreiteiro das obrigacdes inerentes a empreitada.

5.2.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Director da Fiscalizagdo da obra, do
direito de notificacdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

5.3 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

5.3.1 O Empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo Director de Fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao
dos trabalhos.

5.3.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no Livro de Registo da Obra sdo, para além dos
referidos no n° 3 do artigo 304°e no n° 3 do artig o 305°do CCP, o0s seguintes:

a) As alteracBes ao projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

b) As alteracfes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
¢) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As aprovacdes e rejeicdes de materiais e/ou equipamentos pelo Dono de Obra;

e) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de
recepcao;
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f) Os acidentes de trabalho;
g) Os acidentes e incidentes ambientais;
h) As suspensdes ou paralisa¢des dos trabalhos e suas causas ou motivos;

i) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo
do fornecimento e montagem do “Equipamento”.

5.3.3 O livro de registo sera rubricado pelo Diretor da Fiscalizacdo da obra e pelo Empreiteiro em
todos os acontecimentos nele registados e ficard ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar
sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

6 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

6.1 INFORMACOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

6.1.1  Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cbes de realizacdo dos trabalhos
referentes a empreitada

6.1.2 A falta de informacdes relativas as condi¢fes locais, ou a sua inexactidao, sé podera servir
de fundamento para as reclamacdes quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos
no processo de concurso nem sejam notoriamente previsiveis na inspeccdo local e eventuais
ensaios e trabalhos realizados na fase de elaboracédo da proposta.

6.1.3 As informagdes de campo nomeadamente, referentes a topografia e estudos geotécnicos
constantes no Programa Base ndo sdo exaustivas e vinculativas, devendo ser validadas e
contempladas pelo concorrente, sob a sua responsabilidade.

6.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

6.2.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com este Caderno de Encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia,
durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

6.2.2  Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, fica 0 Empreiteiro obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos termos
das clausulas 1.1.2 e 1.1.3.

6.2.3 O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construcédo ou dos
materiais previstos neste Caderno de Encargos e no projecto por outros que considere preferiveis,
sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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6.3 PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMI SSOES
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6.5 TRABALHOS A MENOS

6.5.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem
com esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

6.5.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 381° do CCP.

6.6 ALTERAGCOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

6.6.1 O Empreiteiro, podera propor ao Dono da Obra altera¢gfes ao projecto relativamente a parte
ou partes dele ainda ndo executadas, devendo apresentar, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solucéo proposta, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pe¢as desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma, em conformidade com o disposto na clausula 1.4.

6.6.2 O Empreiteiro é obrigado a dar execugcdo aos trabalhos provenientes de alteractes e
rectificacOes do projecto que lhe forem determinadas pelo Dono da Obra, por escrito.
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6.7 PATENTEAMENTO DO PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS NO LOCAL DOS TRAB ALHOS

6.7.1  Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com menc¢do do respectivo alvard ou niumero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante
0S Ccasos.

6.7.2 O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéao, o livro
de registo da obra, um exemplar do projecto deste Caderno de Encargos, do clausulado contratual
(quando o contrato seja reduzido por escrito) e dos demais documentos a respeitar na execucéo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

6.7.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos
de trabalho aplicaveis.

6.7.4 Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

6.8 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

6.8.1  Se outra periodicidade nao for fixada neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro informara
mensalmente a Fiscalizacdo dos desvios que se verifiqguem entre o desenvolvimento efectivo de
cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano aprovado.

6.8.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula anterior, ndo
coincidirem com os reais, a Fiscalizac&o notificd-lo-4 dos que considera existirem.

6.8.3 Se o Empreiteiro por facto que lhe seja imputével retardar injustificadamente a execugéo
dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 404° do CCP.

6.9 ENsAIOS

6.9.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados neste Caderno de Encargos e o0s previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

6.9.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se
necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de decisao a adoptar.

6.9.3  Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem satisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s

36/67



@ O

MUNICIPIO DE AGUAS
VISEU DEVISEU

CLAUSULAS GERAIS

mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

7 PESSOAL

7.1 DisPOSICOES GERAIS

7.1.1 Sao de exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

7.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos e a retirar destes, por sua
iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou de
representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

7.1.3 A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo de imediata suspensao do pessoal.

7.1.4  As quantidades e a qualificacdo profissional da mdao-de-obra aplicada na empreitada
deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo Plano.

7.2 HORARIO DE TRABALHO

7.2.1 O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

7.2.2 O Empreiteiro terd sempre no local da obra, a disposi¢do de todos os interessados, o texto
dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

7.2.3 Excepto quando neste Caderno de Encargos expressamente se impeca, 0 Empreiteiro
podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respectivo programa a Fiscalizagéo.

7.2.4  Qualquer alteracdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efectuar
deverd ser proposta a Fiscalizacao, por escrito, com a necesséria antecedéncia.

7.3 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

7.3.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saide no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

7.3.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
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assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

7.3.3 Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nas
clausulas 7.3.1 e 7.3.2, o Dono da Obra podera tomar, a custa do Empreiteiro, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades deste Ultimo.

7.3.4 O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
Fiscalizacdo o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

7.3.5 Das apolices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusédo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir
por denegacdo no decurso desse prazo, a sua validade so terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de
ter sido feita ao Dono da Obra a respectiva comunicacao.

7.3.6 O Empreiteiro respondera plenamente perante a Fiscalizacdo, pela observancia das
condices estabelecidas nas clausulas 7.3.1 a 7.3.5 relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros.

7.3.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenacdo da actividade dos subempreiteiros, tendo
em conta a natureza das actividades que cada um desenvolve, devendo ser efectuada uma
cooperacao adequada no sentido da proteccdo da seguranca e saude, atendendo ao disposto no n°®
4 do artigo 8° do Decreto-Lei n® 441/91, de 14 de Novembro.

7.3.8  No gue respeita a seguranca, a presente empreitada reger-se-a no que for aplicavel, pelo
que é expresso no Decreto-Lei 273/03 de 29 de Outubro. Chama-se atencdo para a seguranca de
pessoas e veiculos, onde as valas, os amontoados de produtos de escavagdo ou as maquinas em
manobras possam constituir perigo real. Nesses locais o0 adjudicatario instalard vedacdes,
corrimaos, setas, disticos e outros sinais avisadores, bem claros e visiveis tanto de dia como de
noite.

7.4 ACTUACAO E COLABORACAO TECNICA DO EMPREITEIRO

7.4.1  Competird ao Empreiteiro 0 estudo dos pormenores técnicos de natureza corrente, bem
como a apresentacdo das respectivas propostas de solugcdo com a antecedéncia que permita a
Fiscalizacao aprecia-las atempadamente.

7.4.2  Competir4, em particular, ao Empreiteiro, designadamente:

a) De um modo geral, colaborar no estudo das questdes técnicas que se depararem no
decurso da execucéo das obras;

b) Efectuar a prospecc¢édo de niveis freéticos onde se revele necessario;

c) Efectuar o estudo e propor solugbes para os problemas de drenagem que se
manifestem no decurso dos trabalhos.
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8 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

8.1.1 O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo 0 Uso
corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessoérios dos que constituem objecto do contrato,
em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no Regulamento das InstalacGes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras — Decreto-Lei n® 46427 de 10 de Julho de
1965 e Directiva 92/57 CEE do Conselho de 24 de Junho de 1992 (Directiva Estaleiros).

8.1.2  Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente,
salvo determinacado expressa em contrario deste Caderno de Encargos, 0s seguintes:

a) A montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalacfes, redes provisorias de agua, de esgotos, de
electricidade e meios de telecomunicacdes, vias internas de circulacdo e tudo o mais
necessario a montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Os necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) O restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias
gque seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos previstos no
contrato e para evitar a estagnacdo de aguas gque os mesmos trabalhos possam
originar;

d) A construcao de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservacéo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavacodes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspeccdo do local da obra a data da realizacdo do concurso, ou que, fora
destes casos, 0 conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das entidades
em jurisdicdo sobre eles (Camaras ou Servicos Municipais), operador com ocupacao
de subsolo, etc.;

f) O transporte e remocéo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza, cumprindo integramente a legislagdo em vigor;

g) A reconstrugdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoligbes a fazer para
a execucéo da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afectem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projecto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
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pluviais ou de esgotos quer de &guas de condutas, de valas, de rios ou outras,
devendo cumprir integralmente a legislacdo ambiental em vigor;

i) A conservacdo das instalacbes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
adjudicatério com vista a execucao da empreitada;

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicbes de nédo
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagéao futura da obra,
assegurando o bom aspecto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

8.1.3 O Empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, pela sua natureza
sejam considerados preparatorios ou acessoérios a execucao do contrato, nos termos previstos no
artigo 350° do CCP, bem como dos trabalhos constantes da clausula 8.1.2.

8.1.4 O Estaleiro e as instalacGes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na
legislacdo em vigor e neste Caderno de Encargos, devendo o respectivo estudo ou projecto ser
previamente apresentado ao Dono da Obra para verificacdo dessa conformidade.

8.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacbes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

8.1.6 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdo dos sinais
ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

8.2 LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA IMPLANTACAO E EXPLORAGCAO DO EST ALEIRO

8.2.1 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposi¢éo do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacéo e exploracao do estaleiro relativo a
execucdao dos trabalhos.

8.2.2 Se os locais referidos na clausula 8.2.1 ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de
implantacdo do estaleiro, o Empreiteiro solicitarda ao Dono da Obra a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios.

8.2.3  Se o Empreiteiro entender que os locais e as instala¢des referidos na clausula 8.2.1 ndo
relinem os requisitos indispensaveis para a implantacdo e a exploracdo do seu estaleiro, sera da
sua iniciativa e responsabilidade a ocupacdo de outros locais e a utilizacdo de outras instalacfes
gue para o efeito considere necessarios.

8.2.4 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalacdes cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente exigido
neste Caderno de Encargos, serd obrigado a rep6-las nas condic¢des iniciais uma vez concluida a
execucao da empreitada.

8.2.5 Caso este Caderno de Encargos seja omisso quanto a indicacdo dos locais passiveis de
instalac@o do estaleiro, a escolha dos locais de instalacdo sera da total iniciativa e responsabilidade
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do Empreiteiro.

8.3 INSTALACOES PROVISORIAS

8.3.1 As instalagBes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucado da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 8.1.4 e ser submetidas a
aprovacao da Fiscalizacgao.

8.3.2 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacées provisérias dependera de
autorizacdo da Fiscalizacao.

8.3.3  Aguela autorizacdo nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar
a danificac@o da parte da obra utilizada.

8.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICACOES

8.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicactes definidas neste
Caderno de Encargos ou no projecto ou, ha sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e
do pessoal.

8.4.2  Salvo indicacdo em contrario deste Caderno de Encargos, a manutencdo e a exploracéao
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das
respectivas licencas, sdo de conta do Empreiteiro, por inclusdo dos respectivos encargos nos
precos por ele propostos no acto do concurso.

8.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo "Agua imprépria para beber".

8.4.4  As redes provisorias de energia eléctrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacao em vigor.

8.45 As redes definitivas de agua, esgotos e energia eléctrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

8.5 EQUIPAMENTO

8.5.1 Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste Caderno de
Encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e
todo o material indispensavel a boa execucao dos trabalhos e ensaios das instalacoes.

8.5.2 O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca e ambiente aplicaveis.
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8.6 VEDACAO DO LOCAL DA OBRA

8.6.1 O Empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedacdo do estaleiro e da obra,
destinada a impedir 0 acesso de estranhos

8.6.2  As vedacdes poderdo ter caracter definitivo (entendendo-se por caracter definitivo quando
tais vedacbes permanecerem no local por todo o tempo de execucdo da obra) e caracter provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedacoes serdo os adequados aos locais da
sua instalacéo e as condi¢des de execucdo dos trabalhos.

8.6.3 Competira a Fiscalizacdo aprovar os locais a isolar, o tipo de vedacgéo e a ocasido da sua
desmontagem.

8.6.4 Quando a Fiscalizac@o o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera garantir um
servico de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite, e a danificacdo
dos trabalhos ou a remoc¢éo de materiais, mesmo os provenientes de demolicoes.

8.6.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutencdo até a conclusdo de eventuais trabalhos
complementares.

8.7 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

8.7.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizacdo os acessos ao
estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e bens, minimizando o
incomodo as populacdes e evitando os danos em edificacdes vizinhas.

8.7.2  Os acessos definitivos s6 poderéo ser utilizados apds autorizagdo do Dono da Obra.

8.7.3  No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposicdo das condic¢des iniciais apds a conclusao dos trabalhos.

8.7.4  Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
previstos no Contrato.

8.8 EXPLORACAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

8.8.1  Constitui obrigacéo e encargo do Empreiteiro a dotacdo do Estaleiro com todos os meios
humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de modo a
assegurar a gestdo, o enquadramento, 0 apoio e a direc¢ao da obra.

8.8.2 Todos os encargos e meios afectos ao funcionamento e manutengdo do Estaleiro,
nomeadamente 0s que a seguir se referem, deverao ser objecto de uma quantificacdo na respectiva
lista de precos unitérios:
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a) Instalacbes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou mdveis, para escritorios, oficinas,
armazeéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal,
refeitdrios, cozinhas, Fiscalizacdo e Dono da Obra, etc.;

b) Infraestruturas e respectivos componentes de equipamento e acessorios
(electricidade, aguas, esgotos, comunicacdes, climatizacdo, informatica, acessos,
serventias, abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizacdo, etc.) de apoio e
necessarias ao regular funcionamento do(s) Estaleiro(s);

¢) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamento informatico e respectivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicacdes e respectivos consumiveis;

f) lluminacgé&o do(s) recintos do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e eléctricas);

h) Equipamentos de proteccao individual e colectiva,;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparacdo, apoio e direc¢cédo
de obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal
administrativo e secretariado, operérios qualificados e indiferenciados, etc.);

j) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respectiva remuneracao;

k) Dispositivos de seguranca ambiental.

8.9 INSTALACOES SANITARIAS

8.9.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalacbes sanitarias
adequadas destinadas ao pessoal.

8.9.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instala¢des sanitarias em boas condicées
de servigco, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os
regulamentos em vigor.

8.10 ILUMINACAO PROVISORIA

8.10.1 Em todas as instalacdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos
de iluminacéo adequados ao tipo de utilizagdo.

8.11 MONTAGEM DE SINALIZACAO E PAINEIS PUBLICITARIOS

8.11.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucdo e instalacdo de painéis publicitarios assim
como da sinalizacdo necesséria a circulacdo de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizacdo ou
pelas entidades envolvidas e com jurisdig&o no local.

8.11.2 A Fiscalizacdo podera exigir que sejam submetidas & sua aprovacdo a sinalizacdo a
colocar no Estaleiro e na Obra, exceptuando a identificacdo publica nos termos legais. Neste caso 0
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Empreiteiro devera fornecer a Fiscalizacdo copia do pedido e da autorizacédo a entidade respectiva.

8.11.3 Todos os painéis e sinalizacdo atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respectivos encargos. Exceptuam-se a este
caso, 0s painéis publicitarios a que se refere o regulamento 621/2004 da Comissdo das
Comunidades Europeias de 1 de Abril relativa as medidas de informacéo e publicidade a aplicar
pelos Estados Membros e pela Comissdo no que diz respeito as actividades desenvolvidas pelo
Fundo de Coesao, ao abrigo do regulamento (CE) n® 1164/94 do Conselho de 25 de Junho com as
alteracdes feitas pelo Regulamento (CE) n°® 1264/99 do Conselho de 21 de Junho.

8.12 PUBLICIDADE

8.12.1 A afixagéo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagéo
do dono da obra.

8.13 MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

8.13.1 Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono da Obra e do Empreiteiro, com menc¢éo do
respectivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do
n.° 5 do artigo 81° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

8.13.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

8.13.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor.

8.13.4 O Empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os
interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

8.13.5 Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

9 OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

9.1 TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

9.1.1 Para além das medidas a que se refere a clausula 8.1.2, constitui encargo do Empreiteiro a
realizacdo dos trabalhos de proteccdo e seguranca especificados no projecto ou neste Caderno de
Encargos, tais como os referentes a construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a
execucdao dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacdes vizinhas destes locais.
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9.1.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteccédo néo definidos no projecto ou
neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o Dono da Obra, propondo as medidas a tomar,
e interromperd os trabalhos afectados, até decisdo daquele.

9.1.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, 0
Dono da Obra procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar.

9.1.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e 0s
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacBes, ondas, tempestades ou outros
fendmenos naturais.

9.1.5 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacbes, ondas, ventos,
tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no Programa do Concurso,
as informacBes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as
caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se
gue o adjudicatario ndo podera invocar como caso de for¢ga maior 0s que venham a ocorrer, a nao
ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das
gque, de acordo com as aludidas informagfes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive de
planeamento ou condi¢gbes ou métodos de execucdo dos trabalhos impostos pelo
Dono da Obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao Empreiteiro.

9.2 IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

9.2.1 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou
pela Fiscalizacdo, apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serdo objecto de verificacdo local pela Fiscalizacdo, na sua
presenca.

9.2.2 Uma vez concluidos os trabalhos de implantacédo, o Empreiteiro informara desse facto, por

escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificacdo das marcas e, se for necesséario, a sua
rectificacdo, na presenca do Empreiteiro.

9.2.3 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recolocé-las, a sua
custa, em condi¢cbes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalizacdo e de esta haver
concordado com a modificacdo da piquetagem.

9.24 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua
deslocacao desde que autorizado e sob orientacéo da Fiscalizagao.
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10 RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

10.1 VISTORIA

10.1.1 A Recepcao Proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

10.1.2 A vistoria é feita pelo Dono da Obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem como
finalidade, em relacdo a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas
de forma integral e perfeita;

b) Atestar a correcta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcao e demolicdo, nos termos da legislacéo aplicavel.

10.1.3 O Dono da Obra convoca, por escrito, 0 empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia
minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar
com a intervencao de duas testemunhas, que também assinam o respectivo auto.

7

10.1.4 No caso a que se refere o numero anterior, 0 auto é imediatamente notificado ao
empreiteiro para os efeitos previstos nas clausulas seguintes.

10.1.5 Quando a vistoria for solicitada pelo Empreiteiro, o0 Dono da Obra deve realiza-la no prazo
de 30 dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o Empreiteiro
nos termos do 10.1.3.

10.1.6 O ndo agendamento ou realizacdo atempada e sem motivo justificado da vistoria por facto
imputavel ao Dono da Obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

10.1.7 No caso previsto na clausula anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o Dono
da Obra ndo agendar ou nao proceder a vistoria no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo
previsto no 10.1.5, sem prejuizo das sanc¢des a que haja lugar, nos termos da legislacao aplicavel,
designadamente quando o Empreiteiro ndo executou correctamente o plano de prevencgéo e gestao
de residuos de construcao e demolicao.

10.1.8 Verificando-se pela vistoria realizada, que existem trabalhos que n&o estdo em condigcdes
de ser recebidos, considerar-se-a efectuada a Recepcado Proviséria em toda a extensdo da obra que
nao seja objecto de deficiéncia, desde que essa deficiéncia ndo impeca o normal funcionamento da
infra-estrutura.

10.1.9 A aparelhagem, utensilios, equipamento e pessoal para as provas e ensaios de recepcao,
bem como para as verificacdes a efectuar durante a recepcdo das obras, serdo fornecidos pelo
Empreiteiro, a quem igualmente competirdo as despesas inerentes a sua efectivagéo.

46/67



@ O

MUNICIPIO DE AGUAS
VISEU DEVISEU

CLAUSULAS GERAIS

10.2 AUTO DE RECEPCAO PROVISORIA

10.2.1 Da vistoria é lavrado Auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra est4,
no todo ou em parte, em condicbes de ser recebida.

10.2.2 O Auto a que se refere 0 nUmero anterior deve conter informacao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagbes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcédo
e demoli¢do, nos termos da legislagéo aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢cdes que o Dono da Obra julgue necesséario impor, nos termos do
presente codigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

10.2.3 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢cBes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recepcdo nos termos do disposto nos numeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a
sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem
sobre 0 Empreiteiro.

10.2.4 Considera-se que a obra ndo esta em condi¢Bes de ser recebida se o Dono da Obra néo
atestar a correcta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcédo e
demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no Auto de
Recepc¢ao Provisoria.

10.2.5 No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a
Recepcdao Provisoria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na
alinea a) do n.° 10.2.2 ¢é acrescida da declaracéo de nao recepcao da obra ou da parte da mesma
que nao estiver em condicdes de ser recebida e dos respectivos fundamentos.

10.2.6 Caso o Dono da Obra se recusar a assinar o Auto, a obra ndo é recebida no todo ou em
parte.

10.2.7 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o Auto de Recepcdo Proviséria na
sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

10.2.8 Ainda que néo tenha sido observado o disposto nos numeros anteriores, a obra considera-
se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afecta pelo Dono da Obra aos fins a que se
destina, sem prejuizo da obrigacdo de garantia regulada na presente seccéo e das san¢des a que
haja lugar nos termos da legislacao aplicavel, designadamente quando o Empreiteiro ndo executou
correctamente o plano de prevencao e gestéo de residuos de construcéo e demoligéo.

10.3 DEFEITOS DA OBRA

10.3.1 O Auto que declare a ndo recepcao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos
da obra detectados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel
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para os corrigir.

10.3.2 O prazo fixado para correccdo de defeitos da obra que se revele necessaria apos a
realizacdo de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentacido de
reclamacao ou reservas pelo empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

10.3.3 Se a correccao dos defeitos ordenada nédo for executada no prazo fixado, o Dono da Obra
pode optar pela execucao dos referidos trabalhos, directamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 325° do CCP.

10.3.4 Logo que os trabalhos de correccdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recepcgéo Proviséria.

10.4 PRAZO DE GARANTIA

10.4.1 Na data da assinatura do Auto de Recepcdo Provisdria inicia-se o Prazo de Garantia,
durante o qual o Empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

10.4.2 O Prazo de Garantia inicia-se na data do Auto de Recepc¢ao Provisoria e varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalagdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

10.4.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.° 10.4.2, o Empreiteiro beneficiar de Prazo
de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse
0 prazo de garantia a que fica vinculado.

10.4.4 O Empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
0s equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

10.4.5 Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de correc¢do, o Dono da Obra pode,
sem custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

10.4.6 Sem prejuizo da opgéo pelo exercicio do direito de resolugdo do, ndo sendo corrigidos o0s
defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiquem 0s casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducéo do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.
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10.4.7 Caso tenham ocorrido recepgbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado na
clausula 10.4.2 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Dono da Obra.

10.4.8 No prazo de dois meses a contar da data de realizacdo da recepcdo proviséria, é
elaborada a conta final da empreitada nos termos e condicbes previstos nos artigos 399° e
seguintes do CCP.

10.5 OBRIGACOES DO EMPREITEIRO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

10.5.1 Durante o prazo de garantia 0 Empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa,
as substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que
sejam indispensaveis para assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condi¢fes previstas.

10.5.2 Exceptuam-se do disposto na clausula anterior as substituicbes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacéo para os fins a que se destina.

10.6 RECEPCAO DEFINITIVA

10.6.1 Findo o Periodo de Garantia, ha lugar, em relacédo a totalidade ou a cada uma das partes
da obra, a nova vistoria para efeitos de Recepcao Definitiva da empreitada, cujo procedimento deve
ser definido no contrato.

10.6.2 A recepcéo definitiva é formalizada em auto.

10.6.3 Se a vistoria referida no 10.6.1 permitir verificar que a obra se encontra em boas condicbes
de funcionamento e conservacgéao, esta sera definitivamente recebida.

10.6.4 A Recepcéo Definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do Periodo de Garantia, em condigcbes normais de
exploracao, operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

10.6.5 O disposto no numero anterior € aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de
Recepcdao Definitiva parcial.

10.6.6 No caso de a vistoria referida no n°. 10.6.1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, 0 Dono da Obra fixa o prazo para a correccdo dos
problemas detectados por parte do Empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagdo
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
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10.6.7 Se no caso previsto no n°. anterior, apenas puderem ser recebidas as partes da obra que
retnam as condi¢cbes enunciadas no n.° 10.6.3 e que sejam susceptiveis de recepcao parcial,
procedera o Dono da Obra, em relacéo as restantes, nos termos previstos no n° 10.3.

10.6.8 Sé&o aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recepcdo Definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo Dono da Obra, 0s preceitos que regulam a Recepc¢ao
Proviséria quanto as mesmas matérias.

10.6.9 O Empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apés a Recepcao Definitiva, salvo quando o Dono da Obra prove que os defeitos Ihe séo
culposamente imputaveis.

10.7 RESTITUICOES DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINCAO DA CAUCAO

10.7.1 Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao Empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e promover-se-a, pela forma
propria, a extingdo da caucgédo prestada.

10.7.2 E titulo bastante para a extingédo das caugdes a apresentacdo junto das entidades que as
emitiram de duplicado ou coOpia autenticada do auto de vistoria total para efeitos de recepcao
definitiva.

10.8 SUBSTITUICAO DA CAUCAO

10.8.1 A requerimento do Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode autorizar a substituicdo da caucéo
que tenha sido prestada desde que fiqguem salvaguardados os pagamentos ja efectuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto no artigo 90° do CCP.

10.8.2 Da substituicdo a que se refere o niumero anterior ndo pode resultar a diminuicdo das
garantias do contraente publico.

10.9 LIBERACAO DA CAUCAO

10.9.1 A caucao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem prestados ou entregues 0s bens ou servicos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efectuado pelo contraente publico.

10.9.2 Nos contratos em que haja obrigacbes de correccdo de defeitos pelo empreiteiro,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o Dono
da Obra deve promover a liberacdo integral da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigacBes contratuais no prazo de 30 dias ap6s o termo do respectivo prazo.

10.9.3 Nos contratos referidos no nUmero anterior em que o prazo ai referido das obrigacdes de
correccao de defeitos seja superior a dois anos, o Dono da Obra promove a liberacdo da caucao
destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes
termos:
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a) 25 % do valor da caucgdo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do 2.° ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacGes de correccdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente as de
garantia, na proporcdo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral,
também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido
Nnovo ano.

10.9.4 Nao obstante o disposto no numero anterior, quando 0 prazo a que estdo sujeitas as
obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente as obrigagbes de garantia, for superior a
cinco anos, a caucao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacbes
contratuais deve encontrar-se liberada em pelo menos 75 %, no prazo de 30 dias ap0s o0 decurso
desses cinco anos.

10.9.5 Nos contratos em que haja lugar a recep¢éo provisoria, a recep¢ao definitiva ou a acto
equivalente e no caso de estas ocorrerem apenas parcialmente, a liberacdo parcial prevista no
nuimero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a recepgéo parcial ou a acto
equivalente.

10.9.6 A liberacdo da caucdo prevista nos n.os 10.9.4 a 10.9.7 depende da inexisténcia de
defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou da correc¢do daqueles que hajam sido detectados até ao
momento da liberacdo, sem prejuizo de o Dono da Obra poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena
importancia e n&o justificam a ndo liberagao.

10.9.7 Decorrido o prazo previsto nos nimeros anteriores para a liberacdo da caucdo sem que
esta tenha ocorrido, 0 Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacao
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagdo, o0 Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

10.9.8 A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacédo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo da
caucdao prestada por periodo superior ao que seria devido.

10.10 EXECUCAO DA CAUCAO

10.10.1 As caucgdes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisédo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por forca do ndo cumprimento por aquele das obrigacfes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sanc0Oes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do contrato;

¢) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.
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10.10.2 A execucdo parcial ou total de caucdo prestada Empreiteiro implica a renovacdo do
respectivo valor, no prazo de 15 dias ap0s a notificacéo pelo Dono da Obra para esse efeito.

10.10.3 A execugéo indevida da caucdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagéo pelos
prejuizos dai advenientes.

11 CONDICIONAMENTOS

11.1 DisPOSICOES GERAIS

11.1.1 O Empreiteiro terd& em consideracdo condicionamentos, instru¢cdes ou indicacbes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area
da sua jurisdicéo, e que estejam incluidas na area da obra.

12 PROTECCAO E SEGURANCA

12.1 LEGISLACAO APLICAVEL

12.1.1 O Empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislagdo em vigor no dominio da
Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho.

12.2 MEDIDAS DE PROTECCAO E SEGURANCA

12.2.1 Para além das medidas de proteccdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido na clausula 9.1, o Empreiteiro, a seu encargo, devera
nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

a) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
b) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

c) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obsticulos na via publica, com
recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos
complementares; os sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de
material retroreflector;

d) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior deverd ser mantida em
permanente funcionamento, incluindo em horario nocturno, fins-de-semana e feriados.

e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa
de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e as medidas de caracter
provisério indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as
passadeiras de acesso as propriedades, a aplicacdo de chapas metélicas e quaisquer
outras obras temporarias de proteccdo que a fiscalizagcao considere necessarias;
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f) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavacdes impecam ou dificultem a
normal passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser
convenientemente iluminadas;

g) Isolar do publico os trabalhos de escavacdo através de barreiras protectoras
razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite dever&do ser colocados sinais
luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protectoras;

h) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execucao de escava¢cfes ha via publica
de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a néo prejudicar o trafego; a
programacdo dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavacdes
ficardo descobertas;

i) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o
corte ou limpeza de qualquer arvore sem a autorizagdo da fiscalizagdo; arvores e
plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser preservadas serdo
substituidas a expensas do empreiteiro.

12.2.2 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientacdes do
Dono da Obra, ao levantamento de todas as situacdes em que a realizacdo dos trabalhos podera,
de algum modo, vir a afectar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construcdes existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspeccbes a essas
instalagbes e construcdes e colocacdo de testemunhos bem como a elaboracdo dos respectivos
relatérios de situacéo.

12.2.3 Se a Fiscalizagdo considerar, em qualquer momento, que a seguranca nao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adoptem as providéncias convenientes e impor
até que isso seja satisfeito, a interrupcao dos trabalhos.

12.3 SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

12.3.1 O Adjudicatario obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de Gestdo da
Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestéo da qualidade e tendo
em conta todos os pontos do guia ILO-OSH 2001 (sistemas de gestdo da seguranca e salde no
trabalho) da Organizacdo Internacional do Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do
estabelecido no Plano de Seguranca e de Saude e na Compilacdo Técnica da Obra anexos a este
Caderno de Encargos, o qual prevalece em caso de divergéncia sobre o SGSST do Adjudicatério.
Esse sistema devera ter em conta a legislacéo vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei
n.° 273/2003 de 29 de Outubro, o Decreto-Lei n.° 441/91, de 14 de Novembro (devendo ser dada
especial atencéo ao artigo 8.°) e a Portaria 104/2001 de 21 de Fevereiro (em particular, o previsto na
alinea i) da clausula 4.1.2 do Caderno de Encargos tipo). Eventuais alteracdes ou substituicbes
desses documentos de referéncia e legislagdo que venham a ocorrer apés o langcamento do
concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a adequacdo do SGSST a nova situacao no
prazo maximo de um més da ocorréncia, sem prejuizo da aplicacdo da legislacéo alterada dever ser
implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

12.3.2 O SGSST a implementar na obra terd que ter em conta o Sistema apresentado na
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proposta. Para o desenvolvimento / complemento do PSS e da CT, o Empreiteiro tem que
apresentar todos os elementos que venham a ser exigidos e nomeadamente 0s que sejam
considerados importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranga ou preservar a
saude dos trabalhadores, nomeadamente: Procedimentos especificos no ambito da seguranca e
saude no trabalho, Planos de Monitorizacdo e Prevencdo, Instru¢cbes de Trabalho, Plano de
Formacéao e Informag&o, Programa de Auditorias internas (de acordo com o estabelecido no PSS).

12.3.3 No prazo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato ou 0 que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizacéo, o Empreiteiro tem que entregar os elementos referidos nos pontos 1,
5,9, 10 e 12 a 16 do modelo de Comunicagédo Prévia (CP) incluido no PSS da empreitada a que se
refere o presente Caderno de Encargos, e bem assim a declaracdo modelo CP5 anexa a essa
Comunicacao Prévia, confirmando assim os nomes indicados na proposta para as posicbes de
Director de Obra,,de Representante do Empreiteiro. Caso venham a ser propostos outros nomes e
até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra nos termos do presente Caderno de Encargos,
considerar-se-4 em efectivo exercicio das funcdes as pessoas indicadas na proposta para essas
posicoes.

12.3.4 Para efeitos de aplicacdo do estabelecido no art.° 12° do Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de
Outubro, no mesmo prazo referido na clausula anterior, o Adjudicatério devera apresentar ao Dono
da Obra ou a Fiscalizagao, os seguintes elementos:

a) Projecto do estaleiro elaborado nos termos do PSS e na legislacéo aplicavel;

b) Organograma nominal e definicdo de fun¢des de acordo com o referido no PSS, sendo
que, sem prejuizo das responsabilidades legal ou contratualmente conferidas ao
Director Técnico da Empreitada, este assegurara toda e qualquer
funcao / competéncia que nao seja atribuida a outrem;

¢) Plano definitivo parcial de trabalhos elaborado nos termos do PSS, para os 2 (dois)
primeiros meses a contar da data da data da consignacéao;

d) Planos de monitorizacdo e prevencdo para os trabalhos a iniciarem nas primeiras 4
(quatro) semanas apoés a data da consignacgao;

e) Outros elementos que o Empreiteiro justificadamente considere necessarios e
imprescindiveis para garantir a seguran¢ca e saude de todos os trabalhadores e
terceiros relativamente aos trabalhos previstos executar no periodo referido na alinea
anterior.

12.3.5 Caso a Fiscalizacdo considere que os elementos apresentados pelo Adjudicatario ndo
merecem aprovacdo por razfes devidamente sustentadas e apresentadas, o Adjudicatario sera
responsavel pelo eventual atraso no inicio dos trabalhos que desse facto resulte, pelo que o prazo
de execucdo comeca a correr apds essa comunicacado da Fiscalizacdo ou da data da consignacao
da empreitada, caso esta tenha entretanto ocorrido.

12.3.6 Para além do desenvolvimento e complemento do PSS da fase de projecto apresentado
pelo Dono da Obra, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para a execucdo da obra em cumprimento
e nos termos do nimero 2 do Art.° 11 do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, tendo em
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conta o estabelecido no PSS da fase de projecto.

12.3.7 No prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da consignacao, o Empreiteiro tem que
submeter & aprovacédo da Fiscalizagdo o SGSST referido no presente grupo de clausulas, o qual
deverd integrar os elementos referidos na clausula 12.3.4 ja aprovados. Esse documento devera ser
acompanhado do respectivo plano de entrega de documentos que integram o sistema incluindo a
implementacgéo, elaborado tendo em conta o Plano Definitivo de Trabalhos da obra. Esse SGSST
tem que considerar a compatibilizacdo e articulagdo com a estrutura organizacional da Fiscalizacao.
Pretende-se a participacdo da Fiscalizacdo no processo de auto controlo que o Empreiteiro esta
obrigado a implementar, nomeadamente nos registos da seguranca e saude no trabalho do
Empreiteiro, visando-se a eficacia e economia de meios na realizacdo da obra e evitar a duplicacédo
de registos. Nao fica de qualquer modo prejudicado que o Empreiteiro desde logo e até aprovacao
da Fiscalizag&o, proceda a implementag&o do previsto no seu SGSST, podendo aquela determinar
em qualquer momento as alteracdes que entender necessarias.

12.3.8 Para a eficacia do referido na clausula anterior, 0 Empreiteiro devera, no prazo de 5 (cinco)
dias apds a assinatura do Contrato, solicitar & Fiscalizacdo a marcacdo de uma reunido para a
recolha das indicacdes que considere necessarias para proceder a preparacéo e implementacéo do
SGSST e assegurar a referida compatibilizacdo com a Fiscalizacédo.

12.3.9 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de
subcontratacao, o estabelecido no Plano de Seguranca e de Saude (PSS) e ha Compilagdo Técnica
(CT), e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as indicacbes da
Fiscalizacdo. Esses subcontratos deverdo incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pe¢as do Programa do Concurso. Conjuntamente com a apresentacdo do
SGSST referido no presente grupo de clausulas, o Empreiteiro deverd também apresentar lista de
trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicacdo dos alvaras e autorizacdes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as
clausulas especificamente relacionadas directa ou indirectamente com a seguranca e salde no
trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

12.3.10 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 11 (onze) dias antes de iniciado
qualquer trabalho relevante, devera o Empreiteiro submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo o
respectivo Plano de Monitorizagéo e Prevencao, incluindo a forma de registo de controlo.

12.3.11 O Empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do Contrato, um
relatério circunstanciado sobre a implementacédo do SGSST.

12.3.12 Pretende-se avaliar os resultados e progresso do SGSST ao longo do periodo de vigéncia
do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no pre¢o da proposta.

12.3.13 O modelo desse relatdrio deverd ser apresentado pelo Empreiteiro até um més apoés a
assinatura do Contrato.
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12.3.14 O Dono da Obra ou a Fiscalizacado podera em qualquer momento determinar as alteracbes
a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente, a inclusdo de informacéo que considere
relevante para a referida avaliacéo.

12.3.15 A Fiscalizagdo, reserva-se o direito de, em qualquer momento, poder determinar a
reformulacdo de quaisquer aspectos do SGSST, incluindo a criacdo de novos registos ou a
redefinicdo do ambito e extensdo da rastreabilidade. Essa reformulacdo tem que ser efectuada pelo
Empreiteiro no prazo de 11 (onze) dias, caso ndo venha a ser acordado outro prazo.

12.3.16 O Empreiteiro entregard 5 (cinco) copias dos documentos referidos nas clausulas
anteriores, sendo as copias identificadas para distribuicdo controlada pelas pessoas que a
Fiscalizacao indicar.

12.3.17 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizag&o e arrumacao, os originais de todos os documentos do dmbito do SGSST.

BN

12.3.18 Todos os documentos do ambito do SGSST serdo entregues pelo Empreiteiro a
Fiscalizacdo no acto da recepc¢ao proviséria da obra. Essa entrega serd feita em suporte de papel
(original ou copia, conforme a Fiscalizacao vier a definir) e/ou informético (até 3 copias em CDs).

12.3.19 O Dono da Obra e a Fiscalizacdo tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentacao e registos do SGSST, incluindo relatérios das auditorias efectuadas pelo Empreiteiro,
podendo solicitar copias dessa documentacdo e registos, no todo ou em partes, em suporte de
papel e/ou informético. A documentacdo solicitada deve ser fornecida, sempre que possivel, no
momento do pedido, ou no prazo maximo de uma semana caso se trate de volumes de informacéo
que exijam mais tempo.

12.3.20 O Empreiteiro devera manter em funcdes o Gestor do SGSST aceite pelo Dono da Obra, 0
qual sera responsavel pela implantacédo, implementacdo e melhoria continua desse Sistema. Este
Gestor devera possuir formagdo em engenharia civil, mecanica ou electrotécnica e ter experiéncia
comprovada na fungcdo. O Empreiteiro ndo podera substituir esse Gestor, sem 0 consentimento
expresso do Dono da Obra e aprovacdo de novo elemento. O Dono da Obra podera em qualquer
momento determinar a substituicdo do Gestor do SGSST da obra, nomeadamente, se verificar que
Nao possui experiéncia para a funcao, revelar falta de dedicacdo e/ou empenho, ou por qualquer
outra circunstancia justificada.

13 ASPECTOS AMBIENTAIS

13.1 CONDICOES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

13.1.1 A disposicdo adoptada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalagéo e o
funcionamento do mesmo deverdo respeitar em absoluto as normas e regulamentacdo ambiental
em vigor sobre a matéria, designadamente no que respeita a producéo de residuos.
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13.2 REDUCAO DE RUIDO

13.2.1 As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro (e na obra em geral) deverdo, sempre
que possivel, assegurar o integral cumprimento da legislagdo em vigor sobre o ruido,
designadamente o Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n® 292/2000, de 3 de Maio, com as
alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 259/2002, de 23 de Novembro) e o Regulamento das
EmissBes Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilizacdo no Exterior (Decreto-Lei n.°
76/2002, de 26 de Marco), ainda que, para o efeito, seja necessaria a incorporagdo de dispositivos
tendentes a reduzir o ruido produzido.

13.3 GESTAO DE RESIDUOS

13.3.1 Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavacdes e/ou
demolicbes, embalagens, etc.) deverdo ser conduzidos pelo Empreiteiro, e a cargo deste, para
depodsitos adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislacéo
ambiental a esse nivel. O processo de seleccdo dos vazadouros a utilizar carece de analise por
parte do Dono da Obra, pelo que determinado depdsito s6 podera ser utilizado ap6s aprovacao pela
Fiscalizacao.

13.4 REPOSICAO/REGULARIZACAO DAS CONDICOES AMBIENTAIS APOS A CONCLUSAO DA OBRA

13.4.1 Uma vez concluida a obra, o Empreiteiro deverd proceder a criteriosa reposicdo das
condi¢cdes ambientais de referéncia (existentes antes da obra) ou, nos casos em que tal ndo seja
possivel, assegurar a regularizacdo das condicdes ambientais da area de intervencdo, de acordo
com 0s pressupostos previamente definidos ou decorrentes da legislacdo e com as instrucées da
Fiscalizacéo.

14 DISPOSICOES FINAIS

14.1 DEVERES DE INFORMAGAO

14.1.1 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar 0s respectivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

14.1.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegam 0 cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

14.1.3 No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em gue previsivelmente serd afectada a execucdo do Contrato.

14.2 CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR

14.2.1 Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso de for¢ca maior, for
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impedido de cumprir as obrigacfes assumidas no Contrato.

14.2.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagdo a outra
parte, logo apés a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigacdes contratuais.

14.2.3 Na&o constituem casos de forca maior, designadamente:

14.2.4 Circunstancias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do empreiteiro, na
parte em que intervenham;

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bern como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

b) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

d) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

e) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

14.3 RESOLUCAO DE LITIGIOS - FORO COMPETENTE

14.3.1 Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo Circulo de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

14.4 ARBITRAGEM

14.4.1 Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execug¢do, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) A sede do Tribunal Arbitral ser4 designada pelo Dono de Obra, sendo preferencial a
sua localizacdo no distrito onde a empreitada se encontre a decorrer, e € composto
por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro,
gue preside, é cooptado pelos dois designados;
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d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse
ser designado pelo Supremo Tribunal Administrativo.

14.4.2 O Tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

14.5 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1451 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

14.5.2 Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato devem ser
comunicadas a outra parte.

14.6 CONTAGEM DOS PRAZOS

14.6.1 Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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ANEXO

A QUE SE REFERE O N.° 1.10.1 DAS
CLAUSULAS GERAIS DESTE CADERNO DE ENCARGOS
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MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

Val .ooooccoieinnnn. residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacado) da ....... (instituicdo) a quantia de .......... (por extenso em moeda corrente) (em
dinheiro ou representada por) .......... , COmo caugdo exigida para a empreitada de...............cccce...... ,
para os efeitos do n.° 1 do artigo 88° do CCP. Este deposito fica a ordem de ........... (entidade), a
gquem deve ser remetido o respectivo conhecimento.
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA

O Banco ....... , com sede em ....... , Mmatriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de..oiiieeiiis , com o capital social de......... , presta a favor de....... (entidade adjudicante),
garantia autbnoma, a primeira solicitacdo, no valor de ...... , correspondente a ...... (percentagem),
destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigacbes que.............. (empresa
adjudicatéria) assumira no contrato que comelaa ....... (entidade adjudicante) vai outorgar e que
tem por objecto ....... (designacéo da empreitada), regulado nos termos da legislacéo aplicavel.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da............. (entidade
adjudicante) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu
beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o
cumprimento das obrigacdes que ....... (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do
respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-do juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo
Banco para as operagfes activas, sem prejuizo da execucdo imediata da divida assumida por
este.

A presente garantia bancéria autbnoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingao, nos termos previstos na legislacao aplicavel.

65/67






@ % CLAUSULAS GERAIS

MUNICIPIO DE AGUAS
VISEU DEVISEU

MODELO DE SEGURO-CAUCAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

A companhia de seguros ....... , com sede em ...... , matriculada na Conservatdria do Registo
Comercial de ...... , com o capital social de......... , presta a favor de....... (entidade adjudicante), e
ao abrigo de contrato de seguro-caucao celebrado com ...... (tomador do seguro), garantia a
primeira solicitacdo, no valor de ............ , correspondente a ...... (percentagem), destinada a
garantir o bom e integral cumprimento das obrigacbes que.............. (empresa adjudicataria)
assumira no contrato que com ela a.............. (entidade adjudicante) vai outorgar e que tem por
objecto ............... (designacéo da empreitada), regulado nos termos da legislacéo aplicavel.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a
primeira solicitacdo da ....... (entidade adjudicante) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com
0 contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigacdes que ......... (empresa
adjudicatéaria) assume com a celebracao do respectivo contrato.

A companhia de seguros ndo pode opor a ........... (entidade adjudicante) quaisquer excepcdes
relativas ao contrato de seguro caucao celebrado entre esta e o tomados do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na
legislacao aplicavel.
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