SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PENELA

CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.° n.° 2 do Cédigo dos Contratos Priblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua atual redacfio)

DO PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO PARA A EMPREITADA
DE:

“Remodelag¢ido/Beneficiacio da ERPI (Ala Antiga) — Seguranca

Contra Incéndios”

— CENTRO-05-4842-FEDER-000230 —




I-Tipo de Procedimento
Procedimento por ajuste direto ao abrigo do disposto na alinea d) do art. 19° Cédigo dos Contratos
Pablicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagfio, com convite a uma entidade,

conforme previsto no n° 2 do art.” 112° do referido diploma.

IT — Entidade adjudicante
A entidade adjudicante é a Santa Casa da Misericérdia de Penela, NII' 501 057 501, com sede em Av.

Infante D. Pedro, 5 - 8230-277 Penela, telefone: +351289569169, E-mail: geral@scmpenela.pt, enderego

eletrénico: \'\'\V\V.SCH]DCDEI&.Dt.

IIT - Objeto do contrato
“Remodelagiio/Beneficiagio da ERPI (Ala Antiga) — Seguranca Contra Incéndios”

Prec¢o Base: 14 500.00€
Prazo: 60 (sessenta) dias seguidos, incluindo sabados, Domingos e feriados.

Documente de Habilitagdo: Os concorrentes deverdo ser titulares de Certificado emitido pela

Policia de Seguranga Piblica e estar Registada na Autoridade Nacional de Protecgfio Civil

IV- Caugio
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada nfio serd exigida a prestagio de uma caugio (n.° 2,
do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4 i retenciio de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.* 8, do art. 88° do CCP).
¢ pag

V — Contrato

Ni#o serd elaborado contrato de acordo com a alinea d) do n° 1 do art. 95° do Cédigo dos Contratos

Pablicos.

VI —Modalidade de pagamento:

1 — Pela execugio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta apresentada,
a qual nfo pode exceder 14 500,00€, (catorze mil e quinhentos euros) acrescido de IVA 2 taxa legal em
vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma petiodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por mediges mensais a realizar;

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo miximo de 30 dias (apds a apresentagiio da respetiva fatura);
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4 — As faturas e os respetivos autos de medigio sfio elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagiio de obra, devendo incluir listagem dos materiais aplicados
em cada edificio;

8 — Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
side conclufdos durante o més, sendo a sua aprovagiio pelo diretor de fiscalizagio da obra condicionada 3
realizagfo completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovagiio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagfio da obra e o empreiteiro quanto ac seun contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagfio da obra e
uma outra com os valores por este niio aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nfimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Coniratos Pablicos.

VII - Revisiio de pregos

Nio hé lugar a revisfio de pregos, de acordo com o art. 800° do Cédigo dos Contratos Pablicos.

Penela, 06 de Maio de 2020

O Proyvegdor

Er

(Fernando dos Santos Antufies)

Av. Infante D. Pedro, 5— 3230-277 Penela — Telf 239569169 email: geral@scmpenela.pt




