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I. CLAUSULAS GERAIS

1. DISPOSICOES GERAIS:
1.1. DisposicGes e clausulas por que se rege a prestacdo de servico:

1.1.1.A prestacao de servicos objecto do contrato e todos os actos que ao mesmo digam respeito
obedecerdo ao presente caderno de encargos.

Para o seu cumprimento o adjudicatario atendera:

a) Aos documentos que fazem parte integrante do caderno de encargos ou quaisquer adita-
mentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o Municipio de Viseu e o
adjudicatario;

b) Aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio da sua actividade pro-
fissional e de todos os individuos ao seu servico, neste projecto, independentemente da
sua qualificacdo e do regime de prestacdo de servico;

c) As melhores técnicas de execugdo de cada um dos trabalhos do projecto;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificacGes e legislacdo em vigor;

e) As conclusBes das reunides de acompanhamento, com os elementos indigitados para o
efeito;

f) Asalteragdes que venham a ser necessdrias e que lhe forem determinadas pela MUNICIPIO
DE VISEU, mesmo que ndo sejam explicitas nos termos do concurso e que ndo adulterem
0s pressupostos do mesmo.

1.1.2.Consideram-se integrados no Contrato o presente Caderno de Encargos, a proposta do ad-
judicatdrio e todos os outros documentos que sejam referidos neste Caderno de Encargos.

1.2. Regras de interpretacao dos documentos que regem os trabalhos:

1.2.1. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem
integrados no Contrato, se ndo puderem ser solucionados pelos critérios legais de interpre-
tacdo, resolver-se-ao de acordo com as seguintes regras:

a) O estabelecido neste caderno de encargos prevalecera sobre o que constar de todos os
demais documentos;

b) Os referenciais técnicos e respectivos anexos sé serdo atendidos em ultimo lugar.

2. OBJECTO DO CONCURSO:
O presente concurso tem por objecto a aquisicdo de servicos para a elaboracao de um projecto de

execucao para requalificacdo da Escola do 1.2 CEB do Bairro Municipal.
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3. OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO DO PROJECTO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

O adjudicatdrio obriga-se a reconhecer localmente os terrenos de implantagdo, sendo da sua
responsabilidade verificar todas as implicagdes no projecto, ndo se responsabilizando o Munici-
pio de Viseu por qualquer tipo de inexactidao nos elementos desenhados fornecidos ao concor-
rente.

Devem os autores dos projectos inteirarem-se junto das entidades competentes e comunicar ao
Municipio de Viseu, sobre quaisquer condicionalismos que possam dificultar a aprovacdo dos
projectos.

O adjudicatario obriga-se a executar as alteragGes resultantes da aprecia¢do dos projectos pelas
entidades licenciadoras ou entidades competentes para emissdo de pareceres vinculativos.

O adjudicatdrio obriga-se a executar, nas condi¢Ges de preco contratadas, todos os trabalhos
enumerados no contrato e caderno de encargos e todos os estudos subsididrios necessarios para
um perfeito esclarecimento do projecto na realizagdo do empreendimento.

O adjudicatdrio assume plena responsabilidade pelos trabalhos contratados, sendo, portanto, o
Unico responsavel perante o Municipio de Viseu.

Fica, porém, isento de responsabilidade pelos erros e ou deficiéncias que resultem directamente
do cumprimento de instrucGes escritas transmitidas pelo Municipio de Viseu e que Ihe tenham

merecido contestacdo escrita.

ESTUDOS E PROJECTOS

Os estudos e projectos a apresentar respeitantes ao projecto em causa serdo elaborados de
acordo com as “Instrucdes para a elaboracdo de projectos e obras” aprovadas pela Portaria 701-
H/2008 de 29 de Julho, bem como de acordo com as condi¢des do caderno de encargos.

Os estudos e projectos referidos em 4.1. abrangerao:

Projetos e levantamentos

. Termos de responsabilidade dos técnicos Autores dos varios projetos, incluindo do Coor-
denador de Projeto e do Plano de Acessibilidades

. Documentos comprovativos das inscrigdes nas varias ordens profissionais ou outras, devi-

damente validos nos termos da lei

o Plano de Acessibilidades

. Projeto de Arquitetura

. Projeto de Arranjos Exteriores

. Projeto de fundagbes e estruturas
. Projeto de abastecimento de agua
. Projeto de drenagem de esgotos

. Projeto de drenagem de Aguas Pluviais
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. Projeto de infraestruturas elétricas

. Projeto de ITED, incluindo rede informatica.

. Projeto de gds — pronto a ser enviado a entidade licenciadora ou justificacdo de isengao
se possivel.

. Projeto fotovoltaico UPAC

. Projeto de RECS/Relatério de perito e Certificado energético.

. Plano de Prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo

. Plano de Seguranca e Saude

. Projeto de SCIE — pronto para ser enviado para a entidade licenciadora, incluindo medidas

de autoprotecao.
. Elaboragdo de telas finais
. Medi¢des e Orcamento (deve ser elaborado de forma a que seja possivel ao Municipio,
com facilidade, retirar algum tipo ou grupo de trabalhos)
. Condigdes Técnicas
e Deverdo ser previstos os estudos que venham a verificar-se pela equipa projetista, ne-
cessarios para a presente requalificagao.
. Execucdo de projetos relacionados com a verificacdo efetuada as infraestruturas existen-
tes, se necessario.
4.3. Todas as pecas do projecto serdao devidamente assinadas pelos seus autores e acompanhadas
dos respectivos termos de responsabilidade previstos na legislacdo aplicavel.
4.4. As fases de desenvolvimento dos estudos e projectos a elaborar e fornecer pelo adjudicatario
sao:
a) Estudo prévio incluindo levantamento do existente;
b) Projeto de licenciamento;
¢) Projecto de Execucdo;
d) Assisténcia Técnica - O adjudicatario obriga-se a prestar assisténcia técnica durante a exe-
cucdo da empreitada, de acordo com o estipulado na alinea e) do n.2 2 do artigo 12.2 da
Lei n.2 31/2009 de 3 de Julho;

e) Telas finais e Medidas de Autoprotecao.

4.5. O adjudicatario obriga-se a alterar ou completar o projecto de acordo com nova legislacdo que

venha a ser publicada ou entre em vigor no prazo de elaboracao do projeto.

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO
5.1. Técnicos indicados pelo Municipio de Viseu, acompanhardo todo o desenvolvimento do projecto

desde o inicio do contrato até a sua conclusao.



5.2.

5.3.

5.4.
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Incumbird, ainda, ao adjudicatario participar em reunides de trabalho, no Municipio de Viseu ou
em outro local a definir oportunamente, em qualquer altura da vigéncia do contrato e sempre
gue necessario, a realizar por iniciativa do primeiro outorgante ou do coordenador do projecto
com a concordancia do Municipio de Viseu, desde o estabelecimento das bases programaticas
ou de outras directivas necessarias a satisfacdo do contrato até a recepc¢do proviséria do empre-
endimento. Compete também ao coordenador, apresentar sugestdes tendo em vista a resolu-
¢do dos problemas levantados pela forma mais adequada, quer técnica, quer funcional, quer
econdémica.

Nas reunides referidas em 5.2 e conforme a natureza dos trabalhos, participardao todos ou parte
dos componentes da equipa projectista, mas sempre o coordenador ou um seu delegado, bem
como os representantes do Municipio de Viseu.

Do que for tratado e resolvido em cada reunido sera elaborado um relatério pelo coordenador
do projecto que o apresentard devidamente assinado, ao representante do primeiro outor-
gante, no prazo de seis dias Uteis, a contar da data da reunido a que diga respeito, para que

todos os intervenientes o possam analisar antes da reunido seguinte.

6. ALTERACOES EXIGIDAS

7.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

O adjudicatario obriga-se a executar todas as alteracGes necessarias decorrentes dos pareceres
emitidos pelas entidades competentes, com vista a sua aprovacao e todas as alteragdes neces-
sarias aos programas de trabalho e estudos parcelares decididos pelo Municipio de Viseu.

As alteracOes a estudos e projectos ja elaborados e aprovados ou trabalhos novos resultantes
de razbes ndo imputaveis ao adjudicatario serdo pagos de forma a acordar antes da sua realiza-

¢ao.

ASSISTENCIA TECNICA AO PROJECTO

Durante os periodos de planeamento e de execuc¢do da obra, o adjudicatdrio obriga-se a respon-
der pela assisténcia ao projecto, podendo delega-la num técnico de reconhecida competéncia
em trabalhos similares, aceite pelo Municipio de Viseu.
Ao adjudicatdrio ndo competird a direc¢cdo técnica, administrativa ou fiscalizagcdo da obra, sem
prejuizo da assisténcia técnica que lhe incumbe e na medida em que a mesma lhe seja requerida,
nomeadamente no respeitante:

a) Ao esclarecimento de duvidas de interpretacdo e a prestacdo de informagées complemen-

tares relativas a ambiguidades ou omissdes dos projectos;
b) A apreciacido de documentos de ordem técnica apresentados pelos fornecedores ou em-

preiteiros da obra;
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c) A assisténcia da entidade encarregada da fiscalizacdo da obra na verificacdo da qualidade
dos materiais e da execugao dos trabalhos e do fornecimento e montagem dos equipamen-
tos e instalacGes e elaboragao dos respectivos pareceres;

d) A elaboracdo das telas finais respeitantes a obra, verificando a conformidade das mesmas
com o projecto de execugdo e das eventuais alteragdes nele introduzidas, de acordo com

as informacodes fornecidas pelo Dono da Obra.

8. EXEMPLARES A FORNECER AO MUNICIPIO DE VISEU E MODO DE APRESENTACAO

8.1.

8.2.

O projecto tera de ser apresentado com base em levantamento topografico e elaborado de
acordo com a Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de Julho, contemplando as Pecas Graficas, Escritas
e Desenhadas — Projecto de Execugdo, que explicitem de forma clara e inequivoca os aspectos
anteriormente mencionados e necessarias, subdivididas nas seguintes fases : Em cada fase de-
verdo ser entregues 3 exemplares em papel, mais os processos necessarios para serem enviados
para as varias entidades para emissdao de pareceres e um CD com todo o processo em suporte
informatico do tipo DWG e PDF para as pegas desenhadas, PDF e WORD para as pegas escritas
e PDF e EXCEL para os mapas de medi¢des e orgamentos;.

O adjudicatario fica obrigado a fornecer o nimero de exemplares suplementares que vierem a

ser considerados necessarios pelo Municipio de Viseu, mediante o respectivo pagamento.

9. LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA DO PROJECTO

9.1.

9.2.

As fases do projecto deverdo ser entregues no Municipio de Viseu até ao termo do prazo refe-
rido em 9.2, sob pena de aplicacdo das multas previstas no nimero 11.

Os prazos para entrega dos estudos, sdo:
a) Estudo Prévio - 30 (trinta) dias apds assinatura do contrato;

b) Projeto de licenciamento - 15 (quinze) dias apds aprovagao de Estudo Prévio;
c) Projecto de Execucdo - 30 (quarenta e cinco) dias apds aprovacao do faseamento anterior;
d) Assisténcia Técnica Inicio da empreitada - com a comunicagdo da Fiscalizagdo e durante a
execucdo da empreitada ;

e) Telas Finais e Medidas de Autoprotecdo - 10 (dez) dias apds comunicagao da conclusdo da

obra.

10. PRORROGACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

10.1. Serd motivo de prorrogacdo dos prazos contratuais a existéncia de trabalhos além dos previstos

no contrato.
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10.2. Sempre que seja indispensavel introduzir alteragdes a estudos ou fases do projecto ja aprova-
das, por razdes ndao imputaveis ao adjudicatario, as datas previstas para ultimacdo das fases
subsequentes aquela em que a alterac¢do foi introduzida serdo adiadas, se necessario, de um
numero de dias igual aos concedidos ao adjudicatario para executar as alteracGes determinadas.

10.3. Em qualquer dos casos referidos, a prorrogacdo do prazo sera sempre objecto de acordo prévio
entre as duas partes contratuais e devera ser pedida, por escrito, pelo adjudicatario, com justi-

ficacdo adequada.

11. PENALIDADES

11.1. O ndo cumprimento do prazo global para conclusdao do projecto, e desde que os atrasos nao
resultem de motivos de forga maior ou outros devidamente justificados e alheios ao adjudica-
tdrio e como tal aceites pelo Municipio de Viseu, implicard a aplicacdo das seguintes multas a
descontar no primeiro pagamento seguinte de honordrios:

a) 1 (um) por cento da prestagao dos honordrios respeitantes a entrega do projecto, por cada
periodo correspondente a um décimo do respectivo prazo;

b) 3 (trés) por cento da prestacdo dos honorarios respeitantes a entrega do projecto, por cada
periodo subsequente se igual duracéo;

11.2. Pelos encargos suportados pelo Municipio de Viseu resultantes de erros e omissées do projecto
gue decorram de obrigacdes de concepcgao, invocados pelo empreiteiro dentro do prazo legal,
ouvido o adjudicatério e aceites pelo dono da obra, no que o seu valor ultrapasse cinco por cento
do valor de adjudicacdo da obra nova, ou oito por cento no caso de remodela¢do ou adaptacao,
serd o adjudicatario responsabilizado até ao limite do triplo dos honorérios a que tenha direito
ao abrigo do respectivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo
ou negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

11.3. O disposto no paragrafo anterior ndo invalida ou atenua as responsabilidades perante a lei, dos

técnicos autores daqueles estudos ou projectos.

12. RECTIFICACAO DE TRABALHOS

12.1. Assiste ao Municipio de Viseu o direito de exigir ao adjudicatario a eliminacdo de erros e omis-
sdes dos estudos e projectos da responsabilidade deste, quer durante a elaboragdao dos mesmos,
quer durante a execugao da obra.

12.2. Podera o Municipio de Viseu, em face de circunstancias excepcionais, mandar suspender qual-
quer fase dos estudos em curso, por ndo cumprimento, por parte do adjudicatério, de instrugdes
recebidas que caibam dentro do presente caderno de encargos.

12.3. Nestas circunstancias o adjudicatario ndo sera indemnizado por quaisquer prejuizos dai resul-

tantes.
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13. RESCISAO DO CONTRATO
Podera haver rescisdo do presente contrato nos seguintes casos:

a) Poriniciativa do Municipio de Viseu, quando o prazo para entrega do projecto for excedido
para além de trinta dias. Ndo havera neste caso, direito a qualquer indemnizacgdo a favor
do adjudicatario;

b) Por iniciativa e conveniéncia do Municipio de Viseu e em qualquer altura, quando se veri-
ficar que a actuagdo do adjudicatdrio ndo satisfaz ou ndo se revela em condi¢Ges de de-
sempenhar satisfatoriamente as obrigacdes que lhe incumbem, recebendo neste caso uma
parte dos honordrios tendo em atengao os trabalhos ja entregues e os prejuizos que para
a Autarquia resultarem da rescisdo e da necessidade de incumbir a outrem essas obriga-
¢Oes;

c) Poriniciativa e conveniéncia do Municipio de Viseu e apds a entrega de qualquer uma das
fases do projecto, tendo neste caso o adjudicatario direito a uma indemnizagao pelos pre-
juizos emergentes da decisdo tomada, que, em nenhum caso excedera 1/3 da fraccdo dos
honorarios correspondentes a fase em elaboracao;

d) Por iniciativa do adjudicatario quando, por razGes que ndo lhe sejam imputaveis, ndo se
verifique a aprovagao de uma fase dos estudos da qual depende o pagamento de uma das
fracgGes de honorarios, dentro de um prazo duplo do da entrega dessa fase, ou de noventa

dias se aquele for inferior a este.

14. HONORARIOS E PAGAMENTOS AO ADJUDICATARIO
14.1. O valor dos honorarios de projecto, serdo os correspondentes ao valor da proposta adjudicada.

14.2. Os pagamentos dos honorarios serdo faseados de acordo com a seguinte distribuicdo:

a) 15% - com a entrega do estudo prévio

b) 30 % - Com a entrega do projecto de execugao

c) 40% - Com a aprovacgao de projecto de execugao

d) 10% - para a assisténcia técnica a obra e Telas Finais
e) 5% - com a entrega das Medidas de Autoprotecao.

e liquidacdo apds a aprovacgdo das fases do projecto apresentadas, ou no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data da respectiva entrega, se ndo houver comunica¢do de que a fase ndo estd em con-

di¢cdes de aprovacgao.



15.

16.
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14.3. A quantia de 10% dos honorarios de projeto, correspondentes a assisténcia técnica ao projecto,
serd paga em prestacdes mensais durante o decorrer da obra em proporg¢do ao valor dos traba-
lhos a data efectuados, ou no final desta.

14.4. A ndo comparéncia as reunides periddicas a efectuar durante a fase de assisténcia técnica con-
fere o direito ao Municipio de Viseu de ndo liquidar os honorarios correspondentes aos meses
em que a respectiva falta ou faltas se verificarem.

14.5. Se a obra nao for iniciada no prazo de um ano contado a partir da aprovacao do projecto, o
segundo outorgante tem direito a receber uma indemnizagdo correspondente a 10% dos hono-

rarios referentes a assisténcia técnica.

OBRIGACOES DO PRIMEIRO OUTORGANTE
O Municipio de Viseu obriga-se a:
15.1. Fornecer ao adjudicatario os seguintes elementos:
a) Programa preliminar;
b) Caderno de encargos.
15.2. Apoiar, se solicitada nesse sentido, a interven¢do do adjudicatdrio junto das entidades oficiais
junto das quais seja necessario obter quaisquer elementos indispensaveis ao projecto e, se ne-

cessario, credencia-los para a realizagdo de quaisquer diligéncias junto dessas entidades.

RECURSOS

Das penalidades impostas nos termos deste caderno de encargos, podera o adjudicatario recorrer

para o Presidente do Municipio de Viseu.



