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CAPITULO I. DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a aquisicdo de servicos denominada de «Projeto de
execugdo para a instalagdo de mini-hidricas», nas condi¢des do caderno de encargos e
compreende a elaboragdo de projeto de execucdo de 4 Hidricas e respetivo estudo de
viabilidade econdmica, de acordo com os seguintes lotes:

a) Lote 1 — Projeto de execucdo para a instalacdo de mini-hidricas - Sistemas A01 e A07

a.1. Ampliagdo da Mini-hidrica da Terga (AO1JO1) .....ccceeeeuveevireiieeeiiee e ~700 kW;
a.2. Micro-hidrica do Livramento (AO7M10)......cccceeeecieeeeeiieeeeecieeeeevveee s ~220 kW;

b) Lote 2 - Projeto de execugdo para a instalacdo de mini-hidricas - Sistemas A02 e A20

b.1. Micro-hidrica do Rabagas (A20M09) ........ccccvuieeeecieeeeecieee e eeiree e ~190 kW;
b.2. Micro-hidrica do Areeiro (AO2MOA) .......ccccueeecieeeiieeecieeeeieeecreeecreesree s ~150 kW;

2. A poténcia das diversas instala¢des, indicada no n.2 1 da presente cldusula é meramente
indicativa e sujeita a devida valida¢do e analise no decorrer dos estudos.

3. As obras a conceber, em fase de projeto de execucdo, localizam-se na Regido Auténoma da
Madeira, nos Concelhos

a) Lote 1 — Funchal e Santa Cruz

b) Lote 2 — Ribeira Brava e Ponta do Sol.

4. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do referido procedimento.

Clausula 2.2 Prego Base

O preco base é o montante maximo que a ARM, S.A. se dispGe a pagar pela execucdo de
todas as prestacdes que constituem o seu objeto, sendo que no presente procedimento
corresponde 300.000,00 € (trezentos mil euros), cujo valor acresce o IVA a taxa legal em
vigo, de acordo com a seguinte relagao:

0) LOte 1 i 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros);
D) LOTE 2 oo 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros).

Clausula 3.2 Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo cocontratante
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 4.2 Prazo

O cocontratante obriga-se a concluir a execucdo do servigo, para cada lote, com todos os
elementos referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, no prazo
maximo de 240 dias em conformidade com o disposto na Clausula 8.2 , sem prejuizo da
manutencdo das obrigagdes acessdrias, nomeadamente as referentes a assisténcia técnica,
que devam perdurar até a rece¢do provisoria da obra.

CAPITULO Il. OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Seccdo | Obrigagdes do cocontratante

Clausula 5.2 Obrigagdes principais do cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obriga¢Ges previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de encargos
ou nas cldusulas contratuais, da celebra¢do do contrato decorrem para o cocontratante as
seguintes obrigac¢des principais, as quais deverdo ser sempre adequadas a aplicacdo a que
se destinam:

a) Realizar os estudos e projetos de forma a que o procedimento de contratacdo da obra
respeite os principios da transparéncia, da igualdade e da concorréncia em
conformidade com o estabelecido no n.2 4 do artigo 1.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, prevendo solugdes que ndo violem os principios estabelecidos;

b) Durante a elaboracdo dos diversos estudos e do projeto de execugdo e
independentemente das reunides agendadas devera existir um didlogo frequente
entre o contraente publico e o cocontratante no sentido da otimiza¢do e procura de
solugdes consensuais tirando-se particular partido do envio via e-mail ou fax de
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elementos escritos ou desenhados que em determinado momento estejam em
producado e sobre os quais seja necessario uma tomada de decisao urgente.

2. A titulo acessodrio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2 Fases da prestac¢ao do servigo

1. Os servicos objeto do contrato compreendem, nos termos do Caderno de Encargos, contrato
e legislacdo aplicavel, as seguintes fases (por Lote):
a) Reunido de arranque do projeto;
b) Visita aos locais de estudo e levantamento das condigdes existentes;
¢) Compilacdo dos dados de base para a elaboracdo dos estudos e projeto;
d) Elaboracdo de Estudo Prévio;
e) Entrega do Estudo Prévio para anadlise e parecer;
f) Elaboracdo do Projeto de Execucdo;
g) Entrega da versdo proviséria do Projeto de execugdo para analise e parecer;
h) Entrega da versao definitiva do Projeto de Execugdo;
i) Assisténcia técnica:

i.1. Na Fase de concurso;
i.2. Na Fase de Obra.

Clausula 7.2 Forma de prestacao do servigo

1. Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o cocontratante fica obrigado a manter,
com uma periodicidade bimensal, reunides presenciais de coordenagdo com o0s
representantes do contraente publico, das quais deve ser lavrada ata, redigida pelo
cocontratante, a assinar por todos os intervenientes na reunido.

2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatéria escrita por
parte do contraente publico, cabendo ao cocontratante elaborar a agenda prévia para cada
reunido.

3. Todas as deslocagbes e estadias fruto das reuniGes previstas e visita aos locais das infra
estruturas a projetar serdo a expensas do cocontratante estando portanto os seus valores
incorporados nos estudos.

4. O cocontratante fica também obrigado a apresentar a entidade adjudicante, mensalmente,
um relatério com a evolugdo de todas as atividades objeto dos servicos e com o cumprimento
de todas as obrigacdes emergentes do contrato.
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5. No final da execugdo do contrato, o cocontratante deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividade ocorridos em cada fase de execugao
do contrato.

6. Todos os relatérios, registos, comunicac¢des, atas e demais documentos elaborados pelo
cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 8.2 Prazo de prestacao do servigo

1. O cocontratante obriga-se a concluir a execucdo do servico, com todos os elementos referidos
no presente Caderno de Encargos, no prazo maximo de 240 dias, sendo vinculativos, para
cada lote, os seguintes prazos parcelares:

a) Elaboragdo e Entrega EStUdO PréVio.......ccccueecieeeciieeciee e stee e 90 dias;
b) Elaboragdo e entrega da versdo proviséria do Projeto de Execugdo ................ 210 dias;
¢) Elaboragdo e entrega do Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas ....... 210 dias;
d) Elaboragdo e entrega da versdo final do Projeto de EXecugao .........cccccveevuvenne 240 dias;

2. Os prazos parcelares referidos na alinea anterior tém com data de referéncia a data de
celebracdo do contrato.

Clausula 9.2 Recegao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 15 dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execucdo
do contrato, a entidade adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
mesmos estdo em conformidade.

2. Na analise a que se refere o niUmero anterior, o cocontratante deve prestar a entidade
adjudicante toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a analise do contraente publico a que se refere o n.2 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no
presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, o
cocontratante.

4. No caso previsto no nimero anterior, o cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo contraente publico, as alteracbes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apds a realizacdo das alteragdes e complementos necessarios pelo cocontratante, no prazo
respetivo, a entidade adjudicante procede a nova analise, nos termos do n.2 1.

6. Caso a anadlise do contraente publico a que se referem o n.2 1 e 2 comprovem a conformidade
dos elementos entregues pelo cocontratante com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e requisitos
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técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de
7 dias a contar do termo dessa andlise, declaracdo de aceitacao pelo contraente publico.

7. A emissdo da declaragdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitagdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacoes e
requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos.

Clausula 10.2 Transferéncia da propriedade

1. Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da cldusula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato
para o contraente publico, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagGes intelectuais
abrangidas pelos servicos a prestar.

2. Pela cessdo dos direitos a que alude o niUmero anterior ndo é devida qualquer contrapartida
para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 11.2 Conformidade e garantia técnica

O cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos elementos
entregues a entidade adjudicante em execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes
do fornecedor e prazos respetivos aplicdveis aos contratos de aquisicdo de bens méveis, nos
termos do Cdédigo do Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

Clausula 12.2 Objeto do dever de sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2. Ainformacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informag¢do e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo cocontratante ou
gue este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 13.2 Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 20 anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas coletivas.
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Seccdo Il Obrigagdes do Contraente Publico

Clausula 14.2 Prego contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar
ao cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
guaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas].

Clausula 15.2 Condigdes de pagamento

1. Ao abrigo dos n.%s 3 e 4 do artigo 299.2 do CCP o prazo de pagamento é de 60 dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da
obrigacdo a que se referem.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obriga¢gdo considera-se vencida com a entrega e
aprovacdo pelo contraente publico dos elementos a desenvolver pelo cocontratante ao
abrigo do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissao de nova fatura corrigida.

4. O cocontratante ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes do presente
contrato, incluindo a cessao de créditos, sem a prévia autorizagdo escrita, por qualquer meio
registado, do contraente publico.

5. Em caso de violagdo do disposto no nimero anterior, incluindo a realizacdo de uma cessao
de créditos com a expressa oposicdo do contraente publico, o cocontratante serd
responsavel por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigagdo perante o
cessiondrio acarretar para o contraente publico.

CAPITULO Ill. PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGCAO

Clausula 16.2 Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obriga¢cdes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir
do cocontratante o pagamento de uma pena pecunidria pelo incumprimento das datas e
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prazos de entrega do contrato no valor 3% sobre o montante de trabalho a realizar, por cada
dia de atraso.

2. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 17.2 Forga maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento,
a nao realizagdo pontual das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem
a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacgbes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N3do constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de
deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalacbes do cocontratante cuja causa,
propagac¢do ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢a maior.
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CAPITULO IV. Resolugdo

Clausula 18.2 Resolugao por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o contraente publico pode
resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o cocontratante violar de forma grave
ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente, no caso de atraso
na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes do contrato superior a
trés meses ou declaragdo escrita do cocontratante de que o atraso respetivo excedera esse
prazo.

2. O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao cocontratante.

Clausula 19.2 Resolugao por parte do cocontratante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o cocontratante pode
resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses;
b) O montante em divida exceda 25 % do pre¢o contratual, excluindo juros.
2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a rececao dessa

declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

3. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obriga¢des deste ao
abrigo do contrato.

CAPITULO V. CAUCAO E SEGUROS

Clausula 20.2 Caugdo

A caucdo destina-se a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des do
cocontratante.

Clausula 21.2 Execug¢do da cauc¢ao

1. A caugdo prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢des decorrentes do contrato,
pode ser executada pela entidade adjudicante, sem necessidade de prévia decisdo judicial
ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de servigcos das obriga¢des contratuais
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ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.

2. A resolugdo do contrato pela entidade adjudicante ndo impede a execu¢do da caucdo,
contanto que para isso haja motivo.

3. A execucdo parcial ou total da caucao referida nos nimeros anteriores constitui o prestador
de servicos na obrigacdo de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma
execucdo, no prazo de 30 dias apds a notificagcdo da entidade adjudicante para esse efeito.

4. A caugdo a que se referem os numeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 22.2 Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos
seguintes riscos:
a) Responsabilidade civil;

b) Responsabilidade sobre erros e omissGes de projeto no valor triplo ao valor da
proposta de honorarios ao abrigo do respetivo contrato;

¢) Acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subcontratados possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. A contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante
fornecé-la no prazo 15 dias.

CAPITULO VI. RESOLUCAO DE LITIGIOS

Clausula 23.2 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal da Comarca da Madeira com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO VII. OUTRAS DISPOSIGCOES

Clausula 24.2 Subcontratagado e cessdo da posi¢cao contratual

A subcontratacdo ou cessdao da posicdo contratual pelo cocontratante depende da
autorizacdo do contraente publico, nos termos artigo 318.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos.
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Clausula 25.2 Gestor do contrato

1. Nos termos do artigo 290.2-A do CCP, aquando da outorga do contrato, sera incluido no
clausulado do mesmo a designacao do Gestor do Contrato nomeado pela ARM, S.A.

2. As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no contrato (quando aplicavel), bem
como as definidas no CCP e no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M,
de 14 de agosto, na sua atual redacao.

Clausula 26.2 Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagées
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 27.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 28.2 Legislagao aplicavel

1. O cocontratante obriga-se, igualmente, a respeitar em tudo o que seja aplicavel a prestacao
de servigos a realizar e ndo esteja em oposi¢gdo com os documentos do contrato, as normas
portuguesas, as especificacdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as
instrugdes de fabricantes, ou de entidades detentoras de patentes.

2. S3o da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, na
prestacdo de servigos, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

3. Caso o contraente publico venha a ser demandada por ter infringido, na execuc¢do do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o cocontratante
indemniza-o de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias
que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 29.2 Protec¢ao de dados

O Cocontratante obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de Protecdo
de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral de
Protecdo de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando
expressamente regular esta questao conforme estabelecido no Anexo «Conformidade com
o RGPD - Regulamento Geral de Protecdo de Dados» a este procedimento concursal e que
dele faz parte integrante.
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CAPITULO VIII. CLAUSULAS TECNICAS

Seccdo | Obras a conceber

Clausula 30.2 Objetivos a atingir

1. O objetivo do presente procedimento assenta na diversificacdo das fontes de abastecimento
energético de origem renovdvel, de forma a aproveitar o potencial energético enddgeno, e
assegurar a ligacdo das instalagGes produtoras a rede, e assim reduzir a dependéncia
energética, em alinhamento com o Plano Nacional de A¢do para as Energias Renovaveis
(PNAER) e cumprimento das correspondentes metas comunitarias.

2. Neste sentido, a ARM pretende fomentar da producao e distribuicdo de energia proveniente
de fontes renovaveis, associadas ao potencial hidroenergético endégeno dos Sistemas de
Abastecimento Publico, sob sua gestao.

3. O presente procedimento visa dotar a ARM, S.A. de Projeto de execuc¢do da ampliacdo da
Mini-hidrica da Terca, da Micro-Hidrica do Livramento, Micro-hidrica das Rabacas, e
microhidrica do Areeiro.

Clausula 31.2 Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a aquisi¢do de servicos denominada de «Projeto de
execucdo para a instalacdo de mini-hidricas», nas condicGes do caderno de encargos e
compreende a elaboragao de projeto de execu¢do de 4 Hidricas e respetivo estudo de
viabilidade econdmica, de acordo com os seguintes lotes:

a) Lote 1 — Projeto de execugdo para a instalagdo de mini-hidricas - Sistemas A01 e AQ7

a.1. Ampliacdo da Mini-hidrica da Terca (AO1JO1) .....covveeeciieeiecieee e ~700 kW;
a.2. Micro-hidrica do Livriamento (AO7M10).....ccoveeeevveeeeeireeeeiireeeeerreeeennnne ~220 kW;

b) Lote 2 - Projeto de execugdo para a instalacdo de mini-hidricas - Sistemas A02 e A20

b.1. Micro-hidrica do Rabagas (A20MO09) .......ccceeviieeeiieeeciie et ~190 kW;
b.2. Micro-hidrica do Areeiro (AO2ZMO4) .......coooeciieeeeciiee et ~150 kW;

2. A poténcia das diversas instala¢des, indicada no n.2 1 da presente cldusula é meramente
indicativa e sujeita a devida validagdo e analise no decorrer dos estudos.

3. Para tal prevé-se na execuc¢do do contrato as seguintes componentes:

a) Elaboracdo de Estudo Prévio nas condi¢des da Clausula 40.2 do Caderno de Encargos
e da legislagdo aplicavel em vigor;

b) Elaboragdo do Projeto de Execugdo nas condi¢des da Clausula 41.2 do Caderno de
Encargos e da legislacdo aplicavel em vigor;
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¢) Execucdo das pecgas de procedimento (Caderno de Encargos, Plano de Segurancga e
Saude, Especificacdes Técnicas, Mapas de Quantidades, Mapas de Medicdes e Lista de
Precos Unitarios) de acordo com o Cédigo dos Contratos Publicos;

d) Preparacdo de Elementos referentes a preparagao e enquadramento da candidatura a
fundos comunitdrios, nas condi¢des da Clausula

e) Assisténcia técnica nos termos da Clausula 43.2 do Caderno de Encargos e da legislacdo
aplicavel em vigor.

Seccdo Il Responsabilidades do cocontratante

Clausula 32.2 Organiza¢ao e meios do cocontratante

1. Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execucdo das acbes a desenvolver no ambito da
elaboracdo do projeto a contratar.

2. A mobilizagao e sele¢do dos meios humanos necessarios para a execugao dos trabalhos a
cargo do cocontratante sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que
todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos
que lhe forem cometidos no ambito da sua capacidade profissional.

Clausula 33.2 Levantamentos das instala¢Ges existentes

Os levantamentos das instalagdes existentes, necessarios a realiza¢do dos estudos e projetos
sdo da responsabilidade do cocontratante estando, por conseguinte, incluidos no contrato a
celebrar e diluidos nos custos apresentados para a prossecugdo dos estudos.

Seccao Il Elementos a disponibilizar pelo contraente publico

Clausula 34.2 Cadastro dos sistemas

1. Para efeitos de elaborac¢do de estudos e projeto de execugdo, serd cedido ao cocontratante,
uma coletanea de elementos com dados da sec¢do de cadastro da A.R.M., S.A., abrangendo
os diversos sistemas objeto deste procedimento;

2. Esta coletanea englobard um registo fotografico das instalagdes, diagramas lineares dos
sistemas (apenas as areas de influéncia), diagramas lineares das instalacOes e telas finais
(caso disponiveis) com representacdo das plantas e cortes das instalagGes existentes;

3. Os elementos serdo fornecidos em formato digital (AutoCAD), com identificacdo dos
equipamentos associados.
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Clausula 35.2 Parametros hidraulicos e operagao

1. Serdo fornecidos os dados de parametros hidrdulicos disponiveis em todas as instalacdes
relacionadas com os sistemas, em formato digital;

2. Os parametros hidraulicos dos sistemas envolvem os caudais mdximos e minimos, desniveis
geomeétricos, perdas de pressao ao longo das condutas, diametros das condutas, matéria e
classe de pressao;

3. Serdo ainda fornecidos dados sobre a operacionalidade dos sistemas para varios cenarios de
funcionamento, através dos dados diarios de caudais e pressoes, registados em anos
transatos. Esta informacdo sera facultada através de ficheiros em formato digital (Excel).

Clausula 36.2 Levantamentos Topograficos

1. Serd cedido ao cocontratante, altimetria a escala 1:5000, ortofotomapas de 2010 realizados
pela DRIGOT/SRES e levantamento topograficos das areas de implantagdo das instalagdes.

2. Caso verifique, justifique e se considere ser imprescindivel a realizacgdo de novos
levantamentos topograficos necessarios a elaboracdo do projeto, os mesmos serdo da
responsabilidade da ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A., apds definicdo por parte
cocontratante das dreas a levantar, no prazo maximo de 15 dias apds o contrato.

3. Os levantamentos serdo realizados com um espagamento de curvas de nivel de 0,50m no
Sistema de Projecao Cartografica UTM (Fuso 28) em conformidade com os seguintes sistemas
de referéncia:

a) Elipsdide Internacional (1924), Datum Base SE (unidades em metros);

b) Elipsdide GRS80, com ligacdo das redes geodésicas ao sistema ITRF93 (International
Terrestrial Reference Frame 1993), suportada pela solugdo da campanha internacional
TANGO 1994 (Trans-Atlantic Network for Geodynamics and Oceanography).

Clausula 37.2 Prospecao geoldgica e geotécnica

1. A prospecao geoldgica e geotécnica necessaria a elaboragdo do projeto é da responsabilidade
da ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A.

2. Para efeitos da elaborac¢do do Estudo prévio o cocontratante recorrerd as cartas geoldgicas
regionais assim como a observacdo in loco dos locais selecionados para implantar as
infraestruturas.

3. Caso verifique, justifique e se considere ser imprescindivel a necessidade de proceder a uma
campanha de caracterizagdo geoldgica e geotécnica, o cocontratante devera definir, prazo
maximo de 15 dias apds o contrato e acompanhar os ensaios geoldgicos e geotécnicos, a
respetiva natureza dos trabalhos, localizacdo e ensaios laboratoriais assim como as condi¢Ges
necessarias a sua realizacdo;
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4. A eventual campanha de prospecdo geoldgica e geotécnica, sera objeto de contratacdo
especifica e realizados fora do ambito da presente prestacao de servigos.

Seccdo IV Estudos de Viabilidade Econémica

Clausula 38.2 Estudo de Viabilidade Econémica

1. O Estudo de viabilidade tem por objetivo a obtencdo conjunto de informacao sistematizada
com o objetivo de fundamentar uma decisdo de investimento. Pretende estimar o valor (o
mais exato possivel) a ser criado pelo investimento, aumentando a eficiéncia da utilizagdo
dos recursos das seguintes micro/minihidricas:

a) Lote 1 — Projeto de execucdo para a instalacdo de mini-hidricas - Sistemas A01 e AQ7

a.1. Ampliacdo da Mini-hidrica da Terga.......cccecvieeeeecieee e ~700 kW;
a.2. Micro-hidrica do LIVFamento .........eeeeeeeieciiieeeee e eeerrvee e e e e e ~220 kw;

b) Lote 2 - Projeto de execucdo para a instalacdo de mini-hidricas - Sistemas A02 e A20

b.1. Micro-hidrica do Rabagas .......cccecuueiiiiciiiiiiiiiee et ~190 kW;
b.2. Micro-hidrica dO ArEITO .....evvvvviviiiiiiiiiiiieiieieeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e eeeeeeeeeeeees ~150 kw;

2. Assim pretende a ARM obtengdo de um documento de andlise estratégica constituido por um
conjunto de analises técnico econdmica e juridicas, como ferramenta de suporte a decisdo e
a obtencdo de financiamento, para a instalagdo do conjunto de hidricas associadas ao
sistema de abastecimento publico sob sua gestdo, como forma de potenciar e aproveitar a
energia instalada no sistema.

3. Neste sentido o estudo de viabilidade compreendera, por Lote, no minimo as seguintes
valéncias:

a) Avaliagdo Técnico Econdmica:
a.1. Andlise técnica individualizada;

— Caracterizagao dos sistemas existentes;
— Caracterizag¢do do Sistema Proposto;
— Definicdo técnica das instalacdes

¢ Tipo de Turbina;

¢ Esquemas hidraulicos da turbina;

+ Definicdo e descricdo do equipamento proposto e sua aplicabilidade
e condicionantes para utilizacdo em sistemas de dgua potavel;

+ Definicdo do gerador;

¢ Layout geral da implantagdo dos equipamentos (eletromecanico e
elétrico, incluindo instrumentacdo de gestdo)

¢ Definigdo preliminar dos edificios;

— Diagramas lineares do sistema proposto
— Interligacdo a rede elétrica
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— Automacao e telegestao
a.2. Enquadramento Financeiro;

— Estimativa orcamental da concretizagdo das infraestruturas e
componentes

¢ Equipamento Eletromecanico;
¢ Construcao Civil;
¢ Eletricidade, automacao e telegestao.

— Avaliacdo de custos de exploracdo no periodo de vida util da instalagao,
incluindo depreciacbes e provisdes;

a.3. Enquadramento Juridico;

— Andlise e Enquadramento nos documentos estratégicos nacionais e
regionais;

— Andlise e Enquadramento na legislacdo nacional aplicavel (Decreto-Lei n.2
153/2014; Portaria n.2 14/2015; Portaria n.2 15/2015, Portaria n.2 60-
E/2015, etc);

— Condicionamentos de ligacdo a rede de distribuicdo da EEM.

b) Avaliacdo econdmica e financeira para determinagdo dos fluxos financeiros gerados
pelos projetos no sentido de o avaliar e concluir sobre a sua rendibilidade e viabilidade,
assente no confronto direto do montante de capital préprio investido com o montante
dos fluxos financeiros (cash flow) decorrentes da exploragdo do mesmo, durante a sua
vida util, respetivo VAL e determinacdo do retorno do investimento e incluem:

b.1. Avaliagdo Econdmico-Financeira para avaliagdo da rendibilidade do
investimento, considerando os custos de financiamento decorrentes do recurso
a capitais externos, no minimo nos seguintes cenarios:

— rendibilidade do investimento per si pressupondo que este é
exclusivamente financiado por capitais préprios

— Com recurso a financiamento a fundos comunitarios a fundo perdido com
taxas de até 85% e capitais proprios de até 15%;

— Com recurso a financiamento bancario BEI a taxas bonificadas;

— Com recurso a financiamento na Banca Comercial;

4. O relatério final devera ser apresentado em formato editavel (*.doc(x), *.xls(x)), devendo
incluir no minimo:

a) Sumario executivo

b) Analise de contexto

b.1. Analise do contexto macro
b.2. Analise do contexto micro
b.3. Oportunidades e ameacas

¢) Analise do(s) Projeto(s)
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c.1. Objetivos

c.2. Recursos necessarios

c.3. ProjecOes econémicas e financeiras
c.4. Andlise da rentabilidade

d) Guidelines de Investimento

e) Pecas desenhadas das solugdes propostas

e.1. Diagramas lineares
e.2. Implantagdo preliminar de estruturas
e.3. Layout de equipamentos eletromecanico

Seccdo V Estudos e Projetos

Clausula 39.2 Generalidades e informagdes gerais
1. Os projetos de execucao a elaborar compreendem as seguintes componentes:
a) Lote 1 — Projeto de execucdo para a instalacdo de mini-hidricas - Sistemas A01 e A07

a.1. Ampliagdo da Mini-hidrica da Terga.......ccccecvveeeircieeeeecieee e ~700 kW;
a.2. Micro-hidrica do LIVIamMENTO .......cevviiiiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ~220 kw;

b) Lote 2 - Projeto de execugdo para a instalagdo de mini-hidricas - Sistemas A02 e A20

b.1. Micro-hidrica do Rabagas ........cccccveeeieiiiiii e ~190 kw;
b.2. Micro-hidrica dO ArEITO .....uvvvvvvvviiieiiiiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e eeeeeees ~150 kW;

2. Incluem-se nas instala¢Oes a projetar todas as obras necessarias ao correto funcionamento
do sistema incluindo infraestruturas de ligagcdo a rede da EEM, eventuais intervengdes nas
condutas de aducdo, para obviar os efeitos do choque hidraulico induzido pelo
funcionamento das turbinas, assim como constituicdo érgdos de seguranga das instalagdes
intervencionadas (e.g. proposta de descarga de emergéncia da mini-hidrica da Terca) tendo
em consideragao que serdo turbinas préprias para dgua potavel

3. No que respeita a Ampliagdo da Mini-hidrica da Terca (A01J01), no que respeita as
instalacGes elétricas, automacdo e telegestdo, face a vetustez e obsoléncia técnica da
instalacdo existente, a solugdo a apresentar neste capitulo, sera global e inclui a reformulacdo
integral das mesmas (quadros elétricos, transformadores, baterias, sistema DC,
sequenciadores a rede, comunicag¢es em FO, alteracdo do PT, terras de protecdo e servico,
etc). Inclui, automacido e das comunicacdes, que deverdo ser em Ethernet sobre Fibra Otica
existente, e respetiva religacdao do cabo de FO existente e integracdo na telegestao das
seguintes instalagdes Mini-hidrica (A01J01), do Reservatério da Terca (D01MO02), da Caixa de
saida (VSV) da ETA da Alegria e do Reservatério da Alegria (D01MO01), Cx de derivacdo do
Reservatério da Alegria (AO1L03).

4. Uma vez que o PT, encontra-se no mesmo espaco fisico dos quadros elétricos, verifica-se a
necessidade de criar, no ambito deste projeto, um compartimento auténomo em
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cumprimento da legislagdo em vigor, de modo a albergar dois transformadores e todos os
equipamentos de seccionamento e protecgao.

5. No que respeita a esta instalacdo o dimensionamento previsto devera ter em consideragao a
duplicacdo da poténcia existente de modo a que a nova minihidrica possa servir de reserva
da existente em opera¢Ges de manutengdo. Ou seja, deverd funcionar na gama de caudais
entre os 75 /s e 0s 400 I/s.

6. No que respeita ao Reservatério do Livramento (AO7M10) aquando da sua construcdo, foi
estruturalmente preparado para a futura ampliacdo. Este facto ndo obsta ao cocontratante
de efetuar as devidas analises, verificacdo e dimensionamento estrutural e adequagédo no
ambito do presente contrato. No que respeita as instalagdes elétricas e de automacao, o
quadro existente serd desmantelado e todos as suas componentes integradas no novo
guadro da Mini-hidrica do Livramento.

7. No que respeita a Micro-hidrica das Rabagas, a construir junto ao Reservatério das Rabacas
(A20MO09) a instalagdo é nova com entrega nos reservatorios existentes, mantendo a
infraestrutura de adug¢do como bypass a micro-hidrica, sendo, portanto, necessario prever a

alteracdo da automacio e avaliar/projetar/atualizar as instalagdes elétricas e automacao.

8. No que respeita a Micro-hidrica do Areeiro, esta devera ser construida junto ao reservatério
do Areeiro (AO2MO04). Além da hidrica, toda a instalagdo incluindo o reservatoério, estagdo
elevatéria e posto de cloragem serdo objeto de projeto de remodelagdo estrutural, hidraulica
e instalagdes elétricas automagao e comunicagdes.

Clausula 40.2 Estudo Prévio

1. O Estudo prévio, sendo constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros elementos
informativos, de modo a possibilitar ao contraente publico a facil apreciacdo das solugdes
propostas pelo Projetista e o seu confronto com os elementos constantes naquele.

2. Ndo obstante o disposto nos artigos 5.2 e correspondentes elementos especiais aplicaveis da
Portaria n.2 701H/2008, o estudo prévio sera complementado com a informac&o o presente
caderno de encargos. Assim o Estudo prévio a apresentar a aprovac¢do do contraente publico
incluird os seguintes elementos, sem prejuizo do constante na legislagao e regulamentacao
aplicavel:

a) Memdria descritiva e justificativa, contendo referéncias aos seguintes capitulos:

a.1. Enquadramento e condicionantes legais do projeto e respetivos procedimentos
conducentes de acordo com toda a legislagao aplicavel incidindo com especial
relevancia nos seguintes capitulos:

— Ambiente (Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro);
— Instrumentos de Ordenamento do Territorio;
— Licenciamento(s).

a.2. Bases de Projeto
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— Infraestruturas existentes e sua adequabilidade.
— Horizonte de projeto;

— Caudais de projeto;

— Poténcia;

a.3. Caracterizagdo do sistema proposto

— Descrigcdo Geral;

— Arquitetura e enquadramento geral;

— Estabilidade;

— Hidraulica incluindo equipamentos afetos a mini-hidrica e interagdes com
os equipamentos do sistema existente de abastecimento de agua;

— InstalagBes Elétricas. O projeto das instala¢des elétricas tera por base as
especificacOes técnicas tipo do contraente publico;

— Instrumentagdo, comando, automagao e controle;

a.4. Critérios de dimensionamento e respetivo pré dimensionamento do(s)
Sistema(s) e caracteristicas principais dos sistemas fundamentais da obra:

— Estabilidade;

— Hidraulica e Producgdo Energia;

— Desempenho acustico relativo, nomeadamente, a propagacdo sonora,
aérea e estrutural, entre espacos e para o exterior;

— Instalagdes Elétricas e automacgao;

a.5. Definicdo geral dos processos de construcgdo, incluindo faseamento construtivo,
considerando a necessidade de permanéncia do funcionamento das instalagdes
existentes e da natureza dos materiais e equipamentos mais significativos;

a.6. Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execugao;

b) Pecas Desenhadas elucidativas, sob a forma de plantas, algados, cortes, perfis,
esquemas de principio e outros elementos, em escala apropriada contendo, no
minimo, os seguintes elementos:

b.1. Planta de implantagdo geral georreferenciada (ilha, municipio, freguesia);
b.2. Diagrama linear e altimétrico do sistema hidraulico;
b.3. Minihidricas, Reservatérios e estruturas acessorias:

— Arquitetura:

¢ Planta de localizagdo georreferenciada em ortofotomapa;

¢ Plantas e algados de arquitetura da incluindo indicadores construtivos
(Areas de construcdo e implantacdo, volumetrias, etc.);

¢ Planta de arranjos exteriores.

— Estabilidade:

¢ Plantas de Estruturais;
¢ Cortes estruturais relevantes.

— Equipamentos eletromecanicos, hidraulicos e hidromecanicos:
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¢ Plantas de equipamentos;
¢ Cortes de equipamentos relevantes (transversais e longitudinais).

— AVAC

+ Plantas de equipamentos de todos os pisos;
¢ Cortes de equipamentos relevantes;

— Térmica e Acustica
¢ Plantas e pormenores construtivos
— Redes interiores e exteriores:

¢ Plantas de rede de agua;

¢ Planta de rede de drenagem;

¢ Sistema de combate a Incéndios;
+ Seguranca

— Instalagdes Elétricas

¢ Diagramas Gerais de principio;
¢ Transformadores, reguladores de tensdo e carregadores de baterias

— Instrumentac¢do, comando, automac3io e controle:

¢ Diagramas Gerais de principio.

Clausula 41.2 Projeto de Execugao

1. O projeto de execugdo devera conter um conjunto coordenado de informacgdo escrita e
desenhada de facil e inequivoca interpretagdo, obedecendo a legislagao e regulamentagao
em vigor para todas as especialidades envolvidas.

2. N3o obstante o disposto nos artigos 7.2 e correspondentes elementos especiais aplicaveis da
portaria n.2 701H/2008, devera ser apresentado para aprovagdo os seguintes elementos,
sem prejuizo do constante na legislagdo e regulamentacgao aplicavel:

a) Memdria descritiva e justificativa, contendo referéncias aos seguintes capitulos:

a.1. Enquadramento e condicionantes legais do projeto e respetivos procedimentos
conducentes de acordo com toda a legislacdo aplicavel incidindo com especial
relevancia nos seguintes capitulos:

— Legislagdo em matéria de sistemas de distribuicdo e drenagem de agua;

— Legislagdo em matéria de producdo de energia e ligacdo a rede publica da
EEM;

— Instrumentos de Ordenamento do Territério.

a.2. Bases de Projeto:

— Caudais de projeto;
— Poténcia de instalagéo;
— Energia produzida;
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— Consideracgbes Geoldgicas e Geotécnicas.
a.3. Caracterizagdo do sistema proposto:

— Descricdao Geral do projeto;
— Arquitetura e enquadramento geral:

¢ Descricdo e justificacdo da proposta para a arquitetura;

¢ Adequacdo da edificagdo a utilizagdo pretendida;

¢ Insercdo urbana e paisagistica da edificacao;

¢ Medidas de enquadramento arquiteténico com as restantes
especialidades minimizando o seu impacto visual;

o Area de construcio, volumetrias, drea de implantacdo e cércea;

¢ Arranjos exteriores, justificando as consideracbes do projeto e
escolha de elementos;

¢ Organograma das instalacdes e respetivas articulacoes;

¢ Acabamentos construtivos e materiais selecionados;

¢ Plano de Acessibilidades;

¢ Catalogos de todos os materiais e equipamentos propostos.

— Descri¢do do Processo/sistema com caracterizacdo detalhada de todos os
orgdos e sua interagdo/integragdo no sistema;

— Sistemas hidraulicos;

— Sistemas afetos a(s) mini-hidrica(s);

¢ Consideracgdes Gerais;

¢ Descrigao geral da proposta;

+ Condicionantes geométricas e construtivas;
¢ Solugdo preconizada;

+ Metodologia de célculo;

¢ Selecdo de Materiais e equipamentos;

+ Normas e regulamentos considerados.

— Estruturas e Estabilidade:

¢ ConsideragOes gerais;

¢ Descrigdo geral da proposta;

¢ Condicionantes geométricas;

¢ Solugdo estrutural;

¢ Metodologia de cdlculo e agGes consideradas;

¢ Andlise e dimensionamento estrutural;

¢ Andlise interpretativa dos resultados da prospecdo geoldgica e
geotécnica;

¢ Fundacoes;

¢ Selecdo de materiais;

+ Normas e regulamentos considerados.

— Desempenho energético:
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¢ Considerag0es gerais;

¢ Descricdo geral da proposta;

¢ Condicionantes geométricas;

¢ Solucgdo preconizada;

+ Metodologia de célculo;

¢ Selecdo de materiais;

¢ Normas e regulamentos considerados.

— Desempenho acustico relativo, nomeadamente, a propagacdo sonora,
aérea e estrutural, entre espacos e para o exterior;

¢ Consideracbes Gerais;

¢ Descrigdo geral da proposta;

¢ Envolvente exterior

+ Condicionantes geométricas e construtivas incluindo avaliagdo dos
niveis de ruido emitidos pelos diversos equipamentos em
funcionamento;

¢ Solugdo preconizada (isolamento percussado e aéreo);

+ Metodologia de célculo;

¢ Selecdo de Materiais;

+ Normas e regulamentos considerados

— Redes interna de 4gua e de drenagem (interiores e exteriores):

¢ Considerag0es gerais;

¢ Descrigdo geral da proposta;

¢ Condicionantes geométricas e construtivas;
¢ Solugdo preconizada;

+ Metodologia de cdlculo;

¢ Selecdo de materiais;

+ Normas e regulamentos considerados

— InstalagBes Elétricas da totalidade das instalagdes. O projeto das
instalacGes elétricas tera por base as especificacGes técnicas tipo do
contraente publico:

¢ ConsideragOes gerais;

¢ Diagramas Gerais de principio;

¢ Descrigao geral da proposta que inclui sistemas de detegdo e intrusao;
¢ Classificacdo dos espacos e das instalagées;

¢ Solugdo preconizada;

+ Metodologia de cdlculo;

¢ Selecdao de materiais;

+ Normas e regulamentos considerados.

— Instrumentagdo, comando, automacao e controle;
— Modo de funcionamento da instalac¢ao:
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¢ Descricdo detalhada do modo de arranque e paragem do sistema
especificando principais procedimentos operacionais e de
seguranca, assinalando os recursos necessarios;

¢ Descricdo detalhada do modo de exploracdo salientando medidas de
minimizagdo relativas a eventuais avarias ou inoperacionalidade dos
principais circuitos de escoamento de o6rgdos ou linhas de
tratamento ou equipamento especifico caso ndo dispor de reserva
instalada.

— Arranjos Exteriores.

a.4. Critérios de dimensionamento e respetivo dimensionamento do(s) Sistema(s) e
calculos justificativos incluindo caracteristicas principais dos sistemas
fundamentais da obra, com evidenciacdo e demonstragdo dos cdlculos:

— Hidraulicos;
— Estabilidade (incluindo tabelas de resultados, outputs do software de
calculo e imagens da modelagdo):

¢ Modelagdo da Estrutura;

¢ Envolvente de esforcos com referéncia aos elementos;

¢ Resultados (por elemento da totalidade dos elementos estruturais);

¢ Calculos justificativos de todos os elementos de betdo armado e
estruturas metdlicas.

— Redes de agua;
— Instalagdes Elétricas:

¢ Mapas de dimensionamento de cabos, terras de protecio e
instalacdo.

a.5. Definicdo dos processos de construcdo, incluindo faseamento construtivo e da
natureza dos materiais e equipamentos mais significativos;

a.6. Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execugao;

a.7. Desenvolvimento dos principais indicadores econdmicos e financeiros
integrados (Reservatodrio e Equipamentos Acessorios) relativos a instalagdo e a
exploracdao nomeadamente:

— Custos de investimento;
— Custos de exploragao:

¢ Energéticos integrados, tendo em consideragdo o tarifario da EEM
para as diversas instalagdes associadas;

o Aguas de servigo;

¢ Manutencdo de equipamentos;

¢ Meios humanos;

¢ Outros.

— Custos de amortizacao.
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b) Pecas Desenhadas elucidativas, sob a forma de plantas, algcados, cortes, perfis,
esquemas de principio e outros elementos, em escala apropriada, desenvolvidas a
partir das pecas constantes do Estudo prévio contendo no minimo, os seguintes
elementos:

b.1. Planta de implantacdo geral georreferenciada (ilha, municipio, freguesia);
b.2. Diagrama linear dos processos d e equipamentos;
b.3. Minihidrica, reservatorio e estruturas acessorias:

— Arquitetura:

¢ Planta de localizacdo georreferenciada em ortofotomapa;

¢ Plantas e algados de arquitetura do Reservatério incluindo
indicadores construtivos (Areas de construcdo e implantacdo,
volumetrias, cércea, etc);

¢ Planta de arranjos exteriores.

— Estabilidade:

¢ Plantas de Estruturais;
¢ Cortes estruturais relevantes (transversais e longitudinais).

— Equipamentos eletromecanicos, hidraulicos e hidromecanicos:

¢ Plantas de equipamentos;
¢ Cortes de equipamentos relevantes (transversais e longitudinais);

— Redes interiores e exteriores:

¢ Plantas de rede de agua;
¢ Planta de rede de drenagem.

— Instalacdes Elétricas:

¢ Diagramas Gerais de principio;

¢ Simbologia adotada;

¢ Posto de transformacgao;

¢ Baterias, transformadores, transformadores de distribuicdo

¢ Baixada e redes protecdo de terra;

¢ Equipamentos a interligar;

¢ Esquema de alimentacdo e distribuicao de energia;

¢ Esquemas de Quadros Elétricos;

¢ Plantas e esquemas de rede de cabos, cablagem e tubagens de
telecomunicagoes;

¢ Tragados dos circuitos de alimentagao e distribuicdo de energia;

¢ Tragado dos circuitos de alimentagao de equipamentos;

¢ Tragado dos controlos de acesso;

¢ Tragado dos circuitos de controlo e comunicagao na instalagdo e com
as infraestruturas de telegestao;

¢ Tragado de circuitos de Iluminagdo e equipamentos;

¢ Tracado de circuito de tomadas;
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¢ Esquemas de comunicagdes;

¢ Esquemas elétricos de poténcia;

¢ Esquemas de comandos e cartas de comando;

¢ Esquemas de sinais de entrada e de saida digital;
¢ Esquemas de entrada e saida analdgica;

¢ Pormenores das esteiras e de montagem.

— Instrumentac¢do, comando, automac3o e controle:

¢ Diagramas Gerais de principio;
¢ Autdomatos e comunicagdes.

b.4. Condutas:

— Planta de implantacdo georreferenciada;
— Planta e perfil longitudinal;
— Pormenores diversos.

3. Ndo obstante dos elementos minimos solicitados anteriormente o cocontratante deverd
elaborar todos os estudos e elementos necessarios a boa compreensdo e realizagdo dos
trabalhos envolvidos projeto.

4. O prestador elaborara mapa de medi¢cGes, mapa de quantidades e lista de precos unitarios,
dividido por capitulos (atividades) em conformidade com a Secgdo VI Clausula 44.2 do
presente caderno de encargos.

5. O prestador elaborard o “Plano de prevengdao e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo” para a empreitada de acordo com o modelo da APA — Agéncia Portuguesa do
Ambiente.

6. Plano de Seguranca e Saude em projeto serd elaborado em conformidade com os preceitos
estabelecidos no Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro. O prestador de servigos
assegurara ainda a existéncia de um coordenador de seguranca em projeto o qual, apds a
indispensavel aceitagdao por parte do contraente publico, serd formalmente nomeado por
esta Ultima nos termos do artigo 9.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro.

Clausula 42.2 Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas

1. Inclui-se na prestacdo a elaboragdo do caderno de encargos, incluindo todas as pegas
concursais de acordo com o novo Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei
n.218/2008, com as alteragGes introduzidas pela Declaracdo de Retificagdo n.2 18-A/2008;

2. Devera incluir o conjunto das prescricbes técnicas, nomeadamente que definem as
caracteristicas exigidas a um trabalho, material, produto ou fornecimento e que permitem
caracterizar objetivamente um trabalho, material, produto ou fornecimento de modo a que
estes correspondam a utilizacdo a que o dono da obra os destina. Essas caracteristicas
incluem:

a) Metodologia de medicao;
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b) Niveis de qualidade ou de adequacao da utilizagao;

¢) Seguranca;

d) Dimensdes, incluindo as prescricdes aplicdveis ao material, ao produto ou ao
fornecimento no que respeita ao sistema de garantia da qualidade;

e) Terminologia;

f) Simbolos;

g) Ensaios e métodos de ensaio;

h) Embalagem, marcacdo e rotulagem;

i) Regras de concegdo e de célculo das obras;

j) Condigbes de ensaio, de controlo e de rece¢do das obras;
k) Técnicas ou métodos de construgado;

/) Todas as outras condi¢Ges de caracter técnico que o dono da obra possa exigir por meio
de regulamentacgdo geral ou especial, no que respeita as obras acabadas e aos
materiais ou aos elementos integrantes dessas obras.

Seccdo VI Disposi¢oes Finais

Clausula 43.2 Assisténcia Técnica

1. O cocontratante assegurara ainda a assisténcia técnica em fase de concurso e de obra,
nomeadamente ao nivel de esclarecimento de eventuais duvidas sobre as solugées por si
apresentadas; na definicdo de aspetos que possam ser omissos no projeto e que sejam
indispensaveis a sua implementacao.

2. Compete ao prestador dos servigos elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto e alteracGes decorrentes
do parecer.

3. Durante a fase de assisténcia técnica em obra devera o cocontratante fazer deslocar um seu
representante, com competéncias e conhecimento do projeto, as reunides de obra, no
minimo 1 vez cada 2 meses ou sempre que seja solicitado pela fiscalizacao.

Clausula 44.2 Entregas e Normalizagcdo

1. Deverdo ser entregues 2 exemplares em papel devidamente assinadas e 1 cdpias digitais em
DVD-ROM formatos editaveis Word, Excel e Autocad, para todos os elementos elaborados e
entregues no ambito da prestacdo de servigos.

2. A fim de harmonizar os elementos entregues deverd o prestador cumprir os seguintes
critérios de normalizagdo:

a) Pecas Escritas:

a.1. Todos os documentos deverao ser integralmente escritos em lingua portuguesa;
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a.2. Todas as pecas escritas deverdo conter o logétipo do contraente publico e do
cocontratante, no formato a enviar posteriormente pelo contraente publico;

a.3. Devera ser adotado, em todas as pegas escritas, o tipo de letra “calibri” na cor
preta;

a.4. As especificacbes técnicas deverdo estar divididas em trés grupos,
nomeadamente, Trabalhos e materiais de construcao civil, Instalacées e
Equipamentos Eletromecanicos, Instalacbes e Equipamentos Elétricos, as
especificacdes deverao ser apresentadas em 3 documentos em separados, com
indice e numeracgdo sequencial;

a.5. As medigdes e orgamento serdo elaborados em formato Excel, devidamente
organizados por capitulos consoante a espécie e natureza dos trabalhos e
segundo modelo a definir pelo contraente publico. Deverdo ser entregues nao
s6 os mapas de quantidades e orgcamento como também os devidos mapas de
medi¢Oes devidamente detalhados;

a.6. O mapa de quantidade devera apresentar:

— Uma coluna correspondente ao prazo de garantia de cada atividade;

— Os itens de acordo com o modelo de dados do contraente publico. Apds o
contrato serd fornecida uma listagem com o modelo de dados
correspondente a classificacdo dos ativos do contraente publico (e.g. Os
equipamentos eletromecanicos deverao ser apresentados unitariamente
em linhas diferentes com referéncia sequencial (ex. ventosa 01 e ventosa
02).

b) Pecas Desenhadas:

b.1. Desenhos de implantacdo e enquadramento em dwg e SIG;

b.2. As cores consideradas nas tubagens deverdo obedecer a norma NP 182:1966;

b.3. Todos os elementos desenhados entregues deverdo conter um indice de pecas
desenhadas em papel e suporte digital;

b.4. A legenda das pecas desenhadas e equipamentos sera fornecida pelo contraente
publico;

b.5. Todas as pecas desenhadas de implanta¢do deverdo estar georreferenciadas no
Sistema de Projegao Cartografica UTM (Fuso 28) Elipsdide Internacional, datum
base SE Coordenadas UTM (unidades em metros);

b.6. As pecas desenhadas deverdo apresentar, tamanhos de papel e escalas
normalizadas (preferencialmente formato A1l);

b.7. Os desenhos deverdo ser enviados em versdo digital devidamente montados em
“layout’s” do autocad, incluindo o envio dos ficheiros de “canetas” e indice de
pecas em formato excel.

b.8. Os diagramas lineares serdo elaborados em conformidade com os modelos
fornecidos pelo contraente publico e utilizados no sistema de cadastro do
mesmo.
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ARM - Aguas e Residuos

da Madeira, S.A.

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO | Mapa de Quantidades — Lote 1

ANEXO |. MAPA DE QUANTIDADES - Lote 1

LOTE 1 - PROJETO DE EXECUGAO PARA A INSTALACAO DE MINI-HIDRICAS - SISTEMAS A01 E A07

Item Designagao dos Trabalhos Un.| Qt.
1 Estudo de Viabilidade de Mini-hidricas
11 Elaboragdo de Estudo de Viabilidade, nas condi¢des do Caderno de Encargos e da Un 1.00
legislacdo em vigor
2 Elaboragdo do Projeto de Execugdo de Minihidricas
2.1 Ampliacdo da Minihidrica da Terca
211 Elaporaféo de I?studo Prévio, nas condigdes do Caderno de Encargos e da Un 1.00
legislacdo em vigor
212 Elabor'agéoNde PFOJ:etO de Execugdo, nas condi¢des do Caderno de Encargos e Un 1.00
da legislacdo em vigor
213 Elaboracdo de outros documentos, integrantes do projeto de execugdo nos
termos da legislacdo em vigor e do Caderno de Encargos
5131 Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo Un 1.00
(PPGRDC)
2.1.3.2 Plano de Segurancga e Saude em Projeto (PSS) Un | 1.00
2.1.33 Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas Un 1.00
2.1.3.4 Mapa de medi¢des, mapa de quantidades e lista de pregos unitarios Un | 1.00
2.2 Micro-hidrica do Livramento
291 Elaporafﬁo de I?studo Prévio, nas condi¢coes do Caderno de Encargos e da Un 1.00
legislacdo em vigor
299 Elabor.agécide PFOJ:etO de Execugdo, nas condi¢Ses do Caderno de Encargos e Un 1.00
da legislagdao em vigor
293 Elaboragdo de outros documentos, integrantes do projeto de execugao nos
termos da legislacdo em vigor e do Caderno de Encargos
2231 Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo Un 1.00
(PPGRDC)
2.2.3.2 Plano de Seguranca e Saide em Projeto (PSS) Un | 1.00
2.2.33 Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas Un 1.00
2.2.3.4 Mapa de medi¢des, mapa de quantidades e lista de pregos unitarios Un | 1.00
3 Assisténcia Técnica, nas condi¢des do Caderno de Encargos
3.1 Assisténcia técnica na fase de concurso Un. |1.00
3.2 Assisténcia técnica na fase de obra Un. |1.00
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S atERp ANEXO Il Mapa de Quantidades — Lote 2

ANEXO Il. MAPA DE QUANTIDADES - Lote 2

LOTE 2 - PROJETO DE EXECUGAO PARA A INSTALAGAO DE MINI-HIDRICAS - SISTEMAS A02 E A20

Item Designagao dos Trabalhos Un.| Qt.
1 Estudo de Viabilidade de Mini-hidricas
Elaboragdo de Estudo de Viabilidade, nas condi¢des do Caderno de Encargos e
1.1 . . Un 1.00
da legislagdo em vigor
2 Elaboragdo do Projeto de Execug¢do de Minihidricas
2.1 Micro-hidrica das Rabacas
211 Elaporaj;éo de I?studo Prévio, nas condi¢des do Caderno de Encargos e da Un 1.00
legislagdo em vigor
212 Elabor.agéONde PrOJ:eto de Execugdo, nas condi¢Ses do Caderno de Encargos e Un 1.00
da legislagdo em vigor
213 Elaboragdo de outros documentos, integrantes do projeto de execucdo nos
termos da legislagdo em vigor e do Caderno de Encargos
5131 Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo Un 1.00
(PPGRDC)
2.1.3.2 Plano de Seguranca e Saide em Projeto (PSS) Un | 1.00
2.1.33 Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas Un 1.00
2.1.3.4 Mapa de medi¢des, mapa de quantidades e lista de precos unitarios Un | 1.00
2.2 Micro-hidrica do Areeiro
291 Elaporaj;éo de I?studo Prévio, nas condi¢des do Caderno de Encargos e da Un 1.00
legislacdo em vigor
299 Elabor.agéoNde PrOJ:eto de Execugado, nas condi¢Ges do Caderno de Encargos e Un 1.00
da legislagdo em vigor
293 Elaboragdo de outros documentos, integrantes do projeto de execugao nos
termos da legislagdao em vigor e do Caderno de Encargos
2231 Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo Un 1.00
(PPGRDC)
2.2.3.2 Plano de Seguranca e Saide em Projeto (PSS) Un | 1.00
2.2.33 Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas Un 1.00
2.2.3.4 Mapa de medi¢des, mapa de quantidades e lista de precos unitarios Un | 1.00
3 Assisténcia Técnica, nas condigées do Caderno de Encargos
3.1 Assisténcia técnica na fase de concurso Un. |1.00
3.2 Assisténcia técnica na fase de obra Un. |1.00
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ARM -Aguasve Residuos CADERNO DE ENCARGEJS
HEREER ANEXO IlIl INFORMACAO
L . Potencia . Estimativa
Queda Caudal médio . I . Poténcia o
e . . . , Disponibilidade . Tipo de da . Produgdo de
Minihidrica Fluid util disponivel Fabricante . . Elétrica .
H [m] Ql/s] anual de caudal Turbina Turbina [kW1] Energia anual
kw [kWh]
1 |Terca Em operacio | U2 155 380.0 12 meses/ano Alstom | Pefton Turbine 635 491 4242240
Potavel (two jet)
1 |Terca2 Projetode | Agua 155 75.0 7 meses/ano Alstom Pelton Turbine 700 97 488 880
Execugdo Potavel (two jet)
y | Reservatdriodo Projetode | Agua 130 155.0 7 meses/ano NA NA 220 168 846 720
Livramento (Canigo) Execugdo Potavel
Proj A
2 |Rabagas rojeto de gua 198 86.0 12 meses/ano NA NA 185 142 1226880
Execugdo Potavel
2 | Arieiro Projetode | Agua 125 110.0 7 meses/ano NA NA 150 115 579 600
Execugdo Potavel
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ANEXO IV PECAS DESENHADAS

ANEXO IV.
PECAS DESENHADAS
Lote DESENHO TITULO

1 01-01.0115-CO-TOP PLANTAS DE LOCALIZACAO
1 02-01.0115-CO-DIA DIAGRAMA LINEAR — TERCA
1 04-01.0115-CO-DIA DIAGRAMA LINEAR — LIVRAMENTO
1 06-01.0115-CO-DIA DIAGRAMA LINEAR CONFIGURACAO—- MINIHIDRICA DA TERCA
1 07-01.0115-CO-ARQ ARQUITETURA — MINIHIDRICA DA TERCA

DIAGRAMA LINEAR CONFIGURACAO- RESERVATORIO DO
1 08-01.0115-CO-DIA LIVRAMENTO

ARQUITETURA E EQUIPAMENTO ELETROMECANICO — RESERVATORIO
1 09-01.0115-CO-ARQ DO LIVRAMENTO

Lote DESENHO TITULO

2 01-01.0115-CO-TOP PLANTAS DE LOCALIZACAO
2 03-01.0115-CO-DIA DIAGRAMA LINEAR — RABACAS
2 05-01.0115-CO-DIA DIAGRAMA LINEAR — AREEIRO
2 10-01.0115-CO-DIA DIAGRAMA LINEAR CONFIGURAGCAO- RESERVATORIO DAS RABACAS

ARQUITETURA E EQUIPAMENTO ELETROMECANICO — RESERVATORIO
2 11-01.0115-CO-ARQ DAS RABACAS
2 12-01.0115-CO-DIA DIAGRAMA LINEAR CONFIGURAGCAO- RESERVATORIO DO AREEIRO
5 13-01.0115-CO-ARQ ARQUITETURA E EQUIPAMENTO ELETROMECANICO - RESERVATORIO

e EE DO AREEIRO
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ANEXO V.
CONFORMIDADE COM O RGPD - REGULAMENTO GERAL DE
PROTECAO DE DADOS

Introdugdo.
Definig6es no quadro do RGPD e da LPDP
1.NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicdvel no ambito da protecdo de dados pessoais e da
seguranca da informacdo pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de caracter
nacional, tal como, designadamente, o Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados, a Lei de

Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislacdo Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia
ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades

e 0s meios de tratamento de dados pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro

organismo que trate os dados pessoais por conta do responsdvel pelo tratamento destes.

Clausula 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no
ordenamento juridico nacional em matéria de prote¢do de dados pessoais e de seguranga da
informagdo, normas essas designadas doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigacoes.
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2. ANORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente
e aplicavel no ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdo ou
decisdo de uma entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer
recomendacao, cddigo de conduta ou mecanismo de certificagdo vigente e aplicavel emitido por

uma autoridade de supervisao.

Clausula 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. e o
Cocontratante, ambas as partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais e de
seguranca da informacdo, a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. serd a entidade
responsavel pelo tratamento e o Cocontratante sera o SUBCONTRATANTE, de acordo com as

defini¢des e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 32
(Medidas técnicas e organizativas)

O SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas
adequadas de uma forma que o tratamento satisfaga os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados e assumindo os custos

pela implementagao dessas medidas, como partes integrantes dos servigos objeto do Contrato.

Clausula 42
(Sub-subcontratagao)

1. O SUBCONTRATANTE ndo estd autorizado a contratar outro subcontratante sem que a
responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou

geral.

2. Existindo uma autorizacdo geral por escrito, o SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel

pelo tratamento de quaisquer alteracGes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a
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N

substituicdo de outros subcontratantes, dando assim a responsdvel pelo tratamento a

oportunidade de se opor a tais alteracdes.

3. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operagdes
especificas de tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a
esse outro subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido
ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacdes em matéria de protecdo de dados que as
estabelecidas neste Anexo Unico, devendo obter garantias por parte deste de que cumprira as

obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagoes
especificas de tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro
subcontratante ndo cumprir as suas obrigacées em matéria de protecdo de dados, o
subcontratante inicial continua a ser plenamente responsdavel, perante o responsdavel pelo

tratamento, pelo cumprimento das obrigacdes desse outro subcontratante.

5. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdao de operagdes
especificas de tratamento de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve

ser feito por escrito, incluindo em formato eletrénico.

Clausula 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relacGes de subcontratacdo entre as partes é

regulado por este Anexo Unico.

Clausula 62
(Circulagao e transferéncia de dados pessoais)

O SUBCONTRATANTE ndo esta autorizado, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado,
previamente e por escrito, autorizacao especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam
as respetivas instrugdes, a proceder a transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes

internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro
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a que estd sujeito, informando nesse caso a responsdavel pelo tratamento desse requisito juridico
antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacao por motivos importantes de interesse

publico.

Clausula 72
(Compromisso de confidencialidade)

O SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas
autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou

estdo sujeitas a adequadas obrigac¢des legais de confidencialidade;

Clausula 82
(Medidas de seguranga)

1. O SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para
assegurar um nivel de seguran¢a adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas,
os custos de aplicagdo e a natureza, o ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem
como os riscos, de probabilidade e gravidade varidvel, para os direitos e liberdades das pessoas

singulares.

2. Entre outras, o SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for

adequado:
a) medidas de pseudonimizacdo e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia

permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma

atempada no caso de um incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e

organizativas para garantir a seguranga do tratamento.
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3. O SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliacdo da adequacdo do nivel de seguranca,
devendo ter em conta, designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados

que esteja a realizar.

4. O SUBCONTRATANTE deve proceder a implementacdo de todas as medidas necessdrias
para prevenir a destruicdo, perda e alteragao acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso
nao autorizados, de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro

tipo de tratamento no dmbito deste contrato.

Clausula 92
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. O SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus
colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. O SUBCONTRATANTE deve garantir a implementac¢do das medidas de seguranca necessarias
a respetiva conformidade, estando obrigado a celebrar acordos de confidencialidade

enquadrados em contratos escritos com esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacao de operagdes de tratamento de dados pessoais
inerentes ao Contrato, o SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA
DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. O SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a
fiabilidade do tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo
responsavel em proceder a formacdo adequada destes para garantia da atividade em

conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 102
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)

1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

“PROJETO DE EXECUGAO PARA A INSTALAGAO DE MINI-HIDRICAS”
ARM — Aguas e Residuos da Madeira, S.A. * Rua dos Ferreiros, n2 148 — 150  9000-082 Funchal
Tel.: 351 291 201020 * Fax: 351 291 201021 * E-mail: geral@aguasdamadeira.pt ® www.aguasdamadeira.pt
Capital Social 19 705 500,00 Euros * C.R.C. Funchal n2 509 574 513 « NIPC 509 574 513



b Do CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO V RGPD

Tendo em conta a natureza do tratamento, o SUBCONTRATANTE presta assisténcia a
responsdvel pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para
permitir que esta cumpra a sua obrigacao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados
tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecdo de dados pessoais previstos
na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando & responsdavel pelo
tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais,
quer as reclamagdes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigacGes das partes

em matéria de conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificacdes ou comunicac¢oes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, o
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS em matéria de notificacdes ou comunicacdes de violacdo de dados pessoais.
3. Assisténcia na realizagdo de avaliagdes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, o
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS em matéria de realizagdo de avaliagcGes de impacto das operacdes de tratamento

previstas sobre a protecdo de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizacdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informa¢do que tem ao seu dispor, o
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisao.

Clausula 112

(Conservagdo dos dados)
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1. O SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS para conservacao dos dados pessoais, devendo seguir as instrucdes gerais ou

especiais da responsavel pelo tratamento nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsdvel pelo tratamento, o SUBCONTRATANTE deve apagar ou
devolver-lhe todos os dados pessoais depois de concluida a prestacdao de servigos relacionados
com o tratamento, apagando as cdpias existentes, a menos que a conserva¢ao dos dados seja

exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Clausula 122
(Dever de prestar informagoes)

1. O SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informacdes
necessarias para demonstrar o cumprimento das obriga¢des previstas na NORMA DE PROTECAO

DE DADOS PESSOAIS em matéria de prote¢do de dados pessoais e de seguranga da informagao.

2. Em especial, o SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo
tratamento se, no seu entender, alguma instrugdo violar o Contrato ou este Anexo Unico ou
outras disposi¢cdes do direito da Unido ou dos Estados-Membros em matéria de protecdo de

dados.

Clausula 132
(Auditorias e inspecoes)

O SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢des, conduzidas
pela responsavel pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam
consideradas necessarias no ambito do Contrato, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou inspe¢des sempre que sejam

detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Clausula 142

(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)
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O SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a
dados pessoais, ndo procede ao tratamento desses dados exceto por instru¢do da responsavel
pelo tratamento, salvo se a tal for obrigado por for¢a do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.

Clausula 152
(Registos das atividades de tratamento)

1. O SUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, 0s seus representantes ou subcontratantes, deve
conservar um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e

por conta da responsavel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos do SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso
do representante da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da

protecdo de dados;

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel

pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizacoes
internacionais, incluindo a identificacdo desses paises terceiros ou organizacdes internacionais
e, no caso das transferéncias referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a

documentac¢do que comprove a existéncia das garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da

seguranca referidas no artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. O SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes, devem disponibilizar, a
pedido, o registo a responsdavel pelo tratamento bem com a autoridade de controlo nos termos

da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Clausula 162

(Dever de cooperagao)
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O SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsdvel pelo tratamento sempre que haja
necessidade de proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da

prossecucdo das suas atribuicdes.

Clausula 172
(Dever de notificacao de uma violagao de dados pessoais)

1. O SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de

dados pessoais e de seguranca da informacao.

2. Em caso de violacdo de dados pessoais, o SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a
responsdvel pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas
apos ter tido conhecimento da mesma, a menos que a violacdo dos dados pessoais ndo seja

suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

3. Se a notificagao ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos

do atraso.
4. A notificagao referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violacdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o
numero aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero

aproximado de registos de dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protecdo de dados ou de outro ponto

de contacto onde possam ser obtidas mais informacdes;
c) Descrever as consequéncias provaveis da violagdo de dados pessoais;

d) Descrever as medidas adotadas ou propostas pelo SUBCONTRATANTE para reparar a violacdo
de dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos

negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informag¢des ao mesmo tempo,

estas podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada.
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6. O SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violacbes de dados pessoais,
compreendendo os factos relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de

reparacao adotada, disponibilizando essa documentacao a responsavel pelo tratamento.

Clausula 182
(Responsabilidade e indemnizagoes)

O SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos
causados resultantes de dados pessoais, pela sua atuagdo ou pela atuacdo de um qualquer seu
subcontratado, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer
esses danos sejam decorrentes da violacdo dos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Clausula 192
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de protegdo de dados e de privacidade ou para
qualgquer assunto referente aos temas da protecdao de dados, privacidade e seguranga da
informacdo, o SUBCONTRATANTE pode entrar em contacto com o Gabinete de Protecdo de
Dados através do correio eletrdnico [protecaodedados@aguasdamadeira.pt], descrevendo o
assunto do pedido e indicando um enderego de correio eletrdnico, um endereco de contacto

telefénico ou um endereco de correspondéncia para resposta.

O Gabinete de Protecdo de Dados do SUBCONTRATANTE pode ser contatado através do correio

eletrénico a disponibilizar 8 ARM — Aguas e Residuos da Madeira, S.A.

Para além destas condicGes gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no
Contrato ou em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de

tratamento de dados pessoais.
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