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CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e que tem
por objeto principal a Prestacdo de Servicos para a elaboracao do Programa de Execucao das
Obras de Urbanizacdo da Area de Acolhimento Empresarial de Lordosa (UOPG 2.3) — (Projeto
Técnico de Execucao/Especialidades), seguindo as especificacées técnicas previstas e presentes

no Anexo | deste documento.

Clausula 22
Prazo contratual
O prestador de servigos obriga-se a executar o servigo, com todos os elementos referidos no presente
Caderno de Encargos, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias seguidos, apds a data da assinatura do

contrato.

Clausula 32

Preco Base
O preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucado do servico objeto do
presente procedimento para a formacao de contrato € de 70.000,00€ (setenta mil euros), acrescido do

IVA a taxa legal em vigor (23%).

CAPITULOII
OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO|

Clausula 42
Obrigacdes Principais do Prestador de Servigos
1. O fornecedor obriga-se ao cumprimento do Caderno de Encargos e demais legislagéo aplicavel.
2. Deverao ser efetuadas visitas aos locais para afericdo das condi¢des locais, ndo sendo aceites
quaisquer reclamagées motivadas pela deficiente avaliagdo daquelas condigdes.
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Com a aceitacao dos trabalhos pela Entidade Adjudicante, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver no &mbito da execugéo do contrato, incluindo os direitos
autorais sobre todas as criacdes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar, ndo sendo
devida ao Adjudicatario qualquer contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente
Caderno de Encargos.

O desenvolvimento do trabalho, bem como a sua organizagdo, constituicdo, elementos gerais e
especiais a incluir, indica¢des, modo e forma de apresentacao, e demais elementos exigidos pela
entidade adjudicante, encontram-se definidos e estruturados nas Especificagdes Técnicas, ao qual
o Adjudicatério devera obedecer.

A titulo acessorio, o prestador do servico fica ainda obrigado, designadamente a, recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a presente
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a
perfeita, pontual e completa execucgao das tarefas a seu cargo.

A responsabilidade pela execugédo de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o
agente executor, sera sempre do Adjudicatario é s6 dele, salvo no caso de cessao da posi¢do
contratual devidamente autorizada.

Caso o Adjudicatario pretenda realizar qualquer parte dos servicos objeto do contrato por
subcontratacdo, devera requerer previamente a competente autorizagdo da Entidade Adjudicante,
seguindo-se o regime e tramitagdo previsto nos artigos 3182 a 3212 do Cdédigo dos Contratos
Publicos.

A Entidade Adjudicante podera recusar a subcontratagdo com os fundamentos previstos no artigo
3202 do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 52

Responsabilidade
0 Adjudicatario assume integral responsabilidade pelos servicos contratados, sendo o Unico
responsavel perante a Entidade Adjudicante pela prestacao de servigos.
0 Adjudicatario responde, nomeadamente, por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na
Prestacdo de Servigos, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que
forem detetados, salvo se o Adjudicatario provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos
por escrito pela Entidade Adjudicante.
Sempre que os erros, deficiéncias ou omissdes na Prestacdo de Servigos resultem de dados
fornecidos pela Entidade Adjudicante, o apuramento das responsabilidades far-se-a de acordo
com o previsto no artigo 3782 do Cédigo dos Contratos Publicos.
Em qualquer altura e logo que solicitado pela Entidade Adjudicante, o Adjudicatario obriga-se a
corrigir os erros, as deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena
de esta mandar executa-los por conta do Adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos
mesmos |he seja imputavel.
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Se a Entidade Adjudicante tiver que assumir a indemnizacao de prejuizos que nos termos do
contrato ou deste Caderno de Encargos sao da responsabilidade do Adjudicatéario, este indemniza-
la-& pelos montantes assumidos e demais despesas incorridas, assistindo a Entidade Adjudicante
o direito de regresso das quantias que pagou ou tiver que pagar.

A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo
Adjudicatario, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das
respetivas fungdes.

As agbes de supervisdo e/ou aprovacao da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem

a responsabilidade do Adjudicatario no que se refere a prestacao de servigos.

Clausula 62
Sigilo e Confidencialidade

A entidade adjudicante e o fornecedor obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos
os assuntos objeto do contrato e tratar como confidenciais todos os documentos a que tenham
acesso no ambito do seu desenvolvimento, abrangendo esta obrigacdo aos seus agentes,
funcionarios ou colaboradores que se encontrem envolvidos no procedimento ao qual o mesmo
deu origem.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta ou
exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do ambito dos niimeros anteriores toda a informagao gerada por forga da execugao do
presente contrato, bem como todos os assuntos ou conteddo de documentos que por forga de
disposicao legal tenham de ser publicitados e/ou sejam do conhecimento publico. As obrigacdes
previstas na presente Clausula mantém-se, independentemente da cessacao do presente contrato

por qualquer motivo.

SECCAOII

Obrigacoes do Municipio de Viseu

Clausula 72
Preco Contratual

Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes no presente Caderno de Encargos, o Municipio de Viseu deve pagar ao
adjudicatério o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de |.V.A. a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Viseu, incluindo as
despesas de alojamento, alimentagéo e deslocagdo de meios humanos.
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Clausula 82
Condicoes de Pagamento

O pagamento sera efetuado apés a conclusdo do servico contratado e mediante a apresentacdo da

respetiva fatura. O prazo do pagamento é de 30 dias a contar da data da recec¢do da fatura na sede da

entidade adjudicante, nos termos do artigo 2992 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 92
Local de Entrega

O servico objeto do contrato sera entregue nas instalagcdes do Municipio de Viseu.

SECCAO llI

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 102

Penalidades
Se o adjudicatario ndo cumprir o prazo de conclusao estabelecido para a prestacédo de servigos,
acrescido de eventuais prorrogacdes concedidas, ficara sujeito a sancéo diaria de um por mil do
preco contratual.
Se qualquer sangédo ou 0 seu conjunto atingir um valor superior a 20% do prego contratual, a
Entidade Adjudicante reserva-se o direito de optar pela resolugdo do contrato nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos e no disposto no artigo 329°? do Cédigo dos Contratos
Publicos.
A cobranca das eventuais sancées em que o Adjudicatario incorra, sera efetuada, a critério da
Entidade Adjudicante, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes
a verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade, sem mais formalidades, ou por

acionamento das garantias em poder do Entidade Adjudicante.

Clausula 112

Resolucao
Sem prejuizo do referido nos niumeros seguintes, bem como no disposto da parte final do n®1 do
artigo 325° e ainda no disposto dos artigos 333° e 448° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
Entidade Adjudicante podera resolver o contrato em caso de incumprimento pelo adjudicatério,
apos este dltimo ter sido notificado para cumprir e, se decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificacdo, nado tiver sanado a situacdo, nomeadamente e comprovadamente nos seguintes

casos:
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a) Quando o Adjudicatario ndo der aos trabalhos o andamento necessario para assegurar a
conclusdo no prazo contratualmente fixado, salvaguardando as situacées em que a Camara
Municipal de Viseu dé indicacdes expressas sobre outras orientacdes do trabalho;

b) Quando se verificar inobservancia das disposicdes do presente Contrato ou quaisquer
circunstancias que revelem a existéncia de ma-fé por parte do Adjudicatario.

A Entidade Adjudicante podera resolver de forma imediata o contrato em caso de incumprimento

por parte do Adjudicatario, designadamente nos casos seguintes:

a) Se o Adjudicatario, sem previa autorizagdo escrita da Entidade Adjudicante, transmitir a
terceiros quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes da presente Prestacao de Servicos;

b) Quando nao se verifique o inicio da Prestacao de Servicos no prazo contratualmente fixado.

O exercicio do direito de resolugcao previsto nos nimeros anteriores ndo afasta o direito da

Entidade Adjudicante vir a ser ressarcida pelos prejuizos que |Ihe advierem da conduta do

Adjudicatario e da resolucao do contrato.

Se a resolugdo do contrato for imputavel ao Adjudicatario, um dos elementos a ter em conta na

avaliagdo quantitativa da responsabilidade é a diferenga entre o valor dos servigos afetados pela

resolucao e aquele porque vierem a ser de novo adjudicados.

Em caso de resolucdo do contrato por parte da Entidade Adjudicante ficardo automaticamente

retidas e em seu poder todas as importancias que este deva ao Adjudicatario por trabalhos

executados ou que estejam em seu poder, como garantia até ao apuramento da responsabilidade
do Adjudicatario.

Em caso de resolugéo do contrato e logo que esteja fixada a responsabilidade do Adjudicatario

serd o montante respetivo deduzido nos depdésitos, nas quantias em divida ou por acionamento

das garantias, pagando-se-lhe o saldo se existir.

Caso, nos termos previstos no nimero anterior, haja um saldo a favor da Entidade Adjudicante, o

mesmo devera ser pago pelo Adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a sua notificacao.

A Entidade Adjudicante, independentemente da conduta do Adjudicatario, reserva-se no direito de

resolver, por razdes de interesse publico, nos termos do artigo 334° do Cédigo dos Contratos

Publicos, total ou parcialmente, o contrato com o Adjudicatario, por carta registada com aviso de

rececao, enviada, sempre que possivel, com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias.

A Entidade Adjudicante podera ainda resolver o contrato, nos termos e com os fundamentos

previstos no artigo 3352 do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 122

Forca Maior
Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem € havida como
incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
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conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos ndo lhes fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundacoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratos do prestador de servigos,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados a sociedade do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacao de prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

SECCAO IV
Disposicoes Finais

Clausula 132
Comunicacgoées e notificacoes
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.
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Clausula 142
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados.

Clausula 152
Legislacao aplicavel
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em especial pelo Cédigo dos Contratos Publicos
(Dec. Lei n? 18/2006, de 29 de Janeiro, na sua atual redagéo).

PARTE Il

ANEXO |

Especificagoes técnicas

0. Introducao

O ambito da presente prestacdo de servigos reporta-se a “Elaboracao do Programa de Execucao
das Obras de Urbanizacdo da Area de Acolhimento Empresarial de Lordosa (UOPG 2.3) —
(Projeto Técnico de Execucao/Especialidades)’. Esta prestacdo de servicos deve enquadrar o
previsto na legislacao aplicavel, nomeadamente o Decreto-Lei n® 80/2015, de 14 de Maio, novo regime
juridico dos instrumentos de gestao territorial (RJIGT), conceitos técnicos a utilizar nos IGT - Decreto
Regulamentar n? 5/2019, de 27 de Setembro, Lei n® 31/2014, de 30 de Maio e demais normas, regras
e regulamentagodes técnicas aplicaveis, assim como a Lei n® 34/2015, de 27 de Abril, Regulamento do
PDM Viseu, o disposto no Decreto-lei n® 232/2007, de 16 de Junho, com a alteragdo decorrente do
Decreto-lei n® 58/2011, de 04 de Maio, o disposto no Decreto-lei 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado
pelos Decreto-lei n® 47/2014, de 24 de Marcgo, e Decreto-lei n® 179/2015, de 27 de Agosto, e demais

legislacao especifica aplicavel a cada projeto especifico.

A elaboracgéo de cada projeto das obras de urbanizacao (especialidades) tem de considerar a utilizagao
de cartografia com homologacdo dada pela Direcdo Geral do Territério (DGT), enquadrada pelo
Decreto-Lei n® 193/95, de 18 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n® 141/2014, de 19 de
setembro, e o Regulamento n® 142/2016, de 09 de fevereiro (Regulamento das Normas e
Especificacdes Técnicas da Cartografia a observar na elaboracdo das plantas dos Planos Territoriais).

Refira-se, a este respeito, que esta sera fornecida pela Camara Municipal de Viseu.
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1. Elementos a Fornecer pela Camara Municipal de Viseu

Cartografia em suporte digital das &reas a intervencionar, levantamento topografico da érea afeta a

UOPG 2.3, lista das luminarias consideradas pela Camara Municipal de Viseu como do tipo corrente e

restantes documentos do estudo urbano aprovado, nomeadamente os seguintes:

1.1. Pecas escritas:

Relatério;
Estimativa orcamental;

Anexo (quadros)

1.2. Pecas desenhadas:

Planta de localizacao (esbogo corografico a escala 1:25000);

Planta de enquadramento sobre ortofotomapa a escala 1:2000;

Planta de condicionantes a escala 1:2000;

Planta de ordenamento a escala 1:2000;

Levantamento topografico a escala 1:1000;

Modelacao do terreno (planta com a indicagéo dos perfis a escala 1:1000);
Modelacao de terreno (perfis 1 a 10 a escala 1:1000);

Planta geral a escala 1:1000;

Planta de geometria a escala 1:1000;

Rede viaria (tragado em planta, a escala 1:1000, com a localizagao dos perfis);
Perfis longitudinais da rede viaria a escala 1:1000 e 1:100 (da Via da malha complementar,
Rua A, Rua B e Rotunda 1 e 2);

Perfis tipo, a escala 1:20, da rede viaria;

Planta com o tracado da rede de aguas residuais e pluviais a escala 1:1000;
Esquema da rede de drenagem de aguas residuais e pluviais a escala 1:1000;
Perfis longitudinais a escala 1:1000 e 1:100, da rede de drenagem de aguas residuais;
Perfis longitudinais a escala 1:1000 e 1:100 da rede de drenagem de aguas pluviais;
Planta com o tracado da rede de abastecimento de agua a escala 1:1250;

Esquema da rede de abastecimento de dguas a escala 1:1250;

Perfis longitudinais da rede de abastecimento de 4guas a escala 1:2000 e 1:200;
Planta com o tracado da rede elétrica de média tensdo a escala 1:1250;

Planta com o tragado da rede de ITUR & escala 1:1250;

Planta com o tragado da rede de abastecimento de gas a escala 1:1250;

Planta parcelar de conjunto a escala 1:1000.
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Elementos a Fornecer pelo Adjudicatario (Desenvolvimento do Trabalho)

. O trabalho a realizar pelo prestador de servicos contempla o estudo dos diversos projetos que

integram a obra, designadamente:

e Infraestruturas viarias, integrando os perfis longitudinais e transversais dos arruamentos, que

inclua, também, o estudo de taludes e dos muros de suporte de terras, podendo, sempre que

se justifique, aumentar ou diminuir a extensao de muros previstos no estudo prévio;

. Plano de acessibilidades;

¢ Redes de abastecimento de aguas. Este projeto engloba também:

o A extensao do levantamento topografico desde a AAE até ao local do depésito da agua,

situado no Bairro Norad;

o O estudo das redes de abastecimento de aguas desde o depdsito de agua, localizado

no Bairro Norad, até a AAE;

o Um novo depésito de agua, localizado no Bairro Norad, ao lado do existente, que

comtemple o seguinte:

>

YV V VY V

V V.V V V V YV V V V VY

Capacidade de 600,000m3 (duas células de 300,000m3 cada);
Secgéo retangular;

Estrutura em betédo armado;

Céamara de manobras fechada;

Impermeabilizagéo interior das células com materiais certificados para o contacto
com a agua para consumo humano;

Pintura exterior;

Impermeabilizagéo de coberturas;

Entrada e saida de dgua em extremidades opostas;

Tubagem em FFD ou PVC e acessoérios em FFD flangeados;
Sistema de recloragem com hipoclorito;

Medigao de caudal (eletromagnético);

Valvulas motorizadas com atuador;

Descarga de fundo e superficie;

Ligacéo da descarga a valeta ou coletor pluvial;

Vedacao exterior;

Pavimentacdo em betuminoso de perimetro exterior e acesso;

¢ Rede de esgotos. Este projeto engloba também:

o A extensdo do levantamento topografico desde a AAE até ao local da ETAR, localizada

em Galifonge;

o O estudo da rede de esgotos desde a AAE até a ETAR, em Galifonge;

10
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@)

A reconversdo e ampliacdo da ETAR, existente em Galifonge, para tratamento da

totalidade das aguas residuais provenientes da AAE (2.000hab/ha), através de um

sistema de lamas ativadas com tratamento terciario, com as seguintes caracteristicas:

»

vV V V V V V V V VYV V YV V.V V VY V

vV V. V V VY

>

Sistema de lamas ativadas com tratamento terciario (reducao de fésforo, azoto e
coliformes fecais);

Duas linhas com funcionamento independente;

Gradagem mecénica;

Desarenador;

Medidor de caudal ultrass6nico em canal Parshall;

Reparticao de caudal;

Reator biolégico (repartido numa cadmara anéxica e noutra de arejamento com rede
difusora submersa e soprador seco);

Decantagéo secundaria com ponte raspadora;

Extracao e recirculagdo de lamas;

Desinfegéo final;

Espessamento de lamas;

Desidratagcdo mecéanica com centrifuga;

Armazenamento de lamas em contentor de encaixe multibenne;

Analisadores automaticos 24 h na entrada e na descarga;

Automacéo de toda a ETAR,;

Analisadores de qualidade em linha, nomeadamente potencial redox, O2, etc.
Edificio de apoio compartimentado para desidratagdo de lamas, armazém,
reagentes, WC, vestiario e sala de comando;

Pinturas e impermeabilizacido de todos os 6rgaos;

Ligacdo da descarga a linha de 4gua pelo tracado existente;

Vedacéo exterior;

lluminacéo exterior;

Posto de transformagao;

Pavimentagdo em betdo betuminoso de perimetro exterior e acesso.

e Drenagem de agua pluviais;

e Rede de gés;

e Rede elétrica (média e baixa tens&o) que inclua:

@)

A iluminagao publica com luminarias de tecnologia LED, de modelo constante da lista do

Municipio de equipamentos de “uso corrente”, equipadas com driver dimmavel DALI e

controlador eletrénico (com comunicacao por radiofrequéncia), para controlo do driver

através de interface Dali, por forma a possibilitar alteragdo da parametrizacdo em funcéo

das necessidades (fluxo luminoso, perfis horarios de funcionamento), criagdo de
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o

o

relatérios de anomalias por ponto de luz e ainda monitorizagao e controlo de cada ponto
de luz/driver, em conformidade com o documento normativo DNT-C71-410/N;

Devera obedecer ao documento de referéncia “Eficiéncia Energética na iluminacao
publica”, apresentar a classificagcao energética previsivel para a instalagao de iluminacéo
publica, nivel de iluminagdo médio (lux) através de estudo luminotécnico e identificar a
classe da via e de zonas de utilizacao;

Aguando da implantagdo em projeto de arvores e de candeeiros de iluminagéo publica,
que deverao ser de uso corrente, devera ser tido em conta os afastamentos necessarios
por forma a ndo propiciar zonas menos iluminadas e ndo influenciar a uniformidade
prevista para via e zonas pedonais;

A colocacao dos armarios de distribuicado dentro dos muros de vedacgao dos lotes e de
modo que o plano das portas coincida com o plano exterior dos referidos muros;

As redes de média e baixa tenséo;

Estudo da necessidade de aplicacao de sistema de para-raios.

e Rede de telecomunicacgdes;

e Arquitetura Paisagista dos espacos exteriores aos lotes que articule o estudo do

posicionamento das luminarias, de iluminagao publica, com o sistema Arbério, recolha de lixo

urbano e que tenha em consideracdo o seguinte:

)

@)

Aproveitamento das terras existentes no local,

A opc¢ao por espécies arbustivas com muito baixa necessidade de rega;

condicdes climaticas na escolha dos materiais e das espécies arbustivas e arboreas;

O sistema de rega, a existir, deve ser automatizado, sem ligacdo a rede publica de

abastecimento de agua, privilegiando a utilizacdo de pogos, minas, furos, redes

drenantes e aproveitamento das aguas pluviais. Deve, igualmente, atender ao seguinte:

» Previsdo de tubagem de alta densidade (PEAD) para a presséo nunca inferior a
8kg/cmz;

» Protecédo das valvulas com as caixas préprias localizadas no solo e com a parte
superior ao nivel do terreno;

» Poupancga de dgua com instalacao de acessérios, como contadores e sensores de
chuva/pluviémetro;

» Uso de vélvulas antidrenagem nos emissores em situagdes de declive e de solos
compactos;

» Bocas de rega, modelo antivandalismo com %4” ou 17, afastadas entre si no maximo
de 30,0m;

¢  Projeto de demoli¢bes de edificagoes;

e Entrega de termo de responsabilidade de técnico habilitado que ateste que a execugéo das

obras de urbanizagéo se conforma com o Regulamento Geral do Ruido.
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2.2. Gada um dos projetos deve conter:

¢ As condicoes técnicas;

e A memoria descritiva;

e Os calculos, se for caso disso;

¢ As pecas desenhadas, em escala tecnicamente adequada, que incluam a pormenorizacao;

e Os termos de responsabilidade dos autores de cada um dos projetos;

¢ A calendarizagdo da execugéao de toda a obra;

¢ A estimativa do custo total da obra e do custo por especialidade, baseado na implementagcéo
da qualidade dos trabalhos adotados nas normas europeias e portuguesas em vigor ou as
recomendacoes e especificacdes do Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

e Os pareceres técnicos respetivos e a aprovagao por parte das entidades externas, quando
aplicavel;

e Os respetivos Planos de Seguranca e Salde (PSS) e Planos de Prevencédo e Gestdo de
Residuos (PPGR).

A definicéo e opgdes a considerar no &mbito de cada projeto deverd ser feita em colaboragdo com as
entidades respetivas, cumprindo as exigéncias e orientagées das mesmas. O prestador de servigos

tem de, obrigatoriamente, participar em todas a reunides com as entidades envolvidas.

3. Modo de Apresentacao do Trabalho Global

O trabalho desenvolvido deve ser apresentado em suporte digital e trés exemplares em papel. O
suporte digital deve comtemplar ficheiros em formato DWG, PDF, XLS, Docx, tabelas em Excel,
devendo todos os ficheiros, obrigatoriamente, serem entregues em formato editavel. Os nomes dos
ficheiros devem ter a identificacdo clara e objetiva do seu contetido. Todos os documentos técnicos
devem ser entregues em dossiés (pastas com lombadas devidamente identificadas no seu exterior com
o titulo da prestacao de servigo), com as pecas escritas em folha A 4 e desenhos dobrados também

em formato A 4, sem prejuizo da entrega dos mesmos em formato digital.

A elaboracdo de todos os projetos das especialidades da proposta de execucdo das obras de
urbanizacdo, com o respeito pelo desenho urbano, devera ser efetuada no prazo estabelecido na
clausula 22 da Parte | do presente Caderno de Encargos.

4. Constituicao da Equipa Técnica Multidisciplinar
A proposta deve apresentar e identificar a constituicdo da equipa técnica multidisciplinar nos termos do
Decreto-Lei n°292/1995, de 14 de novembro. A coordenacdo técnica do trabalho devera ser indicada

entre os elementos da equipa e com conhecimento e experiéncia reconhecida em coordenacdo e
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realizacdo desta natureza. O Coordenador serd em simultaneo o interlocutor da equipa com o Municipio

de Viseu e outras entidades.

5. Prazo para Apresentacao de Propostas
Considerando o disposto no artigo 63% do DL 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagéo, e
atendendo as caracteristicas do objeto do procedimento, o prazo para entrega das propostas sera de

9 dias a contar da data da rececao do convite.
6. Abertura de Propostas

As propostas serdo abertas pelo jari, em sessao privada, no primeiro dia Util imediato a data limite para

a entrega das propostas.
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