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CADERNO DE ENCARGOS

AJUSTE DIRETO POIR CRITERIOS MATERIAIS PA/  /DMAEVCE/2020

CORREDOR ESTRUTURANTE VALE DE ALCANTARA - Passagem Inferior & via-férrea de cintura e do
Sul, para ligagéo da Quinta da Bela Flor a Av. De Ceuta; Servigos Complementares de Projeto
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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

1.- O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
aquisigdo de Projeto para o CORREDOR ESTRUTURANTE VALE DE ALCANTARA - Passagem
inferior & via-férrea de cintura e do sul, para ligagdo da Quinta da Bela Flér & Av. De Ceuta;
Servigos Complementares de Projeto.

2. — A densificagdo do objeto das prestacdes objeto do contrato encontra-se definida nas
clausulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR
(termos de referéncia, caracteristicas, especificagbes, condi¢es e requisitos técnicos) do qual
fazem parte integrante, que incluem a definicdo do conjunto de obrigacbes, tarefas,
procedimentos e especificagBes técnicas a que se vinculam o adjudicatdrio e a entidade
publica adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboracio do referido
projeto de execugdo, definindo os seus termos de execugio.

3.- Este projeto corresponde ao Projeto Geral de Execucgdo, de acordo com o disposto na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e restante legislagdo aplicdvel, e nos termos do
presente caderno de encargos e seus anexos.

4.- O objeto da presente prestagdo inclui, para além de todos os projetos referidos neste
caderno de encargos e seus anexos, a apresentacdo dos seguintes elementos:

a) Cldusulas técnicas gerais;
b) Plano de manutengdo dos trabalhos executados;

c) Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra, nomeadamente
declaragdes e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a
fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execucgo do contrato.

5.- O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para a perfeita
execucdo da obra, sem exce¢des que ndo sejam as concretamente indicadas no caderno
de encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegagtes da no previsibilidade
inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais, com excecio do que
possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissdes, em fase de execucdo do
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contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do disposto na
Cldusula 11.2,

E ao prestador de servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislacdo em vigor,
sejam indispensaveis a completa concretizacdo do objeto desta prestacdo, ainda que os
mesmos ndo se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que
tdo pouco estejam incluidos entre as pegas e estudos fornecidos pela entidade publica
adjudicante.

Clausula 2.2
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargaos,
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagBes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos com tadas as pegas que o constituem;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente cldusula e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, e republicado pelo
Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP, e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os

respetivos termos e condigcBes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacGes acessorias que

devam perdurar para além da cessagdo do contrato.
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Clausula 4.2
Preco base

O valor méximo da aquisi¢do (preco base) a observar para o contrato objeto do presente
procedimento é de 5.400,00 EUR (cinco mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA 3 taxa
legal em vigor.

Clausula 5.2
Disposi¢des e cldusulas que regem a aquisigdo de servigos

Na presente aquisigcdo de servigos observar-se-do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

O Codigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redac3o atual;

A Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instrucdes para a
elaboragdo de projetos de obras;

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho, e
sua regulamentacéo;

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de
planeamento, organiza¢do e coordenagdo para promover a seguranga, higiene e
salde no trabalho em estaleiros da construgdo;

A Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da
promogdo e prevencdo da seguranca e da saldde no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.2 do Cddigo do Trabalho, no que respeita a prevencao e
todos os restantes diplomas legais relativos a condi¢8es de seguranca e de satde
no trabalho;

Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se
relacionem com o servico a prestar no dmbito do contrato a celebrar, serdo
observados em todas as suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime n3o
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

Clausula 6.2
Interpretagdo dos documentos que regem a aquisi¢do de servigos

1.- Em caso de duvida sobre a interpretagdo das regras apliciveis ou sobre o modo de

execugdo das respetivas obrigacSes, o prestador de servicos devera:

a)

b)

Formular tais davidas imediatamente, por escrito, & entidade publica adjudicante e
aceitar as decisdes que esta tomar;

Se as duvidas ocorrerem apds o inicio da prestagdo de servicos, o prestador de
servicos devera formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as
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Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

razbes da sua apresentacdo extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade
decorrente do atraso.

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o
prestador de servicos responsdvel por todas as consequéncias da sua errdnea ou
deficiente interpretacédo.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Secgdo |
Obrigagdes do prestador de servigos

Subsecgdo |
Disposi¢des gerais

Clausula 7.2
Obrigacdes principais do prestador de servicos

1.- Sem prejufzo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicdvel, no presente caderno
de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
prestador de servigos as seguintes obrigacdes principais:

a) Cumprir as clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa;

¢) Cumprir pontualmente todas as disposi¢cGes regulamentares dos documentos
patenteados no procedimento e demais disposi¢des normativas ndo expressamente
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execugdo do
contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposi¢do
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacdes e
documentos de homologagdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes
ou de entidades detentoras de patentes.

e) A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em
vigor, cumprindo todas as instrugdes dadas pela entidade publica adjudicante.

2.- O prestador de servicos deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serdo
executados de acordo com os mais altos padrdes de qualidade, respeitard a legislagdo
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aplicavel e, particularmente, nas relagbes com terceiros, acatarda as normas de
confidencialidade que lhe forem indicadas pela entidade publica adjudicante.

3.- O prestador de servigos devera inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e
junte da entidade publica adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar,
nao sendo atendidas quaisquer reclamacgdes baseadas no desconhecimento e na falta de
previsdo dos mesmos.

4.- O prestador de servigos executara todos os trabalhos acessérios que, expressa ou
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas
as instrucdes que, para tal fim, lhe sejam dadas pela entidade publica adjudicante.

5.- A titulo acessério, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e tecnoldgicos que sejam necessarios e

adequados a prestagdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacdo necessdrio a perfeita e completa execucio das tarefas a seu cargo.

Clausula 8.2
Trabalhos complementares em fase de execuc¢do do contrato

Na fase de execugdo do contrato de aquisicdo de servigos, o prestador de servicos fica
vinculado ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.2 e
seguintes do CCP, por remissdo dos artigos 438.2 e 451.2 do mesmo cédigo, designadamente,
no que respeita a necessidade de obtencdo de levantamentos e estudos complementares aos
que se incluem no presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros,
de acordo com o previsto nas alineas a), b), c) e ) do n.2 5 do artigo 432 do CCP.

Clausula 9.2
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissdes do
projeto em fase de formacdo do contrato de empreitada

1.- Sem prejuizo do disposto na cldusula 11.2assisténcia técnica em sede de formagdo do
contrato de empreitada, o prestador de servigos é responsavel por esclarecer e sanar
eventuais erros e ou omissdes do projeto.

2.- 0 prestador de servicos obriga-se a prestar a entidade publica adjudicante todos os
esclarecimentos necessarios a correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja
interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo
de 48 horas, sob pena de aplicagdo das sangGes consideradas neste caderno de encargos.

3.- O prestador de servicos obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissdes do
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo
para tanto fornecer a entidade publica adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
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sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissdes -
com notas explicativas”, a fornecer pela entidade publica adjudicante e, sempre que
necessario, todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicacdo
das sang@es consideradas neste caderno de encargos.

Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade ou volume dos elementos
reclamados, os prazos referidos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados pela
entidade publica adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.

O pedido a que se refere o ponto anterior deverd ser apresentado a entidade publica
adjudicante, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi
solicitado, cabendo a entidade publica adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de
resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que
o pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

A apresentacgdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢Bes previstas neste
caderno de encargos (“Resposta aos Erros e Omissdes - com notas explicativas”, em sede
de contrato de empreitada), implica a devolugdo das mesmas, com novo prazo a fixar pela
entidade publica adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista
nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo da sancdo
contratual prevista neste caderno de encargos.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissées do projeto
em fase de execuc¢do do contrato de empreitada

O prestador de servigos é, também, responsdvel pelos erros e omissdes do projeto em
sede de execugdo da empreitada que vier a ser contratada pela entidade publica
adjudicante para realizagdo do projeto a que se refere o presente procedimento, nos
termos do disposto no CCP, e demais legislacdo aplicavel.

A responsabilidade por eventuais erros de concegdo, compatibilizagdo ou outros no
projeto patenteado a concurso e identificados ja em fase de execugdo da empreitada serd
imputada ao projetista, com as consequéncias previstas na lei, nomeadamente, no que se
refere ao direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termos do
n.2 6 en.2 7 do artigo 378.2 do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido.

Tendo em conta o referido na anterior cldusula 82 trabalhos complementares em fase de
execucdo do contrato, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo aceites,
designadamente, justificacbes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,
levantamentos ou qualquer outro elemento preparatério, seja de que hatureza for.
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Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou
omissdo do projeto, deverd o projetista proceder a andlise da situacdo em causa, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto lhe seja comunicado,
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua
adequada apreciagdo por parte da fiscalizagdo, sob pena de aplicagdo das sangdes
consideradas neste caderno de encargos.

Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a
sanhar, o parecer a emitir pelo projetista deverd incluir todas as pecas necessérias a
correta execucdo dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas
desenhadas, mapa de medicGes e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar
devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de
medic¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera
0 projetista assegurar que a nova solugdo a adotar tem o minimo de implicagdes sobre o
projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos
estruturais e arquiteténicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de pregos
ndo contratuais e a introdu¢do de corregdes que condicionem outras especialidades.

Por forga da legislacdo que rege a execucdo da empreitada, ndo é admitida qualquer
alteracdo ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia nao
prevista e imprevisivel, cumprindo-se, igualmente, as demais condi¢des impostas pelo
artigo 370.2 do CCP.

Qualquer alteragdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo projetista com a
informacdo necessaria para definir em qual das situacdes, legalmente possiveis, se
poderdo enquadrar as circunstincias que justificam a execucdo das alteracbes ao projeto,
ao abrigo de um contrato de obra publica.

Ndo serdo aceites quaisquer alteragfes relativas ao projeto contratado, a menos que o
dono de obra entenda que as solugBes previstas no mesmo ndo garantem a adequada
realizacdo da obra, em condigdes de seguranca e durabilidade.

Clausula 11.2
Assisténcia técnica

Sem prejuizo do disposto nas cldusulas anteriores, o prestador de servicos compromete-
se a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.2, 10.2 e
demais normativos aplicaveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugdo e
terminard com a recegdo provisoria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser
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apresentadas 15 (quinze) dias antes da data da rececdo proviséria da obra, se outro prazo
ndo for, entretanto, definido e comunicado pela entidade puiblica adjudicante, sob pena
de aplicagdo das san¢Ges previstas nesse caderno de encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formacio do contrato de empreitada, o
prestador de servigos, deverd, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os
esclarecimentos e fornecer todos os elementos solicitados pela entidade publica
adjudicante.

A assisténcia técnica em fase de execugdo do contrato da empreitada iniciar-se-d com o
comego da empreitada, definido nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP,
terminando com a recegdo proviséria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato de empreitada compreende, para
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9.2, 10.2 e
restantes preceitos aplicaveis, todos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, as
seguintes prestagdes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as
reunides de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja
execucdo ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado
sobre esta matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de
solicitagdo desse parecer por parte do diretor da fiscalizacdo;

c) Resposta a questdes colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e
documentos, necessarias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e a
sua gestdo administrativa (formalizacdo de contratos “adicionais”, prorrogactes de
prazo, suspensdes, reposicdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados
por parte do diretor da fiscalizacdo;

d) Corregao, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade publica
adjudicante, de quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que tais corregBes sejam solicitadas pelo diretor
da fiscalizag3o;

e) Apoio em qualquer situagdo de contencioso ou diferendo existente entre a
entidade publica adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes
nos trabalhos, relativa ao projeto.

O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja
convocado pela entidade plblica adjudicante e dono de obra;
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O prestador de servicos é responsavel pela apreciacdo do material proposto pelo
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar
pelo projetista para o efeito, do qual deverdo constar, designadamente, os documentos
de homologac&o e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos
das caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no
que respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica,
comportamento térmico e aclstico, eficiéncia energética e compatibilidade com os
demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da andlise efetuada pelo projetista resulte a ndo-aceitacdo do material
proposto pelo Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente
fundamentado, com indicagdo clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do
material rejeitado que inviabilizam a sua aceitacdo, designadamente, no que se refere a
ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas do material
utilizado como referéncia no projeto de execugdo, sempre que do descritivo da atividade
conste a formulacdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material e
solugdo técnica pretendida.

Compete ao diretor da fiscalizacdo aprovar formalmente o material com base na
apreciacdo efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade publica
adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista,
circunstancia em que prevalecerd a vontade desta ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares,
gualguer que seja a sua qualificacdo, nos termos do disposto no artigo 370.2 do CCP,
compete ao projetista a emissdo de parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de
5 (cinco) dias, que inclua todas as pegas necessarias a correta execucdo dos referidos
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medicGes e
orgamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em
atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, devera o projetista assegurar que
a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicacdes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetdnicos e
adotando alternativas que limitem a incidéncia de pregos ndo contratuais e a introducdo
de corre¢des que condicionem outras especialidades.

No dmbito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao prestador de servicos colaborar com
o dono da obra ou com quem este indicar na elaborac¢do da compilacdo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da andlise a efetuar, os
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade publica
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adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servigos. A falta de resposta pela
entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ac dia em que o pedido de
prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade publica adjudicante e dono de
obra, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado,
cabendo a entidade plblica adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos,
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Clausula 12.2
Transferéncia da propriedade

Com a execucdo do servico acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade publica adjudicante,
incluindo os direitos autorais sobre todas as criagBes intelectuais abrangidas pelos
servicos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o ndmero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 13.2
Direitos de autor

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor
e a divulgacdo, pelo prestador de servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito
da prestacdo de servicos, nos termos da legislagdo aplicavel.

Todos os elementos sdo produzidos pelo prestador de servicos, mediante encomenda
formulada pela entidade publica adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor
constituirdo, nos termos do artigo 14.2 n.2 1 do Cadigo dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos, propriedade exclusiva da entidade publica adjudicante.

O prestador de servigos aceita e reconhece que a entidade publica adjudicante, assistird o
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos
termos do numero anterior, com exclusdo dos direitos de natureza moral e intelectual,
nos termos do artigo 56.2 do Cédigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Clausula 14.2
Responsabilidade gerais do prestador de servicos

O prestador de servigos assume integral responsabilidade pelo servi¢o contratado, sendo
0 unico responsavel perante a entidade publica adjudicante pela boa prestacdo de
Servigos.
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Sdo, nomeadamente, da conta do prestador de servigos os encargos e responsabilidades
decorrentes da indicagdo no projeto de materiais, de elementos de construgdo ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

530 da responsabilidade do prestador de servicos os encargos relativos & instrucdo,
apreciagdo e emissdo de parecer, por parte das entidades concessiondrias, dos projetos
gue necessitem da competente aprovacdo e certificacdo.

Sem prejuizo do disposto na clausula 8.2 do presente caderno de encargos, caso a
entidade publica adjudicante tenha de assumir a indemnizacdo por prejuizos que, nos
termos do contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputdveis ac prestador
de servigos, este indemnizd-la-d pelos montantes assumidos e demais despesas
incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As agdes de supervisdo e aprovacdo da entidade publica adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servigos no que se refere a prestacio de
Servicos.

Caso o projeto de execugdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resultem
propostas de alteragdo, no todo ou em parte, do seu contelido, o projetista é responsavel
por decidir, mediante justificagdo detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser
acatadas, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha
expressamente a decisdo do projetista, circunstdncia em que prevalecera a vontade desta
ultima.

Quando aplicavel, o prestador de servigos serd solidariamente responsavel com a
entidade revisora do projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham
sido alterados pela mesma.

A entidade publica adjudicante n&o responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo prestador de servicos, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade publica
adjudicante, no exercicio das respetivas fungdes.

Clausula 15.2
Coordenador de projeto

O coordenador de projeto serd responsdvel pela efetiva coordenacio global entre o
projeto geral e os diversos projetos de execugdo de especialidade, bem como, da
compatibilidade entre as vdrias pegas escritas e desenhadas que compdem o projeto geral
de execugdo que ird integrar o caderno de encargos do procedimento de formagdo do
contrato da empreitada.
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2.- Sera, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de

execugdo com as clausulas juridicas, que serdo fornecidas pela entidade pblica

adjudicante e que irdo integrar os elementos de solucdo de obra, bem como, com todas

as normas do CCP aplicaveis a formagdo e execugdo do contrato da empreitada.

Cldusula 16.2
Representante da entidade ptblica adjudicante

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acido e representante, a

nomear, no inicio da Fase 1, pela entidade publica adjudicante, ao qual caberd a articulagdo

com todos os interessados no processo, bem como a verificagdo do cumprimento das

disposi¢des contratuais.

Clausula 17.2
Revisdo do projeto

1.- O projeto elaborado no @mbito do presente contrato poderd ser objeto de prévia revisdo.

2.- Quando o projeto for sujeito a prévia revisdo,

a)

c)

d)

e)

O prestador de servigos deverd responder, sempre que lhe for solicitado pela
entidade publica adjudicante, as questdes e pedidos de esclarecimento em sede de
revisdo.

Caso do processo de revisdo resultem propostas de alteragdo, no todo ou em parte,
do conteddo do projeto de execugdo, o prestador de servigos é responsavel por
decidir, mediante justificacdo detalhada, em documento elaborado para o efeito, se
tais propostas de alteracdo devem ser acatadas.

A apreciacdo do prestador de servicos sobrepbe-se ao parecer do revisor, salvo nos
casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente a decisdo
do prestador de servigos, circunstancia em que prevalecera a vontade desta dltima.

Compete ao prestador de servicos fornecer os projetos alterados de acordo com as
conclusdes do processo de revisdo.

Os esclarecimentos e as alteragdes indicadas nos pontos anteriores devem ser
entregues pelo prestador de servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da
notificacdo da entidade puablica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sancao
prevista na cldusula 28.2 penalidades contratuais.

Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da analise ou
alteragcGes a efetuar, os prazos definidos pela entidade publica adjudicante podem
ser prorrogados, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.
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g) Os pedidos em causa deverdo ser apresentados 3 entidade adjudicante, até ao final
do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo 3
mesma decidir sobre aqueles, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do
pedido.

h) O prestador de servigos serd solidariamente responsédvel com a entidade revisora
do projeto, relativamente aos servicos por si prestados e que tenham sido objeto
de alteragdo na sequéncia das conclusdes do processo de revisdo.

Clausula 18.2
Patentes, licengas e marcas registadas

1.- S3o igualmente da responsabilidade do prestador de servicos quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes
registadas ou licencas.

2.- Caso a entidade publica adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na
execucdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
prestador de servigos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de
fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 19.2
Fases de execucdo do contrato

A aquisicdo objeto do contrato serd desenvolvida de acordo com o estipulado no n.2 1 do
artigo 3.2 do Capitulo | do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o
seguinte faseamento:

a) Fase 1: Elaboracdo do Estudo Prévio.

Clausula 20.2
Requisitos e forma de apresentag¢do dos elementos
que constituem a prestagdo de servigos

1.- Os elementos que a que se referem as fases 2 e 3 deverdo ser apresentados de acordo
com os seguintes requisitos:

a) Organizacdo das pegas escritas e desenhadas que constituem o projeto, em
formato digital, de acordo com o indicado no “Fluxograma Organizacional das
Pastas dos Ficheiros” a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de
execugao do contrato.
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Sempre que, em qualquer pega constituinte do projeto, se faca referéncia a marcas,
modelos ou solugdes técnicas comerciais, a mencdo em causa deverd ser
acompanhada da expressdo “ou equivalente”;

Das pegas que constituem do projeto ndo devem constar referéncias a matérias
que se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a
fornecer pelo Municipio na fase de execugdo do contrato, designadamente, a
elementos a entregar com a proposta, requisitos associados & consignacdo ou a
rececdo proviséria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes delg;

Esta vedada a inclusdo de quaisquer catdlogos;

Por definigdo o projeto integra todos os elementos necessdrios & completa
compreensdo de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes
pegas constituintes do mesmo ndo pode constar qualquer referéncia a eventuais
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra
atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o
projeto;

O mapa de quantidades, o mapa de medicGes detalhadas e o orgamento do projeto
deverdo integrar todas as especialidades num anico ficheiro em formato XLS, ou
outro compativel, sendo responsabilidade do prestador de servicos a congregacdo,
nesse documento, de todos os mapas de quantidades das diferentes
especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e uniformidade do mapa
global, quer em termos de organizacdo e numeragdo dos capitulos, quer no que
respeita a descricdo dos artigos incluidos no mesmo;

Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no “Modelo para
preparagdo de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de MedicSes Detalhadas”
a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execucdo do contrato,
estando vedada a inclusdo neste documento de:

i) Artigos relativo a estaleiro;

ii)  Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencio e Gestdo dos Resfduos
de Construcdo e de Demolicdo (PPGRCDY};

iii) Artigos relativos a encargos com a elaboragfio e implementac3o do Plano de
Seguranca e Saude;

iv) Artigos medidos em “VG”;

v) Artigos com mencdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislacdo,

em vigor, relativa 3 gestdo dos residuos de constru¢do e de demolicdo
(PPGRCD);
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vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, homeadamente, para efeitos de
certificacdo das instalagdes, ensaios, compilacdo técnica, incluindo telas
finais, assisténcia técnica e trabalhos de construcdo civil associados a
instalagBes técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos
incluam apoio de construcdo civil devera ser utilizado no artigo em causa a
formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessirios a boa execucdo,
nomeadamente, apoio de construgio civil”;

vii) Artigos e capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrdrios ao
exemplo a fornecer pela entidade publica adjudicante e que incluam,
designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espacos em branco entre caracteres, ou seja qualgquer caracter que ndo seja
ndmero ou ponto;

viii) Artigos e capitulos com numerag8o repetida, ou seja, a numeracdo € sempre
sequencial (cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais),
sem o reinicio da numeracdo em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades ndo podera conter artigos repetidos {(com a mesma
descri¢do de outros incluidos no mesmo documento);

i}  Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento
da empreitada, deverd ser apresentado 0 mesmo mapa decomposto em funcdo das
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto ndo se aplica o
previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, deverd o
faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pecas escritas e desenhadas
gue compdem o projeto de execugdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

i} Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com
a indicacdo dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho
Normativo n.2 9/2014, de 31 de julho, e de acordo com a minuta especifica a
fornecer pelo Municipio em fase de execucdo do contrato.

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o projeto deverda obedecer aos
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos

I) Caso se aplique, devera ser entregue ficheiro de compatibilizacio entre o projeto
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo
coerente, com a adequada articulagdo entre os diferentes projetos.
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Clausula 21.2
Acompanhamento das fases de execugdo do contrato

Logo apds a assinatura do contrato, a entidade publica adjudicante convocard o prestador
de servicos para reunido de arranque da execucdo do contrato, apés a qual notificarad o
prestador de ervigos da data de inicio da contagem do prazo de execucdo do contrato.

A entidade publica adjudicante acompanhara as diferentes fases de execucdo da presente
prestacdo através de reunides com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de
servigos a assegurar a presenca do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas
responsaveis pelas especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade
adjudicante vier a marcar, com uma antecedé&ncia minima de 5 (cinco) dias.

Compete a entidade publica adjudicante, elaborar a ata das reunibes mencionadas no
ponto anterior. O prestador de servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
rececdo da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes,
considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de ndo pronincia apds esse por
parte do prestador de servicos.

A referida ata deverd ser acompanhada de relatéric que contenha informacio
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das cbrigagtes do prestador de servigos na fase 4 serd acompanhado
pelo representante da entidade publica adjudicante designado para gestio e
acompanhamento do contrato da empreitada.

Clausula 22.2
Prazo de execuc¢do do contrato

O prazo global para execucdo do contrato é de 5 (cinco) dias, fixando-se os prazos para a
realizagdo e entrega a entidade publica adjudicante dos diversos trabalhos objeto do
presente contrato, da seguinte forma:

a) Fase 1: 5 (cinco) dias, contados a partir da data de notificacio por parte da Entidade
Adjudicante para inicio da execugdo do contrato, o que deverd ocorrer no prazo
madximo de um més. Nesta fase e com a notificagdo aqui prevista serdo entregues
ao prestador do servigo os elementos relativos a topografia e telas finais da obra ja
executada

A entidade publica adjudicante poderd suspender o prazo previsto na alinea a) da
presente cldusula, nos termos do disposto no artigo 297.2 do CCP.

Os prazos para a aprovagdo pela entidade publica adjudicante das prestacdes relativas as
fases 1 do presente contrato fixam-se da seguinte forma:
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a) Fase1:5 (cinco) dias, contados a partir da data da adjudicacdo

4.- Os prazos mencionados no ponto anterior sé produzem efeitos apés a confirmaco
pela entidade pulblica adjudicante da recegdo de todos os elementos previstos
elaborar em cada fase de execu¢do do projeto, ficando suspensos sempre que a
entidade puablica adjudicante solicite ao prestador de servicos esclarecimentos e
alteracBes as pecas apresentadas.

Os esclarecimentos e as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo
prestador de servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificaco da entidade
publica adjudicante, sob pena de aplicagdo da sangdo prevista neste caderno de encargos.

O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos
envolvidos. A falta de resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente
seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagdo foi formulado, equivale ao
indeferimento do mesmo.

O pedido a que se refere o ponto anterior deverd ser apresentado ao dono de obra, até
ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo
ao dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra
equivale ao indeferimento do pedido.

Clausula 23.2
Prorrogacdo de prazos de execugdo

Ndo serdo concedidas ao prestador de servicos prorrogacdes dos prazos de execugdo,

parcelares ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situacdes seguintes:

a) AlteragGes introduzidas, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
b) Suspensdo da execugdo do contrato, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
¢) Casos de forga maior nos termos do disposto na Clausula 29.3;

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de servigos, mas que a entidade
publica adjudicante entenda ndo merecerem aplicacio das penalidades contratuais
prevista na Clausula 28.2 do presente Caderno de Encargos.
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Subseccdo li
Dever de sigilo

Clausula 24.2
Objeto do dever de sigilo

O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagdo
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade publica adjudicante, de que
possa ter conhecimento em virtude da execugdo do contrato, salvo se prévia e
expressamente autorizado pela entidade publica adjudicante.

A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execugdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 25.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do

cumprimento ou cessagdo, por qualguer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

1.-

Secgdo ll
Obrigagdes da entidade publica adjudicante

Clausula 26.2
Prego contratual

Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obriga¢Ges constantes do presente caderno de encargos, a entidade publica adjudicante
deve pagar ao prestador de servigos, o preco constante da proposta adjudicada, que ndo
podera ser superior, sob pena de exclusdo, ao preco maximo fixado no presente caderno
de encargos acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
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O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencio de meios materiais, despesas com a
elaboracdo da proposta, com a celebragdo do contrato escrito, com a apreciacdo e
aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas, obrigando-se o
prestador de servigos a cumprir todas as obrigag8es e prestacdes elencadas no presente
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao preco contratual.

O prego a que se refere o n.2 1 da presente cldusula serd pago ao prestador de servicos
em prestacdes faseadas as quais correspondem a uma percentagem do preco contratual,
nos seguintes termos:

a) 100% do valor contratual com a entrega das alteragdes.

Nao serdo aceites pela entidade publica adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos
adicionais com base no aumento do tempo de assisténcia a obra.

s

A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execucdo pelo que fica
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa
na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais
correspondentes aos periodos de suspensdo.

A entidade publica adjudicante apenas pagard ao prestador de servicos as prestacdes
efetivamente realizadas, designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

O prego contratual serd pago ao prestador de servigos, ndo assumindo a entidade publica
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no
projeto.

Clausula 27.2
Faturas e condigdes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cldusula anterior, devem
ser pagas no prazo de 60 (sessenta) apds a recegdo pela entidade publica adjudicante das
respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.

a) As faturas referentes ao objeto do contrato entregues de acordo com as
solicitagdes da entidade publica adjudicante devem ser emitidas em nome da
Cémara Municipal de Lisboa (CML), Dire¢do Municipal de Financas, (DMF) -
Departamento de Contabilidade (DC), sito no Edificio Central do Campo Grande,
Campo Grande, 25 - 8.2 Bloco A, 1749-099 LISBOA, com a seguinte indicacdo:
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Céamara Municipal de Lisboa
DMF-DC-DMAEVCE

b) Onde deve constar obrigatoriamente o NUP (Nimero Unico de Processo) e o
Ndmero de Compromisso os quais serdo indicados na notificacdo de adjudicacao,
sob pena de devolugdo das mesmas.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato .

Em caso de discordancia por parte da entidade pdblica adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissio de nova fatura corrigida.

Observado o disposto no n.2 1 da presente clausula, desde que devidamente emitidas,
registadas e conferidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.

A inobservancia dos prazos de pagamento previstos no n.2 1 da presente clausula confere
a0 adjudicatdrio o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratdérios, sem
prejuizo dos demais direitos que legalmente lhe assistam.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 28.2
Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, nomeadamente pelo
incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do
contrato, a entidade publica adjudicante pode exigir do prestador de servigos o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fung¢do da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Nos casos em que injustificadamente, o prestador de servigos ultrapasse os prazos
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execugdo do
contrato, a entidade publica adjudicante aplicara, por cada dia de atraso, a sangdo
pecunidria correspondente a 1%o sobre o valor do contrato.

b} Caso as entregas a que se refere a alinea anterior se mostrem incompletas ou
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade
adjudicante, fixard um prazo para a correcdo das deficiéncias e faltas detetadas,
findo o gual, em caso de ndo apresentacdo das pecas devidamente corrigidas e
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completas, a entidade adjudicante podera aplicar a san¢3o prevista no ponto
anterior, até que o prestador proceda a entrega dos elementos.

c) Sem prejuizo da aplicagdo da sancdo prevista na alinea a), caso, nas entregas
subsequentes ao primeiro pedido de correcdo das pecas entregues, as mesmas
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a sancdo a que se refere a
Iinea a), aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo de 0,10%, por cada
novo pedido de corregdo ou apresentagdo de elementos em falta.

Por violagdo de todas as demais obrigacGes contratuais, ndo especificadas na presente
clausula, a entidade adjudicante podera aplicar uma sang¢do pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,10% do preco contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos,
pecas de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela
entidade publica adjudicante ou previstos neste caderno de encargos;

b) Caso as entregas previstas na alinea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicdvel por cada dia de atraso, sofrera
um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de correcdo ou apresentacgdo de
elementos em falta.

c) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste
caderno de encargos.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a
entidade publica adjudicante pode exigir ao prestador de servigos uma pena pecunidria
que, no limite, poderd ser igual a 20% do preco final do contrato.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servigos, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
conclusdo tenha determinado a resolugdo do contrato.

A entidade publica adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade publica
adjudicante exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

As importéncias resultantes da aplicacdo das penalidades previstas poderdo ser
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade publica
adjudicante no ambito da prestacgdo, incluindo a respetiva caucgio, ou serdo deduzidas no
primeiro pagamento que se seguir a sua aprovagdo. Caso o valor da penalidade seja
superior ao do pagamento, a parte restante sera deduzida na prestacdo imediata e assim
sucessivamente.
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8.- As penalidades previstas na presente cldusula terdo como limite maximo global 20%
{(vinte por cento) do preco final do contrato.

Clausula 29.2
Forga maior

1.- N3do podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracio do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagBes governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstdncias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporgOes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informdticos ou mecénicos do prestador de servigos no
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
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A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigaces
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Cldusula 30.2
Resolugdo da relagdo contratual

O direito de resolucdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos
termos previstos nos artigos 332.2 a 335.2 do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, entende-se por incumprimento
definitivo do contrato por facto imputavel ao prestador de servicos, designadamente o
atraso na entrega dos projetos, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagdo.

A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execugdo do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdo ndo prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que

haja lugar,.

Clausula 31.2
Resolucdo por parte da entidade publica adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a entidade
publica adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, sem formalidade, no
caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigagGes que the incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento as condicdes previstas por este
caderno de encargos e demais legislagdo vigente;

b) Pelo atraso na conclusdo dos servigos superior a 30 dias.

O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao prestador de servigos e ndo determina a repeticdo das prestacles ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade publica adjudicante.

Clausula 32.2
Resolug¢do por parte do prestador de servigos

Sem prejufzo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de
servigos pode resolver o contrato quando:

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais 120 dias, ou
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b} O montante em divida exceda 50 % do prec¢o contratual, excluindo juros;

O direito de resolucdo é exercido mediante recurso a arbitragem, nos termos da clausula
352 Arbitragem

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade publica adjudicante que produz efeitos 30 dias
apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este dltimo cumprir as obrigagbes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticio
das prestagdes ja realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as
obrigagdes deste ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo
444.2 do CCP.

CAPiTULO V
CAUCAO E SEGUROS

Clausula 33.2
Caucgdo para garantir o cumprimento de obrigacdes

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP e alinea b) do n.2 1 do artigo 49.2 da Norma de
Controlo Interno (NCI) aprovada pela Proposta n.2 187/2011, em reunifio de cimara de 6
de abril e publicada no 2.2 suplemento do Boletim Municipal n.2 894 de 7 de abril de
2011, n3o havera lugar a prestacdo de caucdo nem a retenc¢do dos 10% do pagamento dos
valores a efetuar, nos termos do n23 do artigo 882 do CCP.

Os valores retidos serdo devolvidos na totalidade, apds o pagamento da tltima fatura.

Cldusula 342
Seguros

E da responsabilidade do prestador de servigos a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:
a) Recursos humanos;

b) Viaturas utilizadas para a deslocag8o dos recursos humanos em cumprimento do

contrato;
a) Responsabilidade civil profissional.

Sem que isso constitua limitacdo das suas obrigacGes e responsabilidades, o prestador de
servicos obriga-se a possuir uma apdlice de seguro que garanta a responsabilidade civil
em que incorrer por danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a entidade publica
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adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequéncia de erros ou
omissBes cometidos na elaboragdo do projeto, nos termos do disposto no artigo 24.2 da
Lei n.2 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

O prestador de servigos obriga-se a manter vélida a referida apdlice de seguro desde a
adjudicacdo desta aquisicdo de servigos até a rececdo proviséria da empreitada de
execugdo do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite
maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

O referido seguro de responsabilidade civil profissional devera estar contratado junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer dedugio efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizével, serdo da conta do
prestador de servicos.

A entidade publica adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da
documentagdo da celebragdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores,
devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo que a entidade publica adjudicante
fixar para o efeito.

CAPITULO VI
RESOLUGCAO DE LITiGIOS

Cldusula 35.2
Arbitragem

Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretacdo, execugio, incumprimento,
invalidade ou resolugdo do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d) da presente cldusula, a arbitragem
far-se-a de acordo com as regras processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Lisboa e é composto por trés arbitros;

c) O contraente publico designa um arbitro, o prestador de servicos designa um outro
arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo desighar &rbitro ou no caso dos arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve este
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.
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CAPiTULO VII
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 36.2
Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratual

A subcontratagdo pelo prestador de servicos e a cessdo da respetiva posi¢do contratual
depende, em qualquer causa, da autoriza¢do escrita da entidade publica adjudicante.

A autorizacdo da cessdo de posi¢do contratual ou da subcontratacdo depende:

a) Da prévia apresentagdo, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial
subcontratado, dos documentos de habilitagdo exigidos ao cedente ou ao
subcontratante no respetivo procedimento de formagdo do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formagéo do
contrato.

Salvo nos casos de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada, a
responsabilidade pela execucdo de todos os servicos incluidos no contrato, seja qual for o
executor, serd sempre do prestador de servicos e sé dele.

Clausula 37.2
Comunicacdes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual das partes, identificados no contrato.

Qualguer alteracdo das informacBes de contato constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 38.2
Gestor do contrato

Nos termos dos artigos 290.2-A e 96.2, n.2 1, i) do CCP, a entidade publica adjudicante
nomeard um gestor do contrato que terd a fungdo de acompanhar permanentemente a
execucdo deste.
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Cldusula 39.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos, durante a execu¢do do contrato, serdo aplicdveis as normas contidas
no artigo 471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 40.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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