Digitally signed by
PEDRO PEDRO RICARDO

RICARDO NETO POVOA
Date: .05.
NETO POVOA trugao0 0100

- \ AG UAS bo

W TEJO ATLANTICO
@ Gru{o Aguas de Portugal

CONSULTA PREVIA

EMPREITADA DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE

VARIADORES DE VELOCIDADE NO AMBITO DA ISO 50001

TA_20_070_PR_O_003_DGA



NAGUASoo
N\ TEJO ATLANTICO

— Grupo Aguas de Portugal

Ref: Titulo: Empreitada de fornecimento e montagem de variadores de velocidade no ambito da ISO 50001
TA_20_070_PR_O_003_DGA

Direcio/Area Data: Pag.
DGA - Diregio de Gestdo de Ativos 2020-04-08 2/15
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“EMPREITADA DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VARIADORES DE VELOCIDADE NO
AMBITO DA ISO 50001”
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CLAUSULAS GERAIS
|.DISPOSICOES GERAIS

I.I Disposi¢Ses e cldusulas por que se rege a empreitada

[.I.I' O presente Caderno de Encargos tem por objetivo definir as condi¢ces e especificagdes
administrativas, juridicas e técnicas que o Empreiteiro deverd respeitar na realizagdo dos trabalhos,
fornecimentos e montagem que s3o objeto da empreitada.

.12 Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos por esta empreitada e na prestagdo dos
servicos que nela se incluem observar-se-3o:

a) As cldusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante;

b) O Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»,

c) O Decreto-Lein.” 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Arestante legislagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcao, a revisao de precos,
as instalagdes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevencao e
medicina no trabalho, ambiente e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) O Decreto-Lei n° 9/2007, de |7 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

) O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco (Gestdo de RCD);

g) O Decreto-Lei n.? 103/2008, de 24 de junho e o Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro
(Registo dos Equipamentos de Elevacido de Cargas);

h)  Os condicionamentos fixados nas aprovagdes dos estudos e projetos;

) Asregras daarte.

I.1.3  Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da cldusula |.1.2 consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cddigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo drgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP,

o) Os esclarecimentos e as retificages relativos as pegas procedimentais;
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d) O Caderno de Encargos;

e) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou neste Caderno
de Encargos;

f) A proposta adjudicada;

g)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

[.1.4  Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a cldusula |.1.2 serdo observados em todas as
suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos

que dele fazem parte integrante.

[.I1.5  Nas presentes cldusulas, utilizar-se-3o as seguintes denominagdes:

Dono da Obra ou a Entidade que tomou a decisdo de contratar ou adjudicante: Aguas do Tejo Atlantico,
SA. (TEJO ATLANTICO)

Fiscalizagdo:  Empresa(s), servicos e pessoal, designados pelo Dono da Obra para efetuar a Gestdao do
Contrato e o acompanhamento direto e fiscalizagdo da realizagdo dos trabalhos.

Empreiteiro ou adjudicatdrio: Empresa ou grupo de empresas consorciadas a quem vier a ser adjudicada a
empreitada; no caso de se tratar de um agrupamento de empresas serd sempre e, apenas,

representado por um chefe de grupo.

2.0BJETO DA EMPREITADA

2.1 A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e
condigBes técnicas de execugdo, neste Caderno de Encargos e seus anexos, designadamente nos
elementos/especificacdes técnicas da obra e no Mapa de Quantidades de Trabalhos que constitui os Anexo
| e 2 que dele fazem parte integrante, para a Empreitada de fornecimento e montagem de variadores de
velocidade no d@mbito da ISO 50001.

2.2 As condi¢Bes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste caderno de encargos e as

que, eventualmente, vierem a ser acordadas por escrito com o diretor de fiscalizagdo da obra.
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3.PROJETO DE EXECUCAO

3.1 Os documentos a respeitar na definicdo e execugao dos trabalhos serdo os elementos e especificagdes
técnicas e o Mapa de Trabalhos, que constituem os anexos |e 2 deste Caderno de Encargos.

3.2 No decorrer das obras o Empreiteiro propord a aprovagdao do diretor de fiscalizagdo da obra os
métodos construtivos a aplicar na execu¢do dos trabalhos e/ou alteragdes que tenha por convenientes de
solugBes ou pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes desenhos se
necessario, € as respetivas pegas escritas justificativas e/ou de cdlculo.

33 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteracdes ou retificagdes ao

inicialmente definido que forem determinadas, por escrito, pelo dono da obra.

4.MODO DE RETRIBUICAO DO EMPREITEIRO

4.1 A Empreitada € por preco global, consistindo tal preco no montante da remuneragao correspondente
a realizacdo de todos os trabalhos necessdrios para a execu¢do da obra.

4.2 No preco do contrato estdo incluidos todos os trabalhos preparatdrios ou acessorios necessarios a
execugdo da obra, designadamente os previstos no artigo 350.° do CCP.

43 O preco base é de 140.000,00€ (cento e quarenta mil euros), ndo considerando o IVA devido, a taxa

legal em vigor.

5.EXECUCAO DA EMPREITADA

5.1 Disposices Gerais

5.1.1  Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste Caderno de Encargos, o
Empreiteiro fica obrigado ao cabal cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.

5.1.2  Encontram-se definidas nas Clausulas Especiais deste Caderno de Encargos e no seu Anexo |, as
Especificages Técnicas a respeitar pelo Empreiteiro de acordo com o art.® 49.° do CCP;

5.13 O Empreiteiro deverd executar todos os trabalhos com zelo, perfeicao e sempre de acordo com as
melhores regras de arte, bem como atender a evolugdo técnica e tecnoldgica que se verifique no decurso
dos trabalhos da presente empreitada, nomeadamente a resultante da atualizagao dos regulamentos e normas

oficiais.

Aguas do Tejo Atlantico * Caderno de Encargos * 5



_W\AGUASo
N TEJO ATLANTICO

\./ Grupo Aguas de Portugal

Ref: Titulo: Empreitada de fornecimento e montagem de variadores de velocidade no ambito da ISO 50001

TA_20_070_PR_O_003_DGA

Direcio/Area Data: Pag.

DGA - Diregio de Gestdo de Ativos 2020-04-08 6/15
6.SEGUROS

E da responsabilidade do Empreiteiro a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos inerentes as

atividades objeto do contrato a celebrar e exigidos pela legislagdo em vigor.

7.CAUCAO

Nos termos do nimero 2 do Artigo 88.° do Cddigo dos Contratos Publicos nao € exigida a prestacdo de

caugao.

8.PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

8.1 Disposi¢oes gerais
8.1.1  Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,
o Dono da Obra deve pagar ao empreiteiro o preco contratualizado.
8.1.2 O pagamento a efetuar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato, serd
feito por autos de medi¢ao mensais dos trabalhos, que devem merecer a concordancia da Tejo Atlantico.
8.2 Procedimento e critérios da medi¢ao
82.1 A medicdo € efetuada com a conclusdo dos trabalhos mensais, devendo estar concluida até ao dia 30
do més respetivo.
822  As medigBes sao feitas no local da obra, pelo dono da mesma, com a colaboragdo do Empreiteiro e
sao formalizadas em auto.
823 Os métodos e os critérios a adotar para realizagdo das medigdes estdo definidos neste Caderno de
Encargos.
8.24  Nos critérios de medicdo a adotar observar-se-ao, para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
a) Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) Asregras de medigdo na construgdo publicadas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.
8.3 Liquidacdo e pagamento
8.3.  Apds a assinatura pelo Empreiteiro dos documentos que constituem a situacdo dos trabalhos,
promove-se a liquidacdo do preco correspondente as quantidades de trabalhos medidos sobre as quais nao

haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que houver lugar nos termos contratuais, notificando-
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se o Empreiteiro dessa liquidacdo para efeito da emissao da correspondente fatura e do respetivo pagamento,
no prazo estipulado.
832  As faturas, devidamente discriminadas e justificadas pelo Empreiteiro, serdo pagas no prazo de 30

(trinta) dias continuos, incluindo sdbados, domingos e feriados, apds a sua recegdo pelo dono de obra.

9.SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

9.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua
conta os encargos que de tal resuftem.

9.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

93 O Empreiteiro apresentard, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Fiscalizagdo
o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
94 O Empreiteiro é responsdvel pela coordenagdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em conta a
natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao adequada no sentido
da protegdo da seguranca e salde, atendendo ao disposto no n.° | do artigo 16.° da Lei n.° 102/2009, de 10
de setembro.

9.5 Sem prejuizo do disposto na cldusula 9.6, até 10 (dez) dias Uteis antes de iniciada qualquer atividade
relevante na obra, o Empreiteiro deverda enviar ao Dono da Obra todos os elementos referentes a
documentagao exigivel em matéria de seguranca e saide, nomeadamente, a Ficha de Procedimento de
Seguranca desenvolvida conforme o estipulado no n.° 2 do art.° 14 do Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

9.6 O Dono da Obra poderd, em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema de Seguranga
implementado pelo Empreiteiro.

9.7 Os custos inerentes a elaboragdo e implementacao da Ficha de Procedimentos de Seguranca e Salde

serao da responsabilidade do Empreiteiro.

10. CONTROLO AMBIENTAL E OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

10.1 OBRIGAGCOES GERAIS

Aguas do Tejo Atlantico * Caderno de Encargos * 7
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[0.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ses legais e regulamentares em vigor em
matéria de ambiente, designadamente no que respeita ao ruido, a gestdo de residuos, a qualidade do ar, ao
encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, etc..

|0.1.2 Para efeitos do cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor em matéria de gestdo
de Residuos de Construgao e Demolicdo (RCD), o Empreiteiro constituir-se-4 como produtor dos residuos
resultantes da execucdo da obra, ficando responsavel por todas as obrigagdes decorrentes das aludidas
disposicoes, designadamente as associadas a adequada gestao desses residuos. Esta responsabilidade devera
ainda ser transferida pelo Empreiteiro aos seus subempreiteiros, para que também estes assumam as mesmas
obrigacdes.

10.1.3 O Empreiteiro deverd por isso ser identificado nas GAR como produtor dos residuos e apresentar os
respetivos registos de entrega dos mesmos em operador licenciado, nos casos aplicaveis.

10.2 O Empreiteiro devera efetuar a triagem de todos os materiais que ndo sejam passiveis de reutilizar e
que constituam Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD), com vista ao seu encaminhamento, por fluxos
e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao. Nos casos em que n3ao possa ser
efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto a mesma, o Empreiteiro é responsavel pelo seu
encaminhamento para operador de gestdo licenciado para esse efeito.

10.2.1 Em complemento ao disposto nos pontos anteriores, fica também o Empreiteiro responsdvel pela
adaptagao e implementacdo do PPGRCD anexo ao presente Caderno de Encargos, incluindo as demais
obrigacdes dai decorrentes.

0.3 Os custos inerentes a elaboragao e implementacdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demoligdo serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

0.4 Outras obriga¢des do empreiteiro

O empreiteiro obriga-se a respeitar e a fazer respeitar pelos seus agentes, na execu¢do do contrato, o

Regulamento das Entidades Externas Contratadas da Tejo Atlantico anexo ao presente Caderno de Encargos.

| .REMOCAO DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1.1 O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execucdo, dentro do prazo de |5 (quinze) dias Uteis e em todo o caso antes da data de vistoria para efeitos
de rececdo proviséria.

I'1.2 A limpeza final da obra tem de ser executada antes da vistoria para efeitos de recegdo provisoria.

Aguas do Tejo Atlantico * Caderno de Encargos * 8
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|2.RECECAO DA OBRA E LIQUIDACAO DA EMPREITADA

|2.1 A rececdo provisdria e definitiva da obra terd lugar nos termos das cldusulas 24.% a 26.* deste Caderno
de Encargos

2.2 A conta final da empreitada € elaborada no prazo de dois meses apds a primeira revisdo ordindria de
precos subsequente a rece¢do provisdria. Caso nao haja lugar a revisao ordindria de pregos o prazo referido

anteriormente iniciar-se-a na data da rececdo provisoria.

I3.PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia da obra verificar-se-d de acordo com o estipulado no artigo 397.° do CCP, ficando o
Empreiteiro obrigado a corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato, conforme melhor explicitado na clausula 25.% deste Caderno de Encargos.

[4.CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

I 5.PENALIDADES

As penalidades a que o Empreiteiro fica sujeito por incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato,

sao as previstas no CCP e serdo aplicadas nos termos previstos no mesmo.

| 6.RESOLUCAO DO CONTRATO

6.1 A Tejo Atlantico poderd rescindir o contrato nos casos e termos previstos no CCP, designadamente se
as multas aplicadas ao Empreiteiro atingirem 20% do valor do contrato.
6.2 O Empreiteiro pode resolver o contrato se os pagamentos devidos pela Tejo Atlantico estiverem em

mora por perfodo superior a 90 dias e nos demais casos e termos previstos no CCP.

17.LEGISLACAO APLICAVEL
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O contrato rege-se pela legislacdo portuguesa, designadamente pelo CCP, que € aplicdvel em tudo o
omisso.

CLAUSULAS ESPECIAIS

[8.PECAS DO PROCEDIMENTO

As pegas que constituem o procedimento de ajuste direto adotado para a celebracdo do contrato da
Empreitada de fornecimento e montagem de variadores de velocidade no @mbito da ISO 50001 s3o as
seguintes:
e Convite
e (Caderno de Encargos com Cldusulas Gerais e Clausulas Especiais e seus anexos, a saber:
Anexo | — Projeto de execugdo;
Anexo 2 - Mapa de quantidades de trabalhos / Lista de precos unitarios;

Anexo 3 - Plano de Prevencido e Gestdo de Residuos de Construgao e Demolic3o;

19.DISPOSICOES GERAIS

|9.1 Especificagbes técnicas
19.1.1  Os regulamentos a observar na execucio dos diferentes trabalhos sdo os referidos nos elementos e
CondicSes Técnicas da obra, que constituem o Anexo | a este Caderno de Encargos, sem prejuizo do
consignado na cldusula I.1.2.
19.1.2 Os elementos/Condi¢des Técnicas da obra apresentadas no Anexo | destas Clausulas Especiais

correspondem ao consignado na cldusula 5.1.2.

20.0BJETO, EXECUGAO TECNICA E OUTRAS RESPONSABILIDADES DO EMPREITEIRO

20.1 Objeto da empreitada

20.1.1 A presente empreitada desenvolve-se na Fabrica de Agua da Guia, localizada no concelho de Cascais,
na Fabrica de Agua do Carregado, localizada no concelho de Alenquer e na EE3 de Alcantara, localizada no
concelho de Lisboa.

20,12 A presente empreitada tem por objeto o fornecimento e instalagdo de variadores de velocidade, em
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conformidade com os elementos/especificagdes técnica da obra e o mapa de quantidades de trabalho, que

constituem os anexos | e 2 deste Caderno de Encargos.

20.13 A empreitada inclui, genericamente, os trabalhos de fornecimento e instalagdo de variadores de

velocidade, motores elétricos e de cabos de alimentacdo elétrica e comando e execucdo de caminhos de

cabos.

20.2 Execucdo técnica

Os trabalhos deverdo ser executados nos moldes referidos no Anexo | do presente Caderno de Encargos.

Quaisquer trabalhos referidos neste anexo fardo parte da empreitada.

20.3 Outras responsabilidades do empreiteiro

a)

b)

Ainda que ndo explicitamente referidos, consideram-se fazendo parte da presente empreitada todos os
trabalhos e meios necessdrios para a correta execugdo das obras, tal como definido neste Caderno de
Encargos;

O Dono da Obra ndo considera como omissio a falta de referéncia a quaisquer trabalhos e operacdes
que sejam indispensaveis para a execugao da Empreitada;

O Empreiteiro terd ainda a seu cargo e inclufdo na proposta de preco, para além do estipulado em todas

as restantes cldusulas deste Caderno de Encargos, mais o seguinte:

A selecdo dos operadores licenciados para entrega de residuos, como restos de materiais e
elementos de construcdo, os quais terdo que ser sujeitos a aprovagao prévia da Fiscalizagao, ndo
tendo direito ao pagamento de trabalhos a mais por alegadas dificuldades em obter locais adequados
para o depdsito;

Os fornecimentos e embalagens;

Os transportes, desde a origem ao local de implantagdo, incluindo cargas e descargas;

As eventuais despesas de seguros, importagao e alfandegas;

As taxas e impostos em vigor;

Os desenhos e as instrugdes de montagem;

As referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

As protecdes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todas as superficies metdlicas;

As despesas com a realizagao dos ensaios;

A implementagdo das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais de
intervencao;

A implementacdo de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho

Aguas do Tejo Atlantico * Caderno de Encargos = | |
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e locais de intervencao.

21.PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

21.1 Disposicles gerais

21.1.1  Os pagamentos ao Empreiteiro far-se-3o por medi¢do, conforme previsto na cldusula 8.2

21.1.2  Os pagamentos serdo efetuados pelo Dono da Obra no prazo de 30 (trinta) dias continuos, incluindo
sdbados, domingos e feriados, contados da data de rece¢do das respetivas faturas, em condi¢Ses de poderem
ser aceites, isto €, apds aos autos de medigdo terem sido conferidos e aceites pela Fiscalizagdo e aprovados
pelo Dono da Obra.

21.1.3  As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos trabalhos efetuados, conforme descritos no
caderno de encargos e corresponderdo, com exatidao, as medi¢Ses efetuadas ou certificadas pelo Dono de
Obra e/ou pela Fiscalizagdo, com a colaboragao do Empreiteiro e mapa aprovado por ambas as partes. Caso
uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia serad de imediato devolvida ao Empreiteiro.

21.14 As quantidades de trabalho medidas deverdo ser apresentadas sob a forma de quadro elaborado
com base na Lista de Precos unitdrios contratuais.

21.1.5 O quadro referido no pardgrafo anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente em
formato digital (fornecido pelo Dono de Obra) que agrega as posi¢cdes da Lista de Precos nas rubricas a

introduzir no SAP.

22.PRAZO DE EXECUCAO

22.1 O prazo de execugdo da empreitada € de 75 (setenta e cinco) dias continuos, incluindo sdbados,

domingos e feriados, contados a partir da data da consignagdo até a data da recegao provisoria.

23.MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

23.1 Caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo

23.1.1 O conjunto de especificagbes anexas a este Caderno de Encargos define as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgao a empregar nos trabalhos de construcao civil.

23.2 Rececdo, aplicagao, substituicdo e rejeicao dos materiais e elementos de construgao

As condi¢des referentes a rececao, aplicagdo, substituicdo e rejeicao dos materiais e elementos de construcdo
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sdo definidas em especificagdes anexas.

24 RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

24.1 Rececdo Provisdria
24.1.1  Apds a conclusdo dos trabalhos da Empreitada serd efetuada, nos termos do artigo 394.° e seguintes
do Decreto-Lei n.° | 11-B/2018, de 31 de agosto, a vistoria as obras e serd lavrado e assinado o respetivo
auto pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro.
24.1.2 Para efeito de aplicagao do disposto no nldmero anterior, consideram-se incluidos nos trabalhos da
Empreitada os referentes a “Inspecdo e Ensaios de Funcionamento” e a elaboragdo de todas as pegas escritas
e desenhadas que Ihe forem atribuidas no ambito do Caderno de Encargos, nomeadamente os desenhos
finais tal como construido (telas finais).
24.1.3 No caso de na vistoria referida na cldusula 24.1.1 serem notadas deficiéncias, serd fixado um prazo
para a sua eliminagdo por parte do Empreiteiro, findo o qual o Dono da Obra ou seu representante, terd o
direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os trabalhos necessdrios. Todas as despesas
consequentes destes trabalhos ou que incidirem sobre os mesmos deverdo ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderdo ser deduzidas por este Ultimo em quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.
24.14  Constitui uma das condi¢Ges necessdrias para aceitagdao por parte do Dono da Obra do pedido de
Rececdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a aprovagdo por parte daquela entidade dos seguintes
fornecimentos:

a) Telas finais;

b) Todos os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica da Obrg;

c) Todaadocumentagdo que constitui o desenvolvimento prético da FPS;

d) Demonstra¢do da correta execucdao do PPGRCD.
24.1.5 Se tudo for julgado nas condi¢Bes contratuais, a “Obra” serd provisoriamente recebida e comegard
a contar-se o Prazo de Garantia, elaborando-se o auto respetivo com a data em que o Dono da Obra verificou
que, realmente, a “Obra” se encontrava concluida.
24.1.6 No prazo de 2 (dois) meses apds a primeira revisio ordindria de pregos (se tal for aplicavel)
subsequente a recegao proviséria proceder-se-a a elabora¢do da conta da empreitada, nos termos dos artigos

399.2,400.°,401.° e 402.° do CCP.
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25.PRAZO DE GARANTIA

25.1.1 O prazo de garantia, contado a partir da data do auto de recegao provisdria, é o indicado na
cldusula 13.% deste caderno de encargos.

25,12 Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a executar, imediatamente e a expensas suas,
as substituicdes de materiais e, ou equipamentos, e a executar todos os trabalhos de reparagao que sejam
indispensdveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da “obra” nas condi¢Ses previstas. Excetuam-se as
substituicGes ou trabalhos de conservacdo e reparagao que derivem do uso normal da “obra” ou do
"equipamento”, ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes das suas utilizagdes para os fins a que
se destinam.

25.1.3  Se o empreiteiro ndo cumprir com a execugdo de qualquer trabalho exigido, o dono da obra ou seu
representante em conformidade com o disposto no ndmero anterior, terd o direito de empregar e pagar a
outras pessoas para executar os mesmos. Todas as despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem
sobre o mesmo deverdo ser reembolsadas pelo empreiteiro ao dono da obra, ou poderdo ser deduzidas por
este Ultimo em quaisquer dinheiros que estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao empreiteiro.
2514 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto no nimero anterior o prazo de

garantia serd protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de funcionamento.

26.RECECAO DEFINITIVA

26.1.1 A Rececdo Definitiva ocorrerd pela forma prevista para a recegao proviséria, apds decorrido o prazo

de garantia previsto na cldusula 132

27.TELAS FINAIS

27.1.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados o Empreiteiro deverd apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elabora¢do, para aprovagao da Fiscalizagdo,
e, até a data da rececdo proviséria, em formato digital, elaborados em AutoCad (formato AUTOCAD 2010
ou compativel), em conformidade com o que for aplicdvel na respetiva Especificagdo anexa a este Caderno
de Encargos.

27.1.2  Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de material
efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

- plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagdo, quer de
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comando;
- esquemas elétricos unifilares e multifilares e planos de terminais dos quadros elétricos;

27.1.3 Com esta colecdo serdo também entregues 2 (dois) exemplares dos relatdrios com os resuttados
dos ensaios, do volume ou volumes das medi¢Ses de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido
executados, organizados segundo a discriminagdo dos correspondentes volumes dos Projetos e com
apresentacao semelhante a destes dltimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagao sejam
dadas pelo Dono da Obra.

27.14  As corregdes que resultem da respetiva revisao final serdo introduzidas nos desenhos e volumes de

medicdes.
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