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Clausulas Gerais

CAPITULO |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacéo da empreitada de “Requalificacdo do Espago Publico em

Ferreira do Zézere - 12 Fase — Concluséo dos Trabalhos dos Lotes 1,2,3 e 4”.

Clausula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada

1 — A execuc¢do do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na atual redacao (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevencao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cadigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea
d)don.1 e don.°2do artigo 95.° do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissBes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao [ou apenas pelo

«programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP];



e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e 0 projeto de execug¢do [ou 0 programa, ho caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes
juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da
prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢édo [preceito ndo aplicavel
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagcéo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicédo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for

reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas



1 — As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as diavidas ocorrerem somente apos o inicio da execucédo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento [no caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser admitida
a apresentacdo de variantes pelos concorrentes, acrescentar:] substituido, na parte a que dizem
respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono da obra.

[Ou, no caso de no caderno de encargos ser determinada a elaboracdo do projeto de execugéo
pelo empreiteiro:] O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto de execucéo a considerar para a realizacéo da empreitada.

2 — A elaboracdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP [consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elabora¢do do projeto de execugao],
devendo ser acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os referidos no n.° 5 do artigo 43.°
do CCP [especificar os elementos, de entre os enunciados no n.° 5 do artigo 43.° do CCP, que, nos
termos deste preceito, «se revelem necessarios» a completude do projeto em causal:

a)... [identificar];

b)...

3 — Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificacBes académicas e profissionais [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a
elaboracao do projeto de execucao].

4 — Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do

projeto de execucdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos



correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra [aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboracéo do projeto de execucéo].

5 — Até a data da rececgdo proviséria, o0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo
atualizada de todos os desenhos referidos no ndmero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeforméavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il

Obrigacdes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacgéo, planeamento e coordenacgéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e
salide e no plano de prevencgéo e gestéo de residuos de construcao e demoligdo que acompanham
0 projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoOrios a execucdo da obra,
designadamente [os trabalhos preparatdrios ou acessorio da responsabilidade do dono da obra
devem ser expressamente indicados]:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou

que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para



evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadude
no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a
estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.° 3 e 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissdes que so6 lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito € no
n.° 1 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacgédo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de

execucao e elementos do projeto:

—... [indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

g) A elaboracgdo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execuc¢éo da obra,

em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado



1 — No prazo de 5 dias a contar da data da celebrag&o do contrato [indicar prazo que ndo exceda
0 prazo para a conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacéo parcial], o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacédo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 — No prazo de 20 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao [indicar
prazo que ndo exceda o prazo para a conclusédo da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial], deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragBes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucado das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.



Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo que sejam
necessérias a recuperacgdo do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre
as alteracfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de
10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagcao do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execucao

Clausula 9.2

Prazo de execucdo da empreitada

1 — O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira

consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comuniqgue ao empreiteiro a



aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacéo ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta
Gltima data seja posterior.

No caso de ser adjudicado a cada empreiteiro mais do que um lote, o prazo sera aumentado em
noventa dias para cada lote, até atingir o maximo de 360 dias, se todos forem adjudicados ao

mesmo empreiteiro.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de Acdo e de reorganizacdo da obra
necessérias a recuperacgdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe 0 pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servigco a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execu¢do prejudiqgue o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucéo.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-&o
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execucéo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.



Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente [indicar outra periodicidade, se for o caso] o diretor de
fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma
das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel

0 disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancéo contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso ha

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
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facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionéria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Il

Condi¢des de execucdo da empreitada

Clausula 13.2

Condicdes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacfes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 — Sempre que 0 projeto e o0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgcédo que néo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacéo.

3 — No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que

compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, 0
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes,
bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar [esta Ultima parte ndo € aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo
43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensado dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢cdo, ou o regime aplicavel & sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a

mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando -se o pre¢o dos trabalhos em que
agueles forem aplicados.

2 — O disposto no ndmero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar j4 haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.
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Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -4 a aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢do em contrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacédo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacgdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S nNovos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem seréo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.2

Efeitos da aprovacédo dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas n&o existirem, 0S processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcéo

1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2 — As demolicBes e a remocé&o e substituicio dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hip6teses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construcao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagcdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissées
dos elementos da solucédo da obra por que se rege a execuc¢do dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
0s elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacéo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucao
ordene ao empreiteiro.

4 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omiss@es do projeto
de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a
elaboracéo do projeto de execuc¢aol.s

6 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execuc¢do da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes.

7 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinam ao
suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formagdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
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2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

4 — Se da alteracéo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez

da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Menc0Oes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacfes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificag&o da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no namero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medicdes

1 — As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra periodicidade das
medi¢des nos termos do artigo 388.° do CCP].

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢bes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgcéo que sejam fornecidos pelo dono
da obra [apenas quando esteja previsto a disponibiliza¢do pelo dono da obra de meios necessérios
a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza -o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou

processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0S quais se torne
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indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o natificar, por escrito, de como deve

proceder [ndo aplicavel na situagao prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

Clausula 28.2

Execucdo simultédnea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢édo do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esté a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizagéo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execucgdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV

Pessoal

Clausula 29.2

Obrigac8es gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizagdo da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente clausula restricbes a
realizagcéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Clausula 31.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem

do cumprimento de tais obrigagdes.
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2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cfes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagBes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
0 pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IlI

Obrigacbes do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condi¢bes de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que ndo pode exceder o valor
73.405,75€ (setenta e trés mil quatrocentos e cinco euros e setenta e cinco céntimos),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto
pela execuc¢éo do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2
3 — Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de, em regra 60 dias, nos termos do artigo
299.° n.° 2, do CCP, apés a apresentacéo da respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacado pelo diretor de fiscalizacéo da obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
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fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizag&do da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do pre¢o da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizac&@o haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancéria ou seguro -caucéo.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no ndmero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 — A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberag@o da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
gue este cumpra a obrigacao de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no

plano de pagamentos em vigor:

Vri = \ﬁprt -Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:
.V
Vri = —axV pt-Vrt
Vit

em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j4 deduzidos até ao més em que se processa O

reembolso.

Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 — Para reforco da caucgéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagBes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a... % desse pagamento

[nos termos do artigo 353.%, n.° 1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de
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5 % ou dispensada a deducdo nos pagamentos parciais, caso em que a presente norma ndo deve
constar do caderno de encargos].

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancéria ou seguro -caug¢éo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento

para a caucéo referida no niUmero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos,

as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisdo de precos

1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, € efetuada
nos termos do disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

A revisdo de precos obedece a seguinte formula (F10) Estradas:

Ct=0.17 x St/So + 0.14 x MO3¢/MO03o + 0.02 x M15¢/M150 + 0.12 x M18/M18p + 0.02 x M20/M200 +
0.01 x M21/M210 +0.09 x M22/M220 +0.01 x M24+/M240 + 0.02 x M30¢/M300 + 0.02 x M35/M35¢0 +
0.01 x M45¢/M45¢ + 0.01 x M48/M48o + 0.01 x M49/M490 +0.25 x Ev/Eo + 0.10

Em que:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a partir
de um somatério de parcelas com uma aproximacéo de seis casa decimais e arredondadas para
mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da
sexta casa decimal no caso contrério;

St - é o indice dos custos de mao de obra no distrito de Santarém relativo ao més a que respeita a

reviséo de precos;
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So — é o indice do custo de mao de obra no distrito de Santarém relativo ao més anterior ao da data
limite fixada para entrega das propostas;

MO03t, M15;, M18t, M20:, M21:, M22;, M24:, M30:, M35t, M45;,M46t, M48, M49: - sdo os indices dos
custos dos materiais inertes, chapa de a¢o galvanizada, betume a granel, Cimento em saco,
explosivos, gasoleo, madeira de pinho, tintas para estradas, manilhas de betao, perfilados pesados
e ligeiros, produtos para ajardinamentos, geotéxtis, respetivamente relativos ao més a que respeita
a revisao de precos;

M03o0, M150, M18o, M20o, M21o, M220, M240, M300, M350, M450, M460, M48o, M49o, - sdo 0s
indices dos custos dos materiais inertes, chapa de aco galvanizada, betume a granel, Cimento em
saco, explosivos, gasoleo, madeira de pinho, tintas para estradas, manilhas de betdo, perfilados
pesados e ligeiros, produtos para ajardinamentos, geotéxtis, respetivamente, relativos ao més
anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas;

E: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fun¢do do tipo de obra, relativo ao més a
que respeita a revisao;

Eo € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fun¢éo do tipo de obra, relativo ao més

anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas.

3 — Os diferenciais de preg¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada séo incluidos nas situac6es de trabalhos.

SECCAO V

Seguros

Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdélices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.
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4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recegdo
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utlizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automadvel previsto no

n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV

Representacéo das partes e controlo da execucéo do contrato

Clausula 40.2

Representacdo do empreiteiro

1 — Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: a exigida para o preenchimento
do quadro técnico do empreiteiro mencionado no alvara respetivo.

3 — ApO0s a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacéo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcéo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar
essa funcéo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, 0s avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em raz8es objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do
diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com o0s poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos da construcdo e demolicdo.

26



Clausula 41.2

Representacdo do dono da obra

1 — Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 — O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucéo ou revogacédo do contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢éo dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) AlteracBes ao projeto ordenadas ou aceites pela fiscalizacéo

b) Alteracdes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pela fiscalizacao

¢) Paralisacdo dos trabalhos e suas causas

d) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada

e) Acidentes de trabalho

f) Aprovacéo e rejeicdo de materiais pela fiscalizacio

g) Data dos ensaios e seus resultados

h) Data das betonagens e descofragens

i) Autorizacdo para betonagens

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscaliza¢@o da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicéo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V

Rececdao e liquidacédo da obra

Clausula 43.2

Rececéo provisoria

1 — A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua recec¢do provisdria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas [fixar o prazo de 5 anos, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, ou
superior no caso de se tratar de aspeto da execucdo do contrato submetido & concorréncia pelo
caderno de encargos e 0 empreiteiro o tenha proposto, e apenas no caso de a obra em causa
envolver «elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagfes técnicas»].

2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do ndmero anterior € igualmente aplicAvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituices e os trabalhos de conservagéo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para

os fins a que se destina.

Clausula 45.2

Rececéo definitiva

1 — No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na

clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.
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2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragéo,
operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac@es, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificacdo dos
pressupostos previstos no ndmero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢cdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de
uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagcdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢éo proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo

1 — Feita a recec¢édo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obriga¢cfes contratuais, nos seguintes termos [apenas para 0s contratos em que
o0 prazo de garantia fixado na clausula 46.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual
ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagdo integral da caucéo € de 30 dias apos
o termo do prazo de garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;

¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, 10 % restantes.
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3 — No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucéo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a recec¢ao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacéo,
0 dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacéo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da
caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caucgdo tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro terd direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposic¢des finais

Clausula 47.2

Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagfes necessérias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacé&o previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2

Subcontratacéo e cesséo da posi¢cdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacéo,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.

[Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacdo na fase de execucéo

esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
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subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formagédo do contrato, aplicando -se, com as necessaria adaptagfes, o disposto nos n.os 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a reviséo de precos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias ap6s a celebrac@o de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo -lhe cdpia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

[Ou, em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posi¢éo contratual de alguma

das partes seja autorizada no contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP.]

Clausula 49.2

Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizac¢8es legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situac6es de grave violacdo das obriga¢gfes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcéo sobre matéria relativa a execucéo das prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencédo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacéao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagédo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que ndo apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuc¢éo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execucgédo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no namero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

32



Clausula 50.2

Resolucado do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situac6es de grave violacdo das obrigac6es assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteracé@o anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manuten¢&o do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignag&o da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacao ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢éo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissbes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

j) Se, verificando -se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas héa direito de resolu¢cao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 — O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante

declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececao dessa declaragdo, salvo se
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0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 51.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Ferreira do Zézere, com expressa reniincia a qualquer outro.

Clausula 52.2

Arbitragem

1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em... e € composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo presidente
do tribunal central administrativo territorialmente competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisédo ndo cabe recurso,

salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 53.2

Comunicagdes e notificacbes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicacfes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.
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Clausula 54.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sédo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados
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