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PROCEDIMENTO DE CONSULTA PREVIA PARA A FORMAGAO DO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS “SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NO BAIRRO DA ESTAGCAO”

Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,

na suaredacdo atual, conferida pelo Decreto-Lei n.°111-B/2017, de 31 de agosto.

CONVITE

No ambito do procedimento de consulta prévia, para a formacéo do contrato de empreitada de obras
publicas de “Substituicdo da rede de abastecimento de &gua no Bairro da Estacéo” é aprovado o
presente convite, de acordo com o estabelecido no n.° 1 do artigo 115.° do CCP, que contém as
indicacdes legalmente exigidas e outros termos legalmente previstos a que deve obedecer a fase de

formagéo do contrato até a sua celebracéo, sem prejuizo da aplicacdo do CCP.

1 - Identificacdo do concurso.
Consulta pérvia, para a formagédo do contrato de empreitada de obras publicas de Substituicdo da

rede de abastecimento de 4gua no Bairro da Estagéo.

2 - Entidade adjudicante

Municipio de Braganca, com sede no Forte de Sao Jodo de Deus 5300-263 Braganca; NIPC 506 215
547; Telefone: 273 304 200/Fax: 273 304 299; Endereco eletronico: dou@cm-braganca.pt; Servigo:
Divisdo de Planeamento, Infraestruturas e Urbanismo.

3-Orgéo que tomou a decisdo de contratar
Presidente da Camara Municipal, por competéncia prépria, nos termos do disposto na alinea a) do n.°
1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.°197/99, de 8 de junho.

4 - Preco base
Conforme consta do Caderno de Encargos, o valor base pare efeitos do presente concurso é de

76.500,00€ (Setenta e seis mil e quinhentos euros) ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.

5 - Prazo de execucéo

O prazo de execucdo da obra é de 60 dias contados nos termos do disposto no artigo 362.° do CCP.

6 - Fundamentacdo da escolha da consulta prévia
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Valor base inferior ao estabelecido na alinea c) do artigo 19.° do CCP

7 - Adjudicacéao por lotes

Nao esté prevista a adjudicagdo por lotes.

8 - Critério de adjudicacdo/modelo de avaliagdo das propostas
A adjudicacéo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a
entidade adjudicante, determinada pela seguinte modalidade:

Avaliacédo do preco ou custo enquanto Unico aspeto da execucao do contrato a celebrar.

9 - Consulta e disponibilizacdo das pecas do procedimento
Nos termos legais, as pecas do procedimento sdo integralmente disponibilizadas na plataforma
eletrénica de contratacdo publica AcinGov, acessivel através do sitio eletronico www.acingov.pt,
disponibilizada pela empresa ACIN - Icloud Solutions, Lda;
a) O acesso a referida plataforma eletrénica é gratuito e permite efetuar a consulta e download
das pecas de procedimento, apenas sendo necessario possuir selos temporais e certificado de
assinatura eletronica qualificada aquando da submiss&o de uma comunica¢do ou proposta na
plataforma;
b) Para ter acesso a plataforma eletronica é necessario efetuar os seguintes passos:
i) Caso a entidade ndo esteja inscrita, aceder a "www.acingov.pt", selecionar
"Aderir", preencher os dados da entidade e do utilizador associado e assinalar a op¢éo "Li e
aceito as Condi¢cBes Gerais de Adesao";
i) Ao formalizar a pré-inscricdo a entidade recebera os emails necessarios ao acesso a
plataforma, no entanto, s6 conseguird consultar as pecas do concurso apoés a validagao dos
documentos de adesdo, devidamente assinados pelos representantes legais. (Mais
informacdes através do nimero 707451451);
¢) Caso o processo de adesdo ja esteja aprovado, bastard a entidade consultar o procedimento
em convites acedendo ao pretendido. As pecas procedimentais estardo disponiveis no fundo da
pagina. No menu “Pedidos” podem ser consultadas as comunicagdes entre as entidades

envolvidas.

10 - Esclarecimentos, retificacdo e alteracédo das pecas do procedimento

10.1 - Nos termos no n.°1 do artigo 50.° do CCP, no primeiro terco do prazo fixado para a
apresentacdo das propostas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos necessarios a boa
compreensao e interpretacdo das pecas do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma
lista na qual identifiguem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissdes daquelas pecas do
procedimento, por si detetadas, através da plataforma eletrénica, no menu “Pedidos”, funcionalidade
de “Pedidos de Esclarecimento/Retificagdo” e “Lista de Erros e Omissbes do Caderno de Encargos”,

utilizando a opgéo “Criar pedido”.
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10.2 - Em conformidade com o disposto no n.°2 do artigo 50.° do CCP, consideram-se erros e
omissdes das pecas do procedimento os que digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestacfes estritamente necessarias a integral execucgéo do

objeto do contrato a celebrar;

¢) Condicdes técnicas de execucdo do objeto do contrato a celebrar que ndo considere

exequiveis.
10.3 - Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentacao das propostas:

a) O Juri do Concurso deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b) O 6rgdo competente para a decisdo de contratar pronuncia-se sobre os erros e as omissoes e

identifica os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissfes aceites, considerando-

se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por ele expressamente aceites.
10.4 - Nos termos do 7 do artigo 50.° do CCP, independentemente do disposto nos ndmeros
anteriores, 0 6rgdo competente para a decisdo de contratar pode, oficiosamente, proceder a
retificac@o de erros ou omissdes das pecas do procedimento, bem como prestar esclarecimentos, no
prazo referido no ponto anterior, ou até ao final do prazo de entrega de candidaturas ou propostas,
devendo, neste caso, atender -se ao disposto no artigo 64.° do CCP.
10.5 - Conforme o disposto no n.°8 do artigo 50.° do CCP, os esclarecimentos, as retificacdes e as
listas com a identificacdo dos erros e omissfes detetados pelos interessados serdo disponibilizados
na plataforma eletrénica e juntos as pec¢as do procedimento patentes para consulta, sendo todos os
interessados que as tenham obtido imediatamente notificados desse facto, através da plataforma

eletrénica, na funcionalidade “Lista de Erros e Omissées do Caderno de Encargos”.

11 - Inspecé&o do local dos trabalhos

11.1 - Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, 0s interessados poderdo inspecionar 0s
locais de execucdo da obra e realizar neles os reconhecimentos e estudos que considerem
indispensaveis a elaboracdo das suas propostas, designadamente para efeitos de verificacdo das
condicdes do terreno que influam no modo de execucdo da obra e de diversos aspetos
condicionantes do desenvolvimento da obra, nomeadamente, as dificuldades que se poderao registar
em termos de acesso ao local de trabalho dos equipamentos e materiais e do espago disponivel para
a instalacdo do estaleiro, verificagdo das estruturas e dos equipamentos existentes e de todos os
factos e circunstancias relevantes para desenvolvimento dos trabalhos objeto do presente Concurso,
incluindo a eventual implica¢é@o dos trabalhos com a circulacéo rodoviaria e pedonal e a necessidade
de proceder a desvios de trafego provisérios, como forma de garantir os fluxos da circulagéo
rodoviaria e pedonal existentes.

11.2 - Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos fazem-no por sua propria
responsabilidade, sendo da sua responsabilidade o pagamento de eventuais indemnizacBes por

prejuizos causados com a sua realizagao.
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11.3 - O Jari do concurso podera designar um elemento para acompanhar os concorrentes na
inspecao ao local de trabalhos e realiza¢do dos reconhecimentos e estudos.

11.4 - Com a apresentacdo da sua proposta a concurso, considera-se que o concorrente se inteirou
locaimente das condigBes de realizacdo de todos os trabalhos referentes a empreitada, tendo
procedido a todas as avaliagdes, indagacdes e medi¢des para o efeito necessarias, ndo podendo o
mesmo, em caso algum, invocar a auséncia de realizacdo dos aludidos reconhecimentos ou estudos

para condicionar a apresentacdo da sua proposta.

12 - Prazo e modo de apresentagdo da proposta

12. - As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até as 17h00m do
10° dia a contar do dia seguinte a disponibilizacdo do procedimento na plataforma, sob pena de
excluséo;

12.2 - A apresentacdo da proposta e dos documentos que a acompanham devera ser realizada
exclusivamente de forma eletronica, devendo cumprir o disposto nos pontos seguintes.

12.3 - A entrega da proposta do presente concurso sera efetuada através plataforma de contratacdo
publica acessivel no sitio eletrénico www.acingov.pt, disponibilizada pela empresa ACIN Icloud
Solutions, Lda.

12.4 - A proposta devera ser carregada e submetida de acordo com o manual de elaboracdo de

proposta, constante da opgao “Manuais e documentagéo de Apoio”, no menu principal “Ajuda”.

NOTA IMPORTANTE: Todos os documentos submetidos na plataforma eletrénica pelos

concorrentes deverdo ser _assinados com recurso_a assinatura eletronica gualificada, nos

termos do artigo 54.° da Lei 96/2015, de 17 de agosto. De acordo com o Artigo 68° da mesma

lei, os mesmos devem ser assinados antes do respetivo carregamento na plataforma

eletrénica Acingov.

13 - Documentos da proposta:
a) Declaragdo emitida conforme modelo constante do anexo | ao presente convite;
b) Na proposta o concorrente deve indicar os seguintes elementos:
1. Preco unitario de cada um dos artigos descritos nas listagens em anexo. A proposta
devera ser com indicacao expressa da nao inclusdo de IVA e a taxa de IVA aplicavel;
Plano de trabalhos;
3. Plano de Pagamentos.
c) O preco é indicado em algarismos e por extenso;
d) A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes;
e) Nao é admitida a apresentacao de propostas com alteracdes de clausulas do caderno de

encargos.

14 - Propostas variantes
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N&o é admitida a apresentacao de propostas variantes)

15 - Prazo de validade das propostas
O prazo da obrigacdo da manutencéo das propostas € de 66 dias (no minimo 66), a contar do termo

do prazo fixado para a sua apresentacao.

16 - Esclarecimentos de propostas

O juri do procedimento pode solicitar quaisquer esclarecimentos sobre as propostas apresentadas
que considere necessarios para efeito da andlise e da avaliacdo das mesmas, nos termos do disposto
no artigo 72.° do CCP.

17 - Relatorio preliminar e audiéncia prévia

O jari elabora fundamentadamente um relatério preliminar, no qual deve propor a ordenacdo das
propostas, bem como propor, fundamentadamente, a exclusdo das propostas nos termos do disposto
no n.°2 do artigo 122° do CCP e envia-o a todos os concorrentes, fixando -lhes um prazo, néo inferior

a cinco dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiéncia prévia.

18 - Relatorio final

18.1 - Cumprido o disposto no ponto anterior, o jari elabora um relatério final fundamentado, no qual
pondera as observacdes dos concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiéncia prévia,
mantendo ou modificando o teor e as conclusfes do relatério preliminar, podendo ainda propor a
exclusdo de propostas se verificar, nesta fase, a ocorréncia de qualquer dos motivos previstos no n.°
2 do artigo 124.° do CCP

18.2 - No caso previsto na parte final do nimero anterior, bem como quando do relatério final resulte
uma alteracdo da ordenacdo das propostas constante do relatério preliminar, o juri procede a nova
audiéncia prévia, nos termos previstos no ponto anterior, restrita aos concorrentes interessados,

sendo subsequentemente aplicavel o disposto no nimero anterior.

19 - Negociacgdo das propostas

O presente concurso néo fica sujeito a uma fase de negociacdo das propostas.

20 - Documentos de habilitagdo
20.1 - No prazo de 5 dias, ap0s a rececéo da respetiva notificagdo, o adjudicatario deve apresentar,
através da plataforma eletronica, na funcionalidade “Adjudica¢fes”, reprodugdo dos seguintes
documentos de habilitag&o:
e Declaracéo emitida conforme anexo Il que faz parte integrante deste convite;
¢ Documentos comprovativos de que nao se encontra nas situagdes previstas nas alineas b),
d), e) e i) do art.° 55° CCP.
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e Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras
publicas, emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcgéo, I. P.

(IMPIC, I. P.), contendo as habilitacbes adequadas e necessarias a execugao da obra a

realizar, ou seja:

e A 62 subcategoria da 22 categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor

global da proposta e integra-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;

Para efeito da verificagdo das habilitagbes referidas anteriormente o adjudicatario pode
apresentar alvaras ou titulos de registo de titularidade de subcontratados, desde que
acompanhados de declaracao através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a
executar os trabalhos correspondentes as habilitagdes deles constantes; O adjudicatario ou o
sub-contratado referido no ponto anterior, nacional, de estado signatario do acordo sobre o
espaco econémico europeu ou do acordo sobre os contratos publicos da Organizagéo
Mundial do Comércio que nao seja titular do alvara ou do titulo de registo referidos nos pontos

anteriores consoante o caso deve apresentar em substituicdo desses documentos:

Uma declaracdo emitida pelo Instituto da Construcdo e do Imobiliario, comprovativa de que
pode executar a prestacdo objecto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe
permitiram ser titular de um alvard ou de um titulo de registo contendo as habilitagBes

adequadas a execucao da obra a realizar.

20.2 - O 6rgdo competente para decisdo de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda
que tal ndo conste no programa de procedimento, a apresentacdo de quaisquer documentos
comprovativos da titularidade das habilitagBes legalmente exigidas para a execucdo das prestacdes
objecto do contrato a celebrar, fixando-lhe um prazo para o efeito.

20.3 - No caso de a plataforma eletrénica se encontrar indisponivel os documentos devem ser

enviados para o endereco de correio eletronico do Municipio de Braganca.

21 - Caucéo
Nao é exigivel a prestacao de caucao, nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 88.° do
CCP, podendo a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a retencado de até 10%

do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o n.° 3 do mesmo artigo.

22 - Contrato

E exigivel a celebracdo de contrato escrito, sem prejuizo do disposto na alinea c) do n.°2 do artigo
95.°do CCP

a) A minuta do contrato € aprovada em simultdneo com a decisdo de adjudicacdo e notificada ao
adjudicatario juntamente com aquela decisdo, considerando-se aceite quando haja declaracao
expressa nesse sentido ou quando nao haja reclamacao nos 5 (cinco) dias subsequentes a respetiva

notificacéo.
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23 - Plano de seguranca e salde
O adjudicatario deve proceder a apresentacéo do Plano de seguranca e saude no prazo de 15 dais
apos a celebragéo do contrato.

24 - Legislacao aplicavel

Em tudo o omisso no Presente Programa de Concurso observar-se-4 o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos.

O Presidente da Camara Municipal
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ANEXO |

Modelo de declaracéo
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea ¢)do n.° 3 do

artigo 256.° -A, conforme aplicavel]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal
e (1)... (firma, niumero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
Umeros de identificagédo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de
encargos relativo a execucao do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacéo
ou referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo -
quadro

aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga
a executar o referido contrato em conformidade com o conteddo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execucgéo do
referido contrato, ao disposto na legislacéo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes
previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declara¢des implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoéria de
privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de
contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no
artigo 81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo
se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), €) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do referido
Cadigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos
solicitados nos termos do ndmero anterior, por motivo que Ihe seja imputavel, determina a caducidade

da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacéo
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muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sancdo acessOria de privacdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formacgédo de contratos publicos, sem prejuizo da participagédo a entidade competente

para efeitos de procedimento criminal.
... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expresséo «a sua representada.
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos
termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO Il
Modelo de declaracéo
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]
1 — ... (home, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal

de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente,
firmas, ndmeros de identificacao fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... (designacéo
ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada (2) ndo se encontra em nenhuma das situagBes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do
Cédigo dos Contratos Publicos:

2 — O declarante junta em anexo [ou indica...como enderec¢o do sitio da Internet onde podem ser
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas
situacdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragbes implica a
caducidade da adjudicacd@o e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do
Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da san¢do acesséria de privacao
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacao de contratos publicos,
sem prejuizo da participagédo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada.
(3) Acrescentar as informacgdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada.

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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PROCESSO DE CONCURSO POR CONSULTA PREVIA
PARA A EMPREITADA DE

SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO BAIRRO DA ESTACAO

W

Braganca

Municipio

JUNHO 2020

Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua redacg&o atual, conferida pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto.
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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizagdo da empreitada de Substituicdo da rede de abastecimento de agua

no Bairro da Estacéo.

Clausula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada
1. A execucéo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»),
na sua redacéo atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, & higiene, seguranga, prevencéo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram -se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
n.°1 do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinead)do n.°1 edo n.°2do artigo 95.°do CCP];
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retifica¢des relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucéo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
Substituicéio da rede de abastecimento de agua no Bairro da Estac&o 2/29
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1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execucéo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigcdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao [preceito ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicédo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

(ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do
artigo 95.° do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duavidas ocorrerem somente apés o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugéo.
3.0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de Execucéao
O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.
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CAPITULO Il
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacédo e planeamento da execugé&o da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no Plano de Seguranca e Saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucéo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.
2. A disponibilizag&o e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizag&o da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessOrios a execugcdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de aguas que 0s mesmaos possam originar;
d) Trabalhos de constru¢éo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparacéo e o planeamento da execucado da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos
erros e omissdes que so6 Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagdo e deciséo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacéo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o0 dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaborac&o da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano
de trabalhos ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com preciséo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas

espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacédo profissional da médo -de -obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
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c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
gue serdo mobilizados para a realizacao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por raz8es de
interesse publico.
2. No caso previsto ho niumero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro
do Contrato, se for caso disso, em funcé@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e
oferecer os documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacado do atraso verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execucao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECCAO lI
Prazos de execucao
Clausula 9.2

Prazo de execucao da empreitada
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1.0 empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consighacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e salide, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos
em vigor;
¢) Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em
gue o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e salde,
caso esta Ultima data seja posterior.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢éo de trabalhos em rela¢éo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputédveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem gue tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servi¢co a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
4. Pela concluséo da execuc¢éo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 em nenhum caso
serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucgdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, 0 prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucgdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.
6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.
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Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto imputével
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
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Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Bes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricfes técnicas definidas nos termos da clausula
2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo
1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o0 projeto e 0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de constru¢cdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
3. No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando apliciveis, nos casos previstos
nos n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que 0 empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcéo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao
séo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono
da obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcédo e
para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicacdo
daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Gltima parte ndo € aplicavel nos
casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].
5. A proposta prevista no ndmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovag¢éo nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgéo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragcdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares»/«trabalhos a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragcéo configure
«trabalhos complementares »/«trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e

omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcéo que lhe pertengcam ou provenientes de outras obras
ou demoli¢bes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j4 haver adquirido os

materiais necessérios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construc¢éo
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -4 a aprovacao do dono da obra.
2.Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovac¢éo, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcéo que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.
5.Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacédo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao
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1.Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacédo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéo considera -se deferida se o dono da obra n&do notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los & sua custa.

Clausula 19.2
Aplicac8o dos materiais e elementos de construcéo
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0S processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgcédo

1.Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagfes técnicas contratualmente

exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.
2. As demolicBes e a remocdo e substituicAo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.
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3. Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes dos
elementos da solucéo da obra por que se rege a execug¢ao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da
obra ordenar a sua execug¢éo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 /prct. do prego contratual;
¢) O somatorio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares nédo
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao
desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
€,
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do pre¢o contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto,
guando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucgao.
5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do
CCP.
6. Se da execugao de trabalhos complementares resultar inutilizacdo de trabalhos ja realizados em

conformidade com o contrato ou com instru¢cdes do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao
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preco contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos

trabalhos necessarios a reposicédo da situacéo anterior.

Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.
2. Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade
da mesma.
3.Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracBes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragédo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracédo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com meng¢do do respetivo alvard ou numero do certificado de empreiteiro de obras
publicas ou, no cado de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econdmico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacao Mundial de Comércio, que nao seja
titular do alvard ou do certificado, uma declaracdo, emitida pelo Instituto da Construcdo e do
Imobiliario, 1. P., comprovativa de que pode executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que lhe permitiiam ser titular de um alvard ou de um certificado de
empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagdes adequadas a execucdo da obra a realizar, e
manter cépia dos alvaras, certificados ou declara¢gbes dos subcontratados, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o
contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada,
com as alteracfes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o caso, quais
0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicdes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra periodicidade das
medi¢bes nos termos do artigo 388.° do CCP].
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Oes respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medi¢éo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengcas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicAvel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nédo indique a existéncia de tais
direitos [ndo aplicavel na situacéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4. No caso previsto no ndumero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo

da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cao ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizac&o da obra; e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigac¢des gerais
1.S&0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigac6es relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacéo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horéario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
€COomo a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0S encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacBes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO 1ll
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢cbes de pagamento

1.Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o
preco base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execucédo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacao a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medi¢éo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a efetiva realizagédo daqueles.
6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no ndmero
anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou

seguro -caucao.
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3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista ho ndmero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4.A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida

obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedug@o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo 0 previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri =Va x Vpt — Vrt Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri =Va x Vpt — Vrt Vt,

em que:

Vri - € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;

Va - € o valor do adiantamento;

Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao

més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.
Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
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1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigages contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento [nos
termos do artigo 353.°, n.° 1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5
% ou dispensada a deducdo nos pagamentos parciais, caso em que a presente norma nao
deve constar do caderno de encargos].

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdésito de titulos, garantia
bancéaria ou seguro -caucédo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisado de pre¢os
1.A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantais de custos pelo Dono
da Obra
A revisdo de precos obedece as seguintes condicdes:
a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;
b) A garantia de custo de mé&o-de-obra abrange exclusivamente as profisses enumeradas
neste caderno de encargos;
c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacéo de
trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno
de encargos;
d) A revisdo de precos relativa ao custo de méo-de-obra incidira sobre o valor correspondente

a percentagem fixada na legislacao sobre revisédo de precos;
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e) O empreiteiro obriga -se a enviar ao diretor de fiscalizacéo da obra o duplicado das folhas
de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar
da data de encerramento das folhas;
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o0 empreiteiro obriga -se a enviar também um
mapa com a relacéo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencas a favor do dono
da obra ou do empreiteiro;
g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacdo da obra;
h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como prec¢os no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e 0s que a
este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;
i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢des ndo sdo suscetiveis
de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;
j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificac@o dos respetivos pregos.

2. Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢cdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam—se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execu¢do do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacéo.
2. O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, clpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacédo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.
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4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececéo proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao prépria afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagcao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
4. No caso dos bens imoéveis referidos no nUmero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.°2

desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacéo das partes e controlo da execuc¢ao do contrato
Clausula 40.2

Representacdo do empreiteiro
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1. Durante a execucao do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacéo a um técnico com a qualificacdo minima de Bacharelato.

3. Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacédo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar
essa funcéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, 0s avisos e as notificacBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacado profissional do
diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria

de aplicacao do plano de gestédo de residuos da construcéo e demolicao.

Clausula 41.2
Representacéo do dono da obra

1. Durante a execug¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questbes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,

resolucdo ou revogacdo do contrato.
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Clausula 42.2
Gestor do contrato
1. O dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execu¢do do contrato, deve
comunica-los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas

corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo sistemética e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicéo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagcdo da obra
Clausula 44.2
Rececdao provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2. Caso tenham ocorrido recec¢des provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
ndmero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacéo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

Clausula 46.2
Rececéo definitiva

1. No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados véarios] de garantia previsto na clausula

anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no niamero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservacéo, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececéao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag6es, indicios de ruina

ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos pressupostos

previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢do dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos
termos dos nimeros anteriores.

5. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou

realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caucéao
1. Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e

ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da ndo liberacdo, o dono da
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obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.°s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.

3. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucéo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagédo, o dono da obra
nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

4. A mora na liberacéo, total ou parcial, da caucao confere ao empreiteiro o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucao prestada
por periodo superior ao que seria devido.

5. Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforco da garantia
tenha sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro terd direito a exigir juros de mora calculados desde
a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposigdes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informagéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a

prestacdo reciproca de informagfdes necessérias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao

1. O empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes do
contrato. [Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:]. A subcontratacdo na fase de
execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade
técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formacao do contrato, aplicando -se, com as necessaria adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

guanto a revisado de precos.
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4. O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracédo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo -lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessédo da posicao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢éo contratual mediante autorizacdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cesséo da posicdo contratual, deve constar expressamente do contrato, em
cldusula de revis@o ou opg¢éo inequivoca, salvo quando se verifiqgue uma das seguintes condi¢des:
a) Quando haja transmiss&o universal ou parcial da posi¢cdo do cocontratante, na sequéncia
de reestruturacéo societéria, nomeadamente, oferta publica de aquisicao, aquisicdo ou fuséo,
a favor de cessionéario que satisfaca os requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade
técnica e de capacidade econdmica e financeira exigida ao cocontratante;
b) Quando o préprio contraente publico assume as obrigacdes do cocontratante para com 0s
subcontratados.
2 A autorizacdo da cesséo da posicéao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentacéo dos documentos de habilitacédo relativos ao potencial cessionario
gue sejam exigidos ao cedente na fase de formacao do contrato em causa,
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formacao do contrato em causa.
3. A cessao da posicao contratual € ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 51.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no

exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugéo das prestacdes contratuais;
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c) Oposicédo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagcdo do dono da
obra;
d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutenc¢édo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacido sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notifica¢do, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;
[) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacéo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagé&o apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;
n) Se houver suspenséo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar
as garantias prestadas.
3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio

que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
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4. A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagédo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a
20 % do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
if) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizag&o do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico—financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presencga.

3. O direito de resolucao é exercido por via judicial.
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4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececao dessa declaracao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuincia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicacg®es e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PROCESSO DE CONCURSO DE CONSULTA PREVIA
PARA A EMPREITADA DE:

SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO BAIRRO DA ESTACAO

J

Braganca

Municipio

JUNHO 2020

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
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1. Os regulamentos e documentos normativos e especificacées técnicas para a execucdo dos
diferentes trabalhos, sdo os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da
Comunidade Europeia.

2. As pecas do projeto patenteado no concurso sao as seguintes:

a) Convite;

b) Caderno de encargos — Clausulas Gerais;

c) Caderno de encargos — Clausulas Complementares;

d) Memoria descritiva e justificativa,;

e) Medicdes;

f) Pecas desenhadas.
E obrigatorio o seguro das obras.
A empreitada tem por objecto a realizacdo dos trabalhos definidos quanto a sua espécie,
quantidades e condicdes técnicas de execugdo no projecto e neste caderno de encargos. As
condi¢cdes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de
encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do projeto ou variantes
aprovados.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada é por Série de Precos.
A férmula de revisdo de precos a aplicar a esta empreitada é a seguinte formula tipo:
. F10 — Redes de abastecimento de agua e de aguas residuais; de acordo com D.L. 6/2004

de 06 de Janeiro.

7. Os custos de materiais e méo-de-obra, sdo fixados de acordo com os valores médios praticados
no mercado.

8. E obrigatério a apresentacdo da documentacéo indicando nome, qualificacdo, as atribuicdes de
cada técnico e a sua posi¢ao no organigrama da empresa.

9. O prazo global para a execucdo da empreitada é de: 60 Dias (Sessenta dias). Na contagem dos
prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo
sdbados, domingos e feriados.

10. Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso de acordo com o art. 403° do CCP.

11. O director técnico da empreitada deve possuir a qualificagdo minima de Engenheiro Técnico
Civil.

12. O empreiteiro deve indicar qual o responséavel pelo cumprimento das disposi¢cfes em matéria de
higiene, salide e seguranca.

13. No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua
Fiscalizagdo ou o empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos 0s
elementos referentes a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos 0s
factos que possam prejudicar o cumprimento do prazo da empreitada.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

O estaleiro e as instalacbes provisérias obedeceram a legislagdo em vigor. Devera ser
apresentado no inicio da empreitada o estudo ou projecto do estaleiro suas condigcbes
provisorias, local disponivel para o efeito, que devera incluir um compartimento para a
fiscalizagdo com equipamento necessario.

O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construcéo, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a execucao da empreitada.

Deverao ser realizados todos os ensaios exigidos pela Fiscalizacdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infra-estruturas existentes no local, devendo o
empreiteiro obter informacdes sobre a sua localizacdo, nas Entidades responséveis pela
exploragéo e conservacdo das mesmas.

O desconto para garantia, € de 10% em todos os trabalhos a mais e néo previstos, quando nédo
sejam objecto de contrato adicional.

Serda da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento
necessario a execucao das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo
global estabelecido.

Indicacdo do modo de pagamento, quando néo for feito por medi¢do. Outras indicacdes relativas
as condi¢cBes de pagamento: periodicidade das medi¢des, fraccionamento em prestagdes fixas
ou variaveis. Serédo feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer acc¢des de fiscalizagdo dos
trabalhos sdo as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a
executar sejam da responsabilidade daquelas entidades

Serdo encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos 0s ensaios que a
fiscalizagdo achar conveniente e/ou estejam previstos nas condi¢8es técnicas.

Carecem de autorizacao por escrito quaisquer trabalhos fora da programacéo proposta.

Os inertes a aplicar na obra deveréo ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicacdo imediata.

As redes provisoérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de aguas residuais,
abastecimento de agua, electricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatario o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento
das mesmas.

Quanto a cabos, canaliza¢8es, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projecto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia eléctrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessorios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos. os custos inerentes a sua destruicdo e reposi¢do tendo presente 0s

elementos fornecidos ou outros que resultem da inspecc¢édo, efectuada ao local da obra na data
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

da realizacao do concurso, pelo concorrente, na execucao das diversas fases da obra, incluindo
todos os trabalhos necessarios & nao interrupgéo do servigo.

Os locais destinados a colocagdo dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza dos
materiais e entulhos resultantes das demolicbes e dos produtos resultantes da remocdo da
vegetacao, serdo transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os
custos inerentes, ndo podendo permanecer na obra.

Os trabalhos de proteccédo e seguranca que constituem encargo do empreiteiro, para além dos
que, por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal todos os de
proteccao de bens, equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisérias de abastecimento de agua, de esgotos e energia eléctrica,
necessérias serdo a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serdo a cargo do
empreiteiro.

Para a pluviosidade e outros fendmenos atmosféricos serd tomado como valor médio de
referéncia os verificados nos Ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demoli¢cdes resultantes do cumprimento do projecto e
diversas fases da obra.

A fiscalizag8o podera verificar as condigbes do fabrico e montagem de todos os materiais e
elementos de construcdo que julgue objecto de andlise.

O adjudicatario é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessérias indicativas do tipo de
obra a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servicos no inicio da
empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remocao do lixo produzido diariamente
pelos municipes na area de intervencdo da obra, para locais onde os servicos de higiene e
limpeza da Camara o possam remover ou criar todas as condi¢cdes essenciais e de seguranca
em termos de acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugcdo, homeadamente a entivacdo complementar das
valas, 0s necessarios a criacdo de acessos provisérios a moradores, bem como desvios
provisorios de trafego, alternativas e respectiva sinalizagdo sao considerados trabalhos
preparatérios e acessorios e serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o
dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderao ser cedidos a outrem. Recairdo
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada ter4 que apresentar antes da consignacéo, o

Plano de Seguranca, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.

Substituicdo da rede de abastecimento de 4gua no Bairro da Estacao 4/4
Elaborado por Jo&o Pedro Oura Vaz, Eng. Civil

44


http://www.cm-braganca.pt/
mailto:joao.vaz@cm-braganca.pt

U Municipio de Braganca - Camara Municipal
Braganca

W

Braganca

Municipio

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO BAIRRO DA ESTACAO

JUNHO 2020

Substituicdo da rede de abastecimento de agua no Bairro da Estacao

1/73

45



=
J

Municipio de Braganca - Camara Municipal
Braganca

PROMULGACAO

O presente Plano de Seguranca e Saude (PSS) respeita a empreitada da Camara Municipal de Braganca

(Dono da Obra) e entra em vigor na data da assinatura do contrato da empreitada.

Este PSS faz parte integrante do caderno de encargos da empreitada e estabelece as regras /
especificacbes a observar no estaleiro da obra durante a fase de execuc¢do dos trabalhos, pretendendo-se
com a implementacao do preconizado eliminar ou reduzir o risco de ocorréncia de acidentes e de doencas
profissionais. Compete ao Empreiteiro manter este PSS permanentemente actualizado e implementa-lo
desde o inicio da instalacdo do estaleiro de apoio ou de qualquer trabalho no estaleiro, até a recepcéo
provisoéria da empreitada ou, se for o caso, até a Ultima recepgao provisoria parcial, devendo o Empreiteiro

devolvé-lo a Cémara Municipal de Braganca, com toda a documentacdo demonstrativa das acc¢bes

implementadas durante a execucdo da empreitada (registos da seguranca e salde no trabalho).

Compete a todos os intervenientes na execugdo da empreitada a todos os niveis e, em particular, ao
Director Técnico da Empreitada, cumprir e garantir o cumprimento das determinacdes que constam deste
PSS, sendo cada um responsavel por informar o seu superior hierarquico, atendendo ao organograma
funcional da empreitada, todas as situa¢cdes andémalas que detecte, assim como propor ac¢fes para a

melhoria continua do sistema de seguranca e salide preconizado neste PSS.

Sao destinatarios do presente documento: a Fiscalizagdo / Coordenador de Seguranga em Obra, e 0
Empreiteiro, nas pessoas dos seus representantes para esta empreitada e bem assim o responsavel
pelo exercicio da coordenagdo de seguranca em obra. O representante do Empreiteiro obriga-se a
disponibilizar este PSS no processo de consulta a todos os subempreiteiros e trabalhadores
independentes nas partes que lhes diz respeito, as quais deverdo ser referenciadas nos respectivos
contratos e incluir clausulas que obriguem cada um destes ao seu cumprimento e que assegurem a
transmissdo dessas clausulas a sucessiva cadeia de subcontratacdo. A coordenacdo e controlo de
todos os Subcontratados, compete ao Empreiteiro nos termos do n.° 1 e 2 do art.° 16.° da Lei n.°
102/2009 de 10 de Setembro. e do art.° 21.° do DL 273/2003 de 29 de Outubro.

O Empreiteiro devera controlar, registar e manter permanentemente actualizada a ficha de distribuig&o
do PSS utilizando para o efeito o modelo S01 apresentado no anexo 1 deste documento, anexando
essas fichas no anexo 2 do presente documento. E proibida a distribuicio deste PSS a entidades
externas ndo intervenientes na presente empreitada, salvo autorizagdo expressa por escrito para o efeito

do representante da Camara Municipal de Braganca.

O Representante da Camara Municipal de Braganca,

Ass: de de 20

(Gestor de Obra)
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

1 - INTRODUCAO

O presente Plano de Seguranca e de Salde (PSS) respeita a presente empreitada, que integra,
nomeadamente, trabalhos referidos nas alineas a), b), c), d), g), i), € j) do nimero 2 do Artigo 2.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (adiante designado abreviadamente por DL 273), tendo sido
preparado atendendo ao estipulado nos numeros 1 e 2 do Artigo 6.° do mesmo Decreto-Lei. Corresponde
ao Plano a que se refere a parte final da alinea a) do nimero 4.1.1. do caderno de encargos tipo
aprovado pela Portaria 104/2001 de 21 de Fevereiro (adiante designada abreviadamente por Portaria
104), devendo o empreiteiro desenvolvé-lo nos termos da alinea i) do niumero 4.1.2. desse caderno de
encargos tipo da mesma Portaria.

De acordo com o acima citado Decreto-Lei n.° 273/2003, utilizam-se aqui as expressdes abreviadas de
Coordenador de Segurangca em Projecto (CSP) e Coordenador de Seguranca em Obra (CSO), e os
técnicos responséaveis pelo exercicio da coordenacdo de seguranca em projecto e em obra sao aqui
referenciados pelas abreviaturas R-CSP e R-CSO, respectivamente. Estando a coordenacdo de
seguranca em obra cometida a Fiscalizacdo, a referéncia no presente documento a Fiscalizacdo
pretende significar a Fiscalizacéo / Coordenador de Seguranca em Obra.

Sempre que se faca referéncia ao Empreiteiro (significando a Entidade Executante na acepg¢do do DL
273), a Fiscalizagdo ou a qualquer dos acima referidos coordenadores de seguranca, pretende-se
significar os respectivos representantes para a presente empreitada.

Por outro lado, sempre que se faca referéncia a Subcontratados pretende-se significar todos os
subempreiteiros, subcontratados de cedéncia de mao-de-obra ou de equipamento, trabalhadores
independentes, prestadores de servigos e, nos casos aplicaveis, as respectivas sucessivas cadeias de
subcontratacgao.

Salvo nos casos expressamente indicados, o0s prazos estabelecidos em dias neste documento
referem-se a dias Uteis, excluindo-se portanto Sabados, Domingos e Feriados, independentemente de o
Empreiteiro estar autorizado a trabalhar nestes dias. Por outro lado, sempre que o inicio da contagem
dos prazos indicados neste documento seja a data da consignacdo da empreitada, pretende significar-

se esta ou, se aplicavel, a data da primeira consignacao parcial.

1.1 - ORGANIZACAO DESTE PSS

O presente PSS é constituido por um Documento Base e por um Apéndice. O documento base
corresponde ao presente PSS elaborado na fase de projecto e apresentado no processo de concurso
pelo dono da obra. O Apéndice, a elaborar e manter pelo Empreiteiro Adjudicatério, corresponde ao
desenvolvimento a que se refere a alinea i) do nimero 4.1.2. do caderno de encargos tipo aprovado pela
Portaria n.° 104/2001 de 21 de Fevereiro e o nimero 1 do Artigo 11.° do DL 273, o qual devera incluir no
minimo todos os documentos referidos neste documento base.

O presente PSS é constituido por um Documento Base e por um Apéndice que inclui um conjunto de
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anexos. O documento base corresponde ao presente PSS elaborado na fase de projecto e apresentado
no processo de concurso pelo dono da obra. O Apéndice, a elaborar e manter pelo Empreiteiro
Adjudicatario, corresponde ao desenvolvimento a que se refere a alinea i) do nimero 4.1.2. da Portaria
n.° 104/2001 de 21 de Fevereiro, o qual devera incluir no minimo todos os documentos referidos neste
documento base.

O presente documento base estd organizado em cinco partes: Introducdo; Memdria Descritiva;
Caracterizac@o da Empreitada; Ac¢fes para a Prevencéo de Riscos; Monitorizacdo e Acompanhamento.
A referéncia em qualquer momento durante a execucdo da empreitada ao PSS, deve sempre entender-
se como significando este documento base com todas as alteracdes, desenvolvimentos/complementos e
registos integrados até esse momento no Apéndice.

Independentemente da inclusdo deste PSS na fase de concurso, 0 empreiteiro devera apresentar a

declaracdo modelo S04.

1.2 - DESENVOLVIMENTO / COMPLEMENTO DO PSS

Este PSS foi elaborado de forma a ter um caracter dindmico e evolutivo durante a execucdo dos
trabalhos da empreitada, devendo integrar os projectos, planos e registos de todas as medidas
implementadas no ambito da seguranca e saude.

Assim, todos os desenvolvimentos / complementos devem considerar a inclusdo / integracédo dos
elementos preparados nos prazos estabelecidos. Os desenvolvimentos / complementos serdo sempre
feitos atendendo aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na execugédo dos trabalhos
pelo Empreiteiro, aos condicionalismos existentes, a organizacdo do estaleiro e ao planeamento dos
trabalhos. Os documentos a integrar deverdo estar redigidos em lingua portuguesa ou ser
acompanhados de traducéo legalizada.

Para a integracdo dos elementos que constituem os desenvolvimentos / complementos resultante da
implementacado do preconizado neste PSS, deverd o Empreiteiro constituir os anexos referidos no texto
com uma numeragao sequencial (cuja lista se apresenta no inicio do Apéndice a este PSS, e que podera
e devera ser complementada com outros anexos a criar durante a execuc¢do dos trabalhos) e acrescentar
outros que durante a execucdo da empreitada, o Empreiteiro ou a Fiscalizacdo venha a considerar
necessarios.

O desenvolvimento / complemento deste PSS consiste assim essencialmente na preparacdo e
integracd@o de projectos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realizacdo de registos
das accdes implementadas, demonstrativas destas, que no seu conjunto serdo incluidos nos anexos e
que fardo parte integrante do PSS. A manutengdo actualizada da documentacdo do PSS é
responsabilidade do Empreiteiro.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criagdo de um arquivo
préprio (dossier), deve o Empreiteiro proceder a sua preparacao, identificacdo e organizacao nos moldes
previstos na subseccao seguinte e registar o facto no respectivo anexo.

Todos os arquivos do d&mbito do PSS dever&o permanecer no estaleiro arrumados de modo organizado
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em estantes durante toda a fase de construcdo. Caso seja necessario utilizar documentos noutros locais

devem ser efectuadas copias.

1.3 - IDENTIFICAGAO DOS ARQUIVOS
As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no ambito do Plano de Seguranca e Saude
devem ser de cor a definir pela Fiscaliza¢do por solicitagdo do Empreiteiro e identificar objectivamente o
seu contelido conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se também algumas regras para a
identificacao de documentos e arquivos.
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Designacédo da Empreitada

Simbolo e designac¢éo
do Empreiteiro

Plano de Seguranca e
Saude

Anexo N.°

Designacao do anexo

Todos o0s documentos que devam ser assinados e/ou
datados ndo poderdo ser integrados neste Plano de
Seguranca e Salde sem as correspondentes assinaturas e/ou
datas respectivas.

Todos os projectos, planos, procedimentos e registos
deverdo referenciar o Empreiteiro e a designacdo da
empreitada.

Cada projecto, plano ou registo pode ser composto por
varias paginas, indicando-se o NUmero de pagina / Total de
paginas do documento. Eventuais anexos dos documentos
serdo objecto do mesmo tipo de paginagéo.

Em cada pasta de arquivo o0s documentos serdao
organizados de acordo com os sistemas de codificacdo dos
elementos estabelecidos pelo Empreiteiro e por numeragao
sequencial no caso dos registos, atendendo as datas da sua
realizacéo.

Em todas as pastas de arquivo ou sec¢do das mesmas 0s
documentos mais recentes sdo arquivados sobrepondo-se
aos mais antigos (nUmeros maiores sobre 0s menores).

Todos os documentos substituidos serdo mantidos em
arquivo devendo ser mencionado sobre 0s mesmos a data
da substituicdo e a referéncia do documento que o0s
substituiu.

No inicio de cada pasta havera um indice com o conteltdo
da pasta. Quando estas forem organizadas por seccdes
estard patente no inicio da pasta o indice das seccdes e
dentro de cada secc¢do, uma folha para averbamento do seu
conteudo.

Nas pastas de registos existird copia actualizada do
Controlo de Assinaturas e Rubricas, onde estardo
identificadas todas as pessoas autorizadas a assinar
documentos do ambito do PSS (elementos do Empreiteiro e
da Fiscalizagao).
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1.4 - ALTERACOES AO PSS

Qualquer dos intervenientes na execucdo da empreitada pode propor a Fiscalizacdo as alteracdes ao
presente PSS elaborado na fase de Projecto.

O conteddo do PSS elaborado na fase de Projecto (documento base), quando considerado
desadequado, pode ser adaptado, sendo para tal obrigatéria a identificacdo dos pontos alterados e a
nova descricdo, que tem que ser validada pelo R-CSO e aprovada pela Fiscalizacdo e pelo
representante do Dono da Obra.

As propostas de alteracdes a este PSS deverdo ser apresentadas pelo Empreiteiro no prazo de 11 (onze)
dias da data da consignacdo, utilizando para o efeito o modelo S02 apresentado no anexo 1 deste
documento. Competira ao Empreiteiro também solicitar aos seus subempreiteiros e trabalhadores
independentes, até 5 (cinco) dias antes da entrada de cada um destes na obra, as eventuais
propostas destes de solugdes alternativas as previstas no PSS, utilizando para o efeito o mesmo modelo e
processo de arquivo com indicagdo de quem solicitou.

Compete ao Empreiteiro elaborar e manter o Registo das alteragBes aprovadas, para o que utilizard o
modelo Mod. S03 deste documento. Apds aprovacao de nova situacdo, o Empreiteiro devera assinalar no
original do PSS em sua posse, as zonas alteradas na margem da pagina por traco vermelho e inscrigcdo
do termo "Alterado” e respectiva data e nimero do Registo de Alteracao.

O Empreiteiro incluird os registos das propostas de altera¢@es, incluindo as alterages aprovadas nos

termos acima referidos.

1.5- ENTREGA DO PLANO DE SEGURANCA E DE SAUDE

Concluidos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, o Empreiteiro entregara, no
acto da Recepcédo Proviséria (ou da Ultima recepgdo provisoria, se aplicavel) & Fiscalizacdo, e esta ao
Dono da Obra, o PSS organizado nos termos previstos, ficando com uma cépia para ser utilizada caso
haja lugar a trabalhos durante o prazo de garantia. Este facto serd registado no Auto da Recepcao
Proviséria, anexando-se declaracdo, conforme o modelo S05, devidamente preenchida e assinada por
todos os elementos previstos. Devera ser incluida uma copia dessa declaracéo no inicio do PSS.

Caso haja lugar a execugéo de trabalhos durante o prazo de garantia, o Empreiteiro obriga-se a proceder
a sua realizagdo de acordo com o estipulado no PSS e a planear e implementar as medidas necessarias,
bem como a promover a integracdo dos elementos desenvolvidos no PSS sempre que se justifique. No
final desses trabalhos devera entregar a Fiscalizacdo os complementos ao PSS elaborados, incluindo

registos para ser anexados ao PSS da empreitada em poder do Dono da Obra.

1.6 - ORGANOGRAMA FUNCIONAL E DEFINICAO DE FUNCOES

O Empreiteiro estabelecera objectivamente o organograma funcional nominal identificando os meios
humanos afectos a empreitada, com indicacdo sobre este das respectivas percentagens de afectacdo a
empreitada em causa ou inclusdo de uma nota nesse organograma referindo que nos casos em que ndo

se especifica a percentagem de afectacdo de qualquer pessoa incluida no mesmo, significa que se

Substituicdo da rede de abastecimento de agua no Bairro da Estagao 9/73

53



u Municipio de Braganga - Camara Municipal
Braganca

encontra afecta a tempo inteiro na presente empreitada.

Cabe ao Empreiteiro identificar e integrar no organograma os meios humanos afectos a gestdo e controlo
da seguranca e salde no trabalho, atendendo ao estabelecido no Caderno de Encargos, incluindo o
responsavel a que se refere o nimero 6.1.9 do caderno de encargos tipo aprovado pela Portaria 104, os
representantes dos trabalhadores e os socorristas. No conjunto, devem ser identificadas todas as
pessoas necessarias para preparar e organizar os documentos a desenvolver / complementar o Plano de
Seguranca e Salde e acompanhar e garantir a sua implementagdo, incluindo todo o pessoal de
enquadramento até pelo menos ao nivel de chefe de equipa.

E competéncia do Director Técnico da Empreitada definir, por escrito, as fun¢bes que cada posicdo do
citado organograma desempenha na empreitada, incluindo nestas as relativas a seguranga e saude no
trabalho tendo em conta o estabelecido no caderno de encargos e neste PSS. Sem prejuizo das
responsabilidades legalmente conferidas ao Director Técnico da Empreitada, este assegurara toda e
gualquer funcéo relacionada com a seguranca e saude no trabalho que ndo seja cometida a outrem.

Nas fun¢des dos representantes dos trabalhadores, incluem-se nomeadamente a auscultagao periddica
de outros trabalhadores (em particular, de Subcontratados), verificando as condicbes em que estes
tomam as suas refeicdes, condicbes de habitabilidade e higiene, existéncia de salarios em dia e
condi¢des de segurancga nos trabalhos que Ihes foram atribuidos.

A direccdo da empreitada devera promover a realizacéo de visitas periddicas destes representantes pelas
diferentes frentes de trabalho fornecendo-lhes os meios para tal.

Relativamente aos Socorristas, 0 Empreiteiro devera assegurar a existéncia destes, em permanéncia,
designadamente nas frentes de trabalho, os quais poderdo ser trabalhadores da empreitada. A direccdo
da empreitada devera disponibilizar os meios necessarios para que estes possam prestar primeiros
socorros a eventuais acidentados, incluindo meios de contacto rapido para poderem ser chamados e para
contactar as unidades de socorro necessarias em qualquer situagdo de emergéncia.

O numero de Socorristas devera ser tal que qualquer trabalhador possa ser assistido, em caso de
acidente, por um destes profissionais em menos de 5 (cinco) minutos.

Os projectos, planos e procedimentos relativos & seguranca e saude no trabalho devem ser preparados e
verificados por técnicos com formacdo na area da construcdo, de acordo com as respectivas
especialidades. Quanto aos registos de verificagdo do preconizado nos projectos, planos e procedimentos
devem ser efectuados pelos encarregados responséveis por cada frente de trabalho.

Os responsaveis por cada actividade devem possuir formacdo e experiéncia adequada de forma a
garantir o bom desempenho das fun¢des atribuidas.

No prazo estabelecido no caderno de encargos, o Empreiteiro apresentara a Fiscalizacdo o citado
organograma funcional. Caso algum dos elementos desse organograma seja diferente do apresentado na
proposta, devera o empreiteiro apresentar, nos termos do caderno de encargos, o processo de pedido de
autorizacao de substitui¢éo, incluindo o respectivo curriculo.

Durante todo o periodo da obra, o Empreiteiro devera afixar no estaleiro de apoio, em local bem visivel, o

organograma funcional em vigor.
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O Empreiteiro arquivara copias dos organogramas funcionais datados e aprovados para a realizacédo da

empreitada e bem assim a defini¢cdo de funcdes.

1.7 - CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS

Todos as pessoas com tarefas de preparacdo, actualizacdo, controlo, verificacdo ou aprovacdo de
quaisquer documentos relativos ou com influéncia na seguranca e salde no trabalho, nomeadamente
projectos (pormenores de execucdo, estruturas provisorias, etc.), planos, procedimentos ou instrucdes de
trabalho, registos comprovativos das acg¢des implementadas, entre outros, devem ser identificadas na
ficha de registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas de acordo com o modelo S06 incluido no anexo 1
deste documento e que se apresenta a segulir.

Essa lista de assinaturas e rubricas devera ser preparada pelo Empreiteiro até a data da consignacao,
devendo ser mantida actualizada por este durante toda a empreitada até a recepgdo proviséria da
empreitada (ou Ultima recepgdo proviséria parcial, se for o caso), sempre que entrem novas pessoas

el/ou se verifiqguem novas atribuicdes de competéncias as pessoas incluidas nessa lista.

NCmero Panina
CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS ;
Empreitada: Chdiga:
Dono da Obra: Fiscalizaqﬁo:
Projectizta: Empreiteiro:
e MName Entidade Fungdo Documentos que pode assinar Assinatura Rubrica

Preparado por: i Werificado por: _f Aprovado por; i

A verificagcao dessa ficha devera ser feita pelo Director Técnico da Empreitada, competindo a Fiscalizagao
aprova-la, sendo que esta podera determinar alteragbes nomeadamente quanto aos documentos que
cada um podera assinar. Os elementos da Fiscalizacdo e o R-CSO serdo também identificados em
registo separado, utilizando o mesmo modelo, devendo o Empreiteiro solicitar aqueles o seu
preenchimento e manter actualizado esse registo sempre que a Fiscalizacdo indicar alteragdes ocorridas

durante a execucao da obra.
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O Empreiteiro devera arquivar os citados registos de Controlo de Assinaturas e Rubricas.

1.8 - PLANO DE SEGURANCA E SAUDE PARA A EXECUCAO DA OBRA

No prazo de 11 (onze) dias a contar da assinatura do contrato, o Empreiteiro devera elaborar o plano de
seguranca e salde para a execucao da obra a que se refere o n.° 2 do artigo 11.° do DL 273 devendo
seguir obrigatoriamente a estrutura estabelecida no anexo Il e incluir os elementos referidos no anexo lll,
ambos desse Decreto-Lei. Esse plano devera ainda integrar o Apéndice referido no ponto 1.1 da presente
secgdo com todos os anexos previstos criar neste PSS (excluindo portanto o anexo 1 por se encontrar ja
integrado no presente documento). A integracdo desse Apéndice, que contém o desenvolvimento /
complemento do PSS referido no ponto 2.2, pretende responder a exigéncia contida na parte final do n.° 1
do Art.°12.°do DL 273.

Por outro lado, o Empreiteiro devera solicitar mensalmente por escrito a Fiscalizagdo nos primeiros 5
(cinco) dias uteis de cada més o registo das actividades de coordenacéo a que se refere o n.° 5 do anexo
Il do acima citado Decreto-Lei, a fim de o integrar nesse plano de seguranca e saude para a execucdo da
obra. A Fiscalizacdo devera entregar esse registo ao Empreiteiro no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apos
recebida a respectiva solicitag&o.

Este plano de segurancga e salde para a execuc¢do da obra deverd ser organizado e mantido actualizado
pelo Empreiteiro, sendo que o Dono da Obra, a Fiscalizacdo e o R-CSO tém direito de acesso ao mesmo
sempre que entenderem, podendo solicitar cépias no todo ou em parte em qualquer momento.

Em caso de divergéncia entre o presente PSS elaborado na fase de projecto, e o plano de seguranca e
saude para a execu¢do da obra aqui referido, prevalecera o estipulado no presente PSS, salvo no que

tenha merecido aprovacgéao escrita da Fiscalizacao.
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2 - MEMORIA DESCRITIVA

2.1 - POLITICA DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

O Director Técnico da Empreitada procedera, antes do inicio dos trabalhos, a definicdo da Politica da
Seguranca no Trabalho para a empreitada, a qual sera escrita em folha de papel timbrado do Empreiteiro,
na qual deve constar para além dos itens da referida Politica, a designagdo da empreitada e o titulo
“Politica da Seguranga e Saude no Trabalho”. Essa politica deve ter em conta os objectivos e principios
de actuacgdo a seguir referidos, e ser assinada e datada pelo Director Técnico da Empreitada, ao qual
cabe também assegurar a transmissdo da referida Politica a todos os trabalhadores da empreitada,
incluindo os dos Subcontratados. Devera ser afixada na vitrina do Estaleiro juntamente com outros
documentos que se referem adiante.

O Empreiteiro incluira essa declaracdo da Politica da Seguranca e Saude no Trabalho, incluindo

documentos que evidenciem a sua divulgagdo (por exemplo, cartas de envio a Subcontratados).

2.2 - DEFINICAO DE OBJECTIVOS

O presente Plano de Seguranca e Salde referente a presente empreitada, pretende responder ao exigido
na legislacéo em vigor com o objectivo de:

- Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra condi¢des de
seguranca e saude adequadas;

— Executar os trabalhos nos prazos adequados tendo em conta boas condi¢cdes de seguranga e saude e
0s niveis de produtividade considerados no planeamento aprovado que devera ser cumprido;

- Minimizar os indices de sinistralidade laboral e os custos sociais e econdmicos que resultam de
acidentes de trabalho ou doencas profissionais;

- Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaco adequadamente organizado e

ambientalmente correcto.

2.3 - PRINCIPIOS DE ACTUACAO

O alcance dos objectivos mencionados deve basear-se num conjunto de principios de actuacdo que
deverdo ser assumidos pela Direc¢do Técnica da Empreitada perante o Dono da Obra e a Fiscalizagéo,
nomeadamente:

- Reconhecer a seguranca e saude no trabalho como parte influente do desempenho e que é um
investimento e ndo um custo;

- Cumprir toda a legislagdo e regulamentagéo do ambito da seguranca e saude no trabalho;

- Ter presente e aplicar diariamente os principios gerais de prevengdo consignados na legislacao geral
sobre seguranga e saude no trabalho;

- ldentificar os riscos e planear as medidas preventivas necessarias, para todas as actividades com riscos
associados;

- Empregar materiais de acordo com as suas caracteristicas técnicas e as instrugdes dos respectivos
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fabricantes, privilegiando os que s&0 menos perigosos ou isentos de perigo;

- Utilizar os equipamentos de apoio adequados aos fins para que foram concebidos, seguindo
rigorosamente as instrucdes e assegurando as manutengdes dos respectivos fabricantes;

- Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a concep¢édo dos postos de trabalho,
bem como a escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos e métodos de trabalho
utilizados na producéo;

- Dar prioridade as medidas de protecgéo colectiva em relagéo as de protecgdo individual;

- Registar as ac¢Bes implementadas de forma a evidenciar a sua preparacao e execucao;

- Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverdo ser envolvidos na
implementacéo das medidas preventivas planeadas;

- Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua propria seguranca e pela dos colegas que possam ser
afectados pelas suas acgoes;

- Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situacdes de perigo que detectem,
mesmo que estas nao interfiram directamente com a sua seguranca,

- Promover as acg¢Bes necesséarias dando instrucdes adequadas aos trabalhadores, para que seja
compreendido por todos as acc¢des a implementar e assim assegurar a seguranga no trabalho;

- Alocar todos os recursos humanos e materiais necessarios a implementagdo das ac¢bes planeadas

para garantir a seguranca e saude no trabalho, tendo em conta o estado de evolucédo da técnica.

2.4 - COMUNICA(;AO PREVIA E DECLARA(;AO RELATIVA A TRABALHADORES IMIGRANTES

De acordo com o artigo 15.° do DL 273, o Dono da Obra deve comunicar a Autoridade para as Condi¢des
do Trabalho (ACT) a abertura do estaleiro, tendo em conta o estipulado nesse artigo quanto ao contetido
e declaracdes anexas obrigatérias.

Para isso, o Empreiteiro devera enviar a Fiscaliza¢do, no prazo estipulado no caderno de encargos, a
informacéo referida neste relativamente a Comunicacao Prévia (CP), juntamente com a declaragéo nele
incluida, de acordo com o modelo apresentado no PSS.

No mesmo prazo devera também apresentar a declaracéo relativa a eventuais trabalhadores imigrantes
utilizando o modelo S07 deste PSS. O empreiteiro devera também exigir declaracdes idénticas a todos os
seus Subcontratados.

Sempre que posteriormente houver qualquer alteragdo dos elementos constantes da Comunicacao Prévia
de abertura do estaleiro (com excepcdo do ponto 15 desse modelo relativo aos subempreiteiros), o
Empreiteiro informard, por escrito, a Fiscalizagdo sobre as alteragdes ocorridas, no prazo de um dia a
contar dessa ocorréncia. Relativamente ao citado ponto 15 da CP, o Empreiteiro devera enviar a
Fiscalizacdo, mensalmente até ao terceiro dia do més seguinte, a lista de subempreiteiros seleccionados
de acordo com o anexo CP1 do modelo de Comunicacéo Prévia apresentado no PSS.

E competéncia da Fiscalizac8o participar ao Dono da Obra as informacdes transmitidas pelo Empreiteiro
e fornecer copia a este da CP e alteracdes enviadas pelo Dono da Obra a ACT.

Durante todo o periodo da empreitada, o Empreiteiro garantira a afixagdo na vitrina referida no ponto
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relativo ao projecto do estaleiro adiante apresentado, de cépia da ultima Comunicacédo Prévia enviada a
ACT pelo Dono da Obra, incluindo todas as declaracdes anexas a esta e bem assim as declaracbes do
Dono da Obra e dos coordenadores de seguranca em projecto e em obra.

O Empreiteiro incluird no anexo 3, todas as cdpias da Comunicacdo Prévia, incluindo o anexo que lhe diz
respeito, e das suas alteracdes posteriores, e bem assim, as listas mensais de subempreiteiros acima
referida, as informacdes de alteracédo fornecidas a Fiscalizacéo e as declaragbes relativas a eventuais

trabalhadores imigrantes passadas pelo Empreiteiro e Subcontratados.

2.5 - LEGISLACAO E REGULAMENTACAO APLICAVEL

Na presente empreitada aplica-se toda a regulamentacdo de seguranca e de saude que se encontre em
vigor, destacando-se nomeadamente a seguinte:

- Decreto-lei n°® 41821 de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranca no Trabalho da
Construgéo Civil - RSTCC).

- Decreto-lei n°® 46427 de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagbes Provisdrias do

pessoal Empregado nas Obras - RIPPEO).

- Decreto Regulamentar n°® 1/92 de 18 de Fevereiro (Regulamento de Seguranca de Linhas Eléctricas

de Alta Tensao).

- Decreto-lei n® 72/92 de 28 de Abril (Transpbde a Directiva n° 86/188/CEE de 12 de Maio relativa a
proteccao dos trabalhadores contra os riscos devidos a exposi¢éo ao ruido durante o trabalho).

- Decreto Regulamentar n° 9/92 de 28 de Abril (Regulamenta o Decreto-Lei n° 72/92 de 28 de Abril).

- Decreto-lei n° 128/93 de 22 de Abril (Estabelece as exigéncias técnicas de seguranga a observar pelos

equipamentos de proteccao individual, de acordo com a directiva n® 89/686/CEE de 21 de Dezembro).

- Decreto-lei n°® 330/93 de 25 de Setembro (Transpde a Directiva n° 90/269/CEE de 29 de Maio
relativa as prescricdes minimas de seguranca e de saude na movimentagdo manual de cargas).

- Decreto-lei n°® 347/93 de 1 de Outubro (Transpde a Directiva n® 89/654/CEE de 30 de Novembro
relativa as prescricdes minimas de seguranca e de saude para os locais de trabalho).

- Decreto-lei n° 348/93 de 1 de Outubro (Transpde a Directiva n° 89/656/CEE de 30 de Novembro relativa as

prescricdes minimas de seguranca e de salde na utilizagdo de equipamentos de protecgado individual).
- Portaria n°® 987/93 de 6 de Outubro (Estabelece as normas técnicas de execucao do Decreto-lei n°
347/93 de 1 de Outubro).

- Portaria n® 988/93 de 6 de Outubro (Estabelece a descricdo técnica do equipamento de proteccéo

individual, de acordo com o art® 7° do Decreto-lei n°® 348/93 de 1 de Outubro).

- Decreto-lei n® 362/93 de 15 de Outubro (Estabelece as regras relativas a informacao estatistica sobre

acidentes de trabalho e doencas profissionais).

- Portaria n® 1131/93 de 4 de Novembro (Estabelece as exigéncias essenciais relativas a salde e

seguranca aplicaveis aos equipamentos de protecc¢édo individual, de acordo com o art® 2° do Decreto- lei
n° 128/93 de 22 de Abril).
- Decreto-lei n® 48/95 de 15 de Marco (Cédigo Penal - Art.%s 277° a 280°).
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- Decreto-lei n°® 141/95 de 14 de Junho (Transpde para o direito interno a Directiva n® 92/58/CEE de
24 de Junho, relativa a prescricdes minimas para a sinalizacéo de seguranca e de salde no trabalho).

- Decreto-lei n® 214/95 de 18 de Agosto (Estabelece as condi¢cGes de utilizacdo e comercializacdo de

maquinas usadas visando eliminar riscos para a salde e seguranca das pessoas).

- Portaria n® 1456-A/95 de 11 de Dezembro (Regulamenta as prescricdes minimas de colocacdo e

utilizacéo da sinalizacéo de seguranca e saude no trabalho).

- Portaria n® 101/96 de 3 de Abril (Regulamenta o Decreto-Lei n.° 155/95 de 1 de Julho relativo as
prescricdes minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis, mantido
em vigor pelo Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro).

- Portaria n°® 109/96 de 10 de Abril (Altera os anexos |, Il, IV e V da Portaria 1131/93 de 4 de Novembro).
- Portaria n°® 695/97 de 19 de Agosto (Altera os anexos | e V da Portaria 1131/93 de 4 de Novembro).

- Decreto Regulamentar n® 22-A/98 de 1 de Outubro (Regulamento de Sinaliza¢do do Tréansito).
- Decreto-lei n°® 374/98 de 24 de Novembro (Altera os Decretos-Lei n.° 128/93 de 22/4, n.° 383/93 de
18/11, n.° 130/92 de 6/6, n.° 117/88 de 12/4 e n.° 113/93 de 10/4, relativos a EPI e marca¢éo CE).

- Decreto-lei n°® 82/99 de 16 de Marco (Altera o regime relativo as prescricbes minimas de seguranca e

de saude para a utilizacdo de equipamentos de trabalho, transpondo a Directiva n.° 95/63/CE de
5/12/95).
- Decreto-lei n°® 133/99 de 21 de Abril (Altera o Decreto-Lei n.° 441/91 de 14/11 relativo aos principios de

prevencdo de riscos profissionais).
- Decreto-lei n°® 159/99 de 11 de Maio (Regulamenta a Lei n.° 100/97 de 13/9, no que respeita ao

seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes).

- Lei n° 113/99 de 3 de Agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das contra-ordenacdes

laborais em certos sectores de actividade).

- Lein®116/99 de 4 de Agosto (Aprova o regime geral das contra-ordenac¢des laborais).

- Lei n® 118/99 de 11 de Agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das contra-ordenacdes laborais,
nomeadamente, D. L. 441/91 de 14/11 e D.L. 26/94 de 1/2).
- Portaria n® 172/2000 de 23 de Marco (Definicdo das maquinas usadas que pela sua complexidade e

caracteristicas revistam especial perigosidade).

- Decreto-lei n°® 292/2000 de 14 de Novembro (Estabelece o regime legal sobre a poluicdo sonora -

Regulamento Geral do Ruido).

- Decreto-lei n® 4/2001 de 10 de Janeiro (Estabelece as condicGes de entrada, permanéncia, saida e

afastamento de estrangeiros do territorio portugués - Vd em especial o artigo 144.°).

- Decreto-lei n® 320/2001 de 12 de Dezembro (Transpde a designada Directiva Maquinas - Estabelece as

regras a que deve obedecer a colocagao no mercado e a entrada em servico das maquinas e componentes de
seguranca colocados no mercado isoladamente).

- Decreto-Lei n.° 76/2002 de 26 de Marco (Aprova o Regulamento das Emissdes Sonoras para o

Ambiente do Equipamento para Utilizacdo no Exterior, transpondo para o ordenamento juridico interno a

Directiva n.° 2000/14/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio. Altera ainda alguns
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artigos do D. L. 292/2000 de 14/11).

- Portaria n.° 762/2002 de 1 de Julho (Aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

na Explorac&o dos Sistemas Publicos de Distribuicdo de Agua e Drenagem de Aguas Residuais).

- Decreto Regulamentar n® 41/2002 de 20 de Agosto (Altera o Decreto Regulamentar n.° 22-A/98

relativo ao Regulamento de Sinalizacdo de Transito).

- Decreto-lei n°® 34/2003 de 25 de Fevereiro (Altera alguns artigos do D. L. N.° 4/2001 de 10 de

Janeiro - Vd em especial a altera¢éo do artigo 144.°).

- Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de Outubro (Altera o D. L. N.° 155/95 de 1 de Julho - Transpde para o

direito interno a Directiva n°® 92/57/CEE de 24 de Junho, relativa a prescricbes minimas de seguranca e

salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou moéveis).

- Decreto-lei n°® 12/2004 de 9 de Janeiro (Estabelece o regime juridico de ingresso e permanéncia na

actividade da construcéo).

- Lei n® 7/2009 de 12 de Fevereiro (Aprova a revisdo do Cadigo do Trabalho).

- Lei n® 102/2009 de 10 de Setembro (Regime juridico da promocao da seguranca e salde no trabalho)
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Diversos:
- Contrato Colectivo de Trabalho Vertical aplicavel as empresas que se dedicam a actividade da

construcéo civil e obras publicas.
- Regulamento n.° 27/99-R de 8 de Novembro de 1999 do Instituto de Seguros de Portugal (Apodlice

uniforme do seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de outrem).
Nos casos aplicaveis devera ainda considerar-se o seguinte: Trabalhos em estradas da jurisdicdo do
EP:

- Manual de Sinalizagédo Temporaria (1997) da Junta Autbnoma de Estradas — Tomo | e Tomo |l

Utilizac&do de explosivos, produtos quimicos, etc.
- Decreto-lei n® 376/84 de 30 de Novembro (Aprova o Regulamento sobre o Licenciamento dos

Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos, o Regulamento sobre o
Fabrico, Armazenagem, Comércio e Emprego de Produtos Explosivos e o Regulamento sobre
Fiscalizagdo de Produtos Explosivos).

- Decreto-lei n® 265/94 de 25 de Outubro (Transpde a Directiva n.° 93/15/CEE, do Conselho, de 5 de

Abril, relativa a harmonizacao da legislagé@o sobre explosivos para utilizac¢ao civil).

- Decreto-Lei n.° 139/2002 de 17 de Maio (Aprova o Regulamento de Seguranca dos Estabelecimentos

de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos e revoga o Decreto-Lei n.° 142/79, de 23 de
Maio, e as Portarias n.° 29/74, de 16 de Janeiro, 831/82, de 1 de Setembro, e 506/85, de 25 de Julho).

Até 11 (onze) dias ap6s a consignagdo, o Empreiteiro devera organizar uma compilacdo (dossier)
devidamente identificado, que contenha de forma organizada um indice do seu conteddo e copia da
legislac@o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a acima referida, mantendo esta actualizada e

permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta sempre que necessario.

2.6 - HORARIO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos, o Empreiteiro devera submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo o horario de
trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada para cumprimento do plano de trabalhos
aprovado.

Nos termos da legislacdo em vigor e de acordo com o previsto no Caderno de Encargos, o Empreiteiro
deverd patentear no estaleiro, durante todo o periodo de intervencdo na obra, em local bem visivel, o
horario de trabalho em vigor enviado a ACT.

No estabelecimento do horario de trabalho deverd o Empreiteiro ter em conta o periodo do ano em que 0s
trabalhos decorrem, ndo devendo em caso algum ser permitido o trabalho em locais com um nivel de
iluminacéo insuficiente. O Empreiteiro tomara todas as medidas necessarias para impedir a laboracéo
fora do referido horario e/ou sem as condicdes acima referidas, relativamente a todos os trabalhadores da
empreitada (incluindo os dos Subcontratados), sendo da sua inteira responsabilidade o ndo cumprimento

de tal por qualquer dos trabalhadores presentes no estaleiro, incluindo os dos seus Subcontratados.
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Para a realizagdo de trabalhos fora dos periodos previstos no horario de trabalho em vigor, o Empreiteiro
terd que solicitar autorizacdo prévia a Fiscalizacdo, expressando neste pedido que cumpre com a
legislacdo em vigor nomeadamente quanto ao tempo de trabalho dos trabalhadores envolvidos. Devera
ainda registar esses trabalhos no Livro de Registo de Trabalho Suplementar que o Empreiteiro devera
organizar nos termos previstos no Cédigo do Trabalho e manter actualizado. Quando a Fiscalizacéo
entenda justificar-se podera ndo autorizar a realizagdo de trabalhos fora do horario previsto ou determinar
a suspensao do trabalho fora do horario normal.

O Empreiteiro arquivara copia de todos os horarios de trabalho utilizados na empreitada, notando sobre
0s mesmos os periodos de validade e os pedidos de realizacéo de trabalho suplementar e respectivas

autorizacfes devidamente assinadas pela Fiscalizacéo.

2.7 - CONTROLO DE SUBCONTRATADOS

Sem prejuizo de o Empreiteiro ter de organizar em arquivo separado o registo previsto no n.° 1 do
Art.° 21.° do DL 273 e assegurar e controlar que cada empregador organize o registo previsto no n.° 2
dos mesmos artigo e Decreto-Lei, o Empreiteiro devera também, atendendo ao n.° 1 e 2 do Art.° 16.°
da Lei n.° 102/2009 de 10 de Setembro, efectuar o controlo de todos os Subcontratados que
permanecam no estaleiro mais de 24 (vinte e quatro) horas, registando e mantendo permanentemente

actualizado esse controlo utilizando para o efeito o modelo S11 do PSS e que se apresenta a seguir.

" Mimera Pagina
CONTROLO DE SUBCONTRATADOS E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATACAO
)
Empreitada: Chdiga:
Dono da Obra: Fizcalizagdo:
Projectizta: Empreiteiro:
Hehis: (14 R Erdapak rerumrdmepraped (o 1 Atadoe 2Ma £onfde Rers ik 2 Iz
empr gk 2 ? kil ek rachi; S O e : 5 bk o U s o ST de CoTe D culcs, dow M o
dergibe T ks e ¢ Trer em T Ere rgSones Bempe! Bl ) fre e ipades repeclucs Aus tode xlddate.
e o . Fraf® Rasp. do oo de trabalh " r— Periodo de interveng3o Ahvara de constrgEo f Registo / Outro abeara
. pregader Emp. | Empregador Ipo de trabalho que execlta trab. Ini cicr Fim Avara |Registo | Cat. |Subcat. | Classe | Outro

[ S S N SR S
i

i i

i i

| Preparada por: _r “erificado por: 1 #provvado por: 1

O Empreiteiro dever4a manter esta ficha permanentemente actualizada, sendo responsavel pela sua
preparacao, verificacdo e aprovacédo, devendo a aprovacao competir ao Director Técnico da Empreitada

no final de cada més tracando todos os campos ndo preenchidos.
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O Empreiteiro devera incluir em todos os subcontratos, clausulas especificas sobre o presente plano de
seguranca e saude, e todas as obrigacdes decorrentes deste relativamente aos Subcontratados. Devera
em particular fazer referéncia nesses subcontratos a apresentacdo de toda a documentacdo exigida
neste PSS, nomeadamente, especificacdo do alvara do subempreiteiro, caso aplicavel, (nimero,
categoria e subcategorias que interessam em funcao do tipo de intervencao), apélices de seguros de
acidentes de trabalho de acordo com o referido a seguir, exames médicos de todos os trabalhadores,
clarificagdo sobre a quem compete o fornecimento aos trabalhadores dos Equipamentos de Protecgéo
Individual (EPI) de uso permanente e os de uso temporario (em particular, quando se trate de
subcontratados de cedéncia de mao-de-obra), etc..

Em anexo ao modelo acima referido devera também o Empreiteiro juntar o organograma da cadeia de
subcontrata¢do num formato do tipo do indicado em anexo a esse modelo S11 e respectivos alvaras (de
construgéo ou outros) ou titulos de registo.

Esses registos mensais relativos ao modelo S11 e seus anexos, deverdo ser arquivados no PSS.

2.8 - SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO

Antes de iniciados os trabalhos e atendendo a legislacdo aplicdvel e ao estipulado no Caderno de
Encargos, o Empreiteiro comprovara a Fiscalizagdo, a existéncia, a adequabilidade e a validade das
apolices de seguro exigidos legal e contratualmente, nomeadamente, os seguros de acidentes de
trabalho que deverao ter cobertura para obras publicas e para o territério onde se localiza a obra. Estas
apolices deverdo conter clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-la valida até
a conclusdo da empreitada ou até ao final previsto da intervencdo nesta empreitada, caso se trate de
Subcontratados, que permane¢am no estaleiro em apenas alguns periodos.

Caso as apolices de seguro de acidentes de trabalho sejam do tipo sem nomes, o Empreiteiro devera
assegurar o controlo e registo mensal das folhas de vencimentos apresentadas a seguranca social e a
entidade seguradora onde constem os trabalhadores afectos a empreitada em causa.

E responsabilidade do Empreiteiro verificar e garantir que todos os trabalhadores da empreitada,
incluindo os dos seus Subcontratados, estdo cobertos por seguros de acidentes de trabalho validos e
com as mesmas coberturas de acordo com o acima referido.

Relativamente aos Subcontratados, o Empreiteiro poderd apresentar, em alternativa as apolices,
declaracbes emitidas pelas respectivas entidades seguradoras desde que estas possuam data ndo
anterior a 6 (seis) meses em qualquer momento, estejam devidamente assinadas por pessoa da
entidade seguradora cujo nome e cargo deverdo ser explicitamente indicados e contenham toda a
informacédo acima referida (tipo de seguro, validade, coberturas, etc.), incluindo a expresséo no final “O
signatario possui poderes bastantes para prestar esta declaracdo em nome de <<entidade
seguradora>>".

O Empreiteiro procedera ao controlo e registo das apdlices de seguros de acidentes de trabalho pela

utilizac@o do modelo S12 incluido no PSS que se apresenta a seguir.

Substituicdo da rede de abastecimento de agua no Bairro da Estagao 20/73

64



Municipio de Braganga - Camara Municipal

Braganca
L F
) Mmern Pagina
REGISTO DE APOLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
R
Empreitada: Chdige:
Dono da Obra: Fizcalizago:
Projectista: Empreiteiro:
INT. — Irtervengdo: E = Empreiteiro; $E = Subempreiteiro; $C - Subcontratade ndo subempreiteino; Tl = Trabalhador independente; hodalidade: PF-CH fno: M-
= Prémio fivo com nomes; PF-5H = Prémio Fixo zém nomes; P = Prémio "arawvel; Cobertura: Ad - Adequada, H-Ad. - Nio adequada. . °
Req. Designagdo da empresa ou e § Miumero da | Cobertura ? Validade Modalidade Folha Venc.
N.° | nome do trabalhador independ INT. Companhia de segures Apdlice Ad. |N-Ad.| Sim | Nao [PF-CN|PF-SN| PV | Sim | Nio

| Preparado por:

! “erificado por:

_ ! Aprovado por:

|

O Empreiteiro devera manter esta ficha permanentemente actualizada, sendo responsavel pela sua

preparacao, verificacao e aprovacao, devendo a aprovagdo competir ao Director Técnico da Empreitada

no final de cada més tracando todas as linhas néo utilizadas.

Pretende-se garantir que todos os trabalhadores da empreitada estdo cobertos por seguro valido e

adequado ao tipo de intervencdo. Em caso algum € permitida a permanéncia no estaleiro de pessoas

nao cobertas por seguro de acidentes de trabalho valido.

O Empreiteiro arquivard no anexo 8, toda a informacdo que comprove que todos os trabalhadores
presentes no estaleiro estdo cobertos por seguro de acidentes de trabalho valido, nomeadamente, as
fichas mensais acima referidas devidamente preenchidas, incluindo cépias das apdlices (ou declaragcdes

acima referidas), os comprovativos de pagamento ou validade e, caso aplicavel, as copias das folhas de

vencimentos acima referidas.
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3 - CARACTERIZACAO DA EMPREITADA

Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizacdo genérica dos trabalhos da empreitada,
identificam-se condicionantes e riscos especiais e registam-se algumas situacfes sobre a realizacdo da
empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de
preparacdo, planeamento e execug¢édo da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as medidas de
prevencao consideradas necessarias e adequadas.

3.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA EMPREITADA

A presente empreitada, diz respeito a substituicdo da rede de abastecimento de agua no Bairro da

Estacao.

3.2 - CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL

Sem prejuizo de outros que o Empreiteiro, a Fiscalizagdo e o R-CSO deverdo verificar, identificam-se

desde ja como maiores condicionalismos existentes no local e no meio envolvente que, directa ou

indirectamente, podem prejudicar ou condicionar os trabalhos no estaleiro, 0s seguintes:

= Existéncia na zona de implantacdo de obra de edificios contiguos e estradas de circulagdo
acentuada. Deverdo ser desenvolvidas medidas de prevencdo a tomar aquando do inicio dos
trabalhos, logo que a solucdo definitiva seja tomada, nomeadamente nas definicbes de entradas e
saidas de viaturas em obra.

= Condicdo dos caminhos de acesso.

= Redes técnicas existentes no local de implantacédo da obra.

Na preparacdo e planeamento dos trabalhos, o Empreiteiro dever4 ter em consideracdo esses
condicionalismos identificados, assim como outros que venha a detectar na fase de execucéo, e planear e
implementar todas as medidas necessarias a prevenc¢édo de acidentes face aos riscos associados.

Para a realizacao de trabalhos que possam interferir com servicos afectados, o Empreiteiro devera, antes
de iniciar os trabalhos, localizar todos os servicos e manter, em coordenacdo com a Fiscalizagdo, um
contacto permanente com as entidades concessionarias dos eventuais servigos existentes. Importa
assegurar que eventuais remocdes e/ou reinstalacdes de servicos sejam executadas de forma a evitar
acidentes de trabalho durante a execucédo da empreitada.

O Empreiteiro arquivara todos os registos relativos a identificagdo dos condicionalismos existentes no

local, incluindo as acg¢fes implementadas.

3.3- PLANO DE TRABALHOS

E responsabilidade do Empreiteiro preparar e apresentar o Plano de Trabalhos para a empreitada,
conforme previsto no Projecto de Execucao e no Caderno de Encargos, no prazo ai indicado.

Nos periodos de maior concentracdo de trabalhos o risco de ocorréncia de acidentes de trabalho ou
doencas profissionais € mais elevado. O Plano de Trabalhos deve ser preparado para que nao sejam

realizados simultaneamente trabalhos que se considerem incompativeis ou que a sua execugdo em
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paralelo seja geradora de riscos acrescidos aos que estao associados a sua execucdo em separado.

Sem prejuizo do previsto no Projecto de Execucdo e no Caderno de Encargos, o Plano de Trabalhos
deve ser submetido a apreciacdo da Fiscalizagdo, ndo podendo o mesmo ser aprovado sem parecer
favoravel desta através da aposicao de assinatura e data de aprovacéo.

O Plano de Trabalhos deve ser alterado / ajustado sempre que por questdes de seguranga e/ou saude
dos trabalhadores se considere justificavel. A Fiscalizacdo pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que
entenda conveniente, as alteracdes e/ou ajustes ao Plano de Trabalhos que entenda necessarias,
nomeadamente as que se justifiquem pela realizacdo de trabalhos no ambito de outras empreitadas da
mesma obra ou empreendimento.

Sempre que se justifique, deverdo ser elaborados planos parciais (mensais, quinzenais, semanais, ou
outros periodos) que, extraidos do plano de trabalho geral, permitam uma pormenorizacdo mais
adequada para a sua realizacao e identificacdo e prevencéo de riscos.

O Empreiteiro arquivara todos os Planos de Trabalhos aprovados (incluindo os parciais) ou incluir4 nesse

anexo, uma referéncia do arquivo onde se encontram.

3.4 - PLANO E CRONOGRAMA DA MAO-DE-OBRA

Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, o Empreiteiro apresentara, atendendo ao previsto no Caderno
de Encargos, o cronograma de méo-de-obra que indique por semana os valores previstos das cargas de
mao-de-obra expressas em Pessoas (Plano de mao-de-obra) e Pessoasxhora (cronograma de méao-de-
obra), assim como os valores acumulados.

O Plano de mé&o-de-obra deve ser apresentado em grafico de barras verticais com escala a esquerda,
sendo o comprimento das barras proporcional ao valor da carga de mao-de-obra da semana
correspondente. O Cronograma de mao-de-obra devera ser apresentado sobre o mesmo grafico de
barras mas em gréfico de linha com escala a direita.

O planeamento dos trabalhos deve ser feito evitando, tanto quanto possivel, grandes variacbes nas
cargas de méo-de-obra. Os periodos a que correspondam maiores afectacdes de méo-de-obra devem ser
objecto de andlise e de um maior controlo de forma a garantir condi¢des adequadas de seguranga no
trabalho.

A Fiscalizacdo podera também solicitar ao Empreiteiro a elaboragédo de planos e cronogramas de méao-
de-obra por categorias profissionais e/ou frentes de trabalho, devendo estes serem apresentados no
prazo maximo de 5 (cinco) dias apés a solicitagdo.

Para além dos planos e cronogramas de mao-de-obra realizados com base no Plano de Trabalhos
aprovado, o Empreiteiro registara e apresentara a Fiscalizacdo mensalmente até ao ultimo dia util da
semana seguinte, de modo equivalente e sobre aqueles planos e cronogramas, as cargas de mao-de-
obra reais (Pessoas e Pessoasxhora) verificados nos meses anteriores em cor diferente do tracado
correspondente ao previsto.

O Empreiteiro arquivard esses registos no anexo 10, conjuntamente com os planos de trabalhos.

3.5- TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

Os trabalhos incluidos na presente empreitada sdo os que estdo definidos no projecto e no Mapa de
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Quantidades de Trabalho (MQT) que serve de base ao concurso, onde se listam de uma forma
organizada os tipos e principais caracteristicas dos trabalhos a realizar constituindo uma boa ajuda para
uma melhor percepcéo e identificacdo dos riscos envolvidos, quer pela propria natureza, quer pelo efeito
de repetitividade ou outro, e assim definirem-se os trabalhos que deverdo merecer maior atencéo,
nomeadamente para efeitos de preparacdo dos planos de monitorizagdo e prevencao, e outros referidos
na seccdo seguinte deste PSS.

Assim, tendo em conta esse MQT e o projecto no seu todo, identificam-se diversos trabalhos com riscos
especiais para a seguranca e salde dos trabalhadores, particularmente os previstos nas alineas a), €), h)
e i) do Art.° 7.°do DL 273.

Sem prejuizo de outros que o Empreiteiro, a Fiscalizacdo ou o R-CSO venha a identificar, apresentam-se
no quadro seguinte uma lista ndo exaustiva desses trabalhos que envolvem riscos especiais para a
seguranca e saude dos trabalhadores, incluindo uma identificacdo destes e uma avaliagdo do nivel de

risco em causa.
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LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Trabalhos

Riscos potenciais

Risco

)

1 | Desmatacédo

Cortes e/ou laceracdes diversas;

Ferimentos varios;

Quedas ao mesmo nivel;

X | X | X |>»

Atropelamentos;

Esmagamentos.

2 | Escavacgbes

e Aterros

Ruido e vibragdes;

Poeiras e p6s de materiais;

Choques e/ou atropelamentos por equipamentos;

Soterramento e/ou esmagamento provocado por
desmoronamento de materiais;

Esmagamento (pés);

Queda ao mesmo nivel;

Queda de pessoal, equipamentos e veiculos em
circulacéo;

Dificuldade de acesso das maquinas e
equipamentos, aos locais de execuc¢édo das
escavacdes, em situacBes de pouco espaco
disponivel

Queda dos equipamentos a operar no topo dos
aterros.

3 | Escavagdes com recurso a explosivos

Incéndio;

x

Explosdo extemporanea ou acidental;

Afectacao de terceiros

Emisséo de poeiras;

Projeccdes;

Intoxicacgao;

X | X | X | X | X

4 | Abertura de valas

Queda de pessoal e/ou equipamento nas valas
abertas;

>

Soterramento em valas provocado por
escorregamentos e desmoronamentos de terras;

Esmagamentos provocados por cedéncia de
entivacoes.

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto
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LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

N.°

Trabalhos

Riscos potenciais

Risco

)

5 | Betonagem e armaduras

Esmagamento provocado por queda de
armaduras e outros materiais em elevacao;

Ruidos e vibragao;

Dermatose, por contacto da pele com o
cimento ou com o ferro;

Electrocusséo, por contactos eléctricos com
0S equipamentos

Queda em altura do pessoal e/ou dos
equipamentos;

Ferimentos

Poeiras e p6s de materiais;

Queda em altura de materiais em elevacéo;

Queda de equipamentos por
instabilizacéo das fundagoes;

Esmagamentos provocados pelos
equipamentos em servigo ou devidos a
cedéncia do respectivo terreno de fundacéo,
e/ou por cedéncia de entivacdes;

Fornecimento e colocacgéo de
equipamentos

Esmagamento, provocado pela queda de
elementos em elevagéo.

Queda em altura de pessoal e/ou
equipamento;

Tombamento;

Queda de materiais causando danos;

Ruido.

7 | Pinturas

Inalag&o de vapores toxicos resultantes da
inalacdo da pintura;

Queda;

Corpos estranhos nos olhos.

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto
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LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Trabalhos

Riscos potenciais

Risco

()

Execucdo de Pavimentos

Inalag&o de fumos e vapores resultantes da
aplicacdo de materiais e produtos
betuminosos;

Poeiras e p6s de inertes;

Ruido e vibracdes;

Queda de veiculos e/ou do equipamento,
junto a taludes de aterro;

Choques e/ou atropelamentos por
equipamentos;

Esmagamento de pés;

Queda ao mesmo nivel e/ou em valas;

Lamas;

Lesdes dorso-lombares.

X | X | X | X | X

09

Movimentacdo manual ou mecénica
de cargas

Queda em altura de materiais em elevagéo;

Esmagamento, provocado pela queda de
elementos em elevacgéo

Choques e/ou atropelamentos por
equipamentos;

Esmagamento de pés;

Queda ao mesmo nivel e/ou em valas;

Lesdes dorso-lombares.

10

Trabalhos em altura, andaimes

Queda;

Queda em altura de materiais em elevacgao;

Queda ao mesmo nivel,

Esmagamento.

11

Trabalhos de soldadura;

Cortes e/ou laceracdes diversas;

Ferimentos varios.

12

Trabalhos em espacos confinados

Dificuldade de acesso das maquinas e
equipamentos, aos locais de execuc¢ao das
escavacgOes, em situagfes de pouco espago
disponivel;

13

InstalagBes eléctricas, dispositivos de
consighacao (separacdo de energias)

Electrocussao;

Incéndio.

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto
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Como medidas para prevenir estes riscos especiais, preconiza-se a preparacao para cada um desses
trabalhos de planos de monitorizacdo e prevencao (de acordo com o previsto na seccdo seguinte), 0os
quais deverdo ser elaborados pelo Empreiteiro tendo em conta o processo construtivo e métodos de
trabalho que venha a empregar. Na elaborag&o desses planos, os riscos especiais acima identificados e
bem assim o nivel de avaliagcdo associado, deverdo ser tidos em conta na definicgdo das medidas

preventivas. A Fiscalizagcdo devera aprovar esses planos antes de iniciados os respectivos trabalhos.

3.6 - MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

A utilizacdo de materiais, produtos substancias e preparacdes perigosas (genericamente aqui designados
por materiais) deve ser objecto de uma adequada avaliacao dos riscos e definidas as respectivas medidas
preventivas.

Tendo em conta o MQT referido na subsecc¢do anterior e o projecto no seu todo e considerando o n.° 2 do
Art.° 6.° do DL273, sem prejuizo de outros que o Empreiteiro, a Fiscalizacdo ou o R-CSO venha a
identificar, apresenta-se no quadro seguinte uma lista ndo exaustiva de materiais que envolvem riscos

especiais para a seguranc¢a e saude dos trabalhadores.

LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Risco
N.C Trabalhos Riscos potenciais *)

1 | Cimento Ulceracdes;
Eczemas;

Dermatoses;

Irritacdes;

2 | Agos Ferimentos;
Esmagamentos;

Tétano X
3 | Aditivos para argamassas e betdes Poluicao; X
Dermatoses; X
4 | Betume asfaltico Doencas respiratorias; X
Queimaduras; X
Doencas cuténeas; X
Intoxicagao; X
5 | Oleos descofrantes Doencas cutaneas X
Doengcas respiratorias; X
Carcinomas; X
6 | Materiais explosivos Queimaduras;
Ferimentos;

7 | Equipamento de soldadura Intoxicagao;

Doengas respiratorias;
Doengas cutaneas;
Radiacdes ionizantes;

XXX X[ X[ X

XX XXX | X

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto
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LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS
Risco

N. Trabalhos Riscos potenciais *)
B|{M|A
8 | Tintas e solventes Intoxicacdes; X
Incéndio; X
Doencas respiratorias; X

Exploséo; X

Doencas cutaneas; X
9 | Combustiveis Intoxicacdes; X
Incéndio; X
Exploséo; X
10 | Residuos Poluigao; X
Doencgas; X
Contaminacéo; X

Poeiras X

(*) Avaliacao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto

Para os materiais referidos e para todos os outros que o Empreiteiro ou a Fiscalizacdo venha a identificar,
o Empreiteiro definira, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos processos de manuseamento e
acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir a seguranca e saude dos
trabalhadores, integrando estas medidas nos respectivos planos de monitorizacdo e prevencédo adiante
referidos.

Genericamente, para todos os materiais e equipamentos incorporaveis, o Empreiteiro terd em
consideracdo as caracteristicas dos mesmos e atenderd as indicagdes contidas nos rétulos das
embalagens e nas respectivas fichas técnicas, que deverdo sempre solicitar aos respectivos fabricantes
ou fornecedores antes da recepcdo dos materiais ou dos equipamentos no estaleiro.

Nota-se que nédo pode ser descurada a atencéo a produtos perigosos de utilizacdo indirecta, como sejam

os combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua utilizacéo.

3.7 - FASES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

O Empreiteiro devera planear os trabalhos da empreitada de forma a assegurar que a mesma seja
executada em condi¢cbes de seguranca, para o que deve identificar previamente as fases de execugéao e
as prioridades das mesmas, assim como as incompatibilidades de execucao simultédnea face aos riscos
gue dai decorrem.

Com a definicao prévia das fases de execucdo da empreitada pretende-se identificar objectivamente, e
eliminar os potenciais riscos resultantes de um incorrecto planeamento dos trabalhos.

Todos os trabalhos, particularmente os previstos na subsec¢do acima relativa aos trabalhos com riscos
especiais, devem ser planeados e executados para que o faseamento da execucdo dos mesmos ndo
seja gerador de situacdes de risco potencial de acidentes de trabalho e/ou de situa¢des desfavoraveis a
salde dos trabalhadores.

O Empreiteiro arquivard os documentos relativos a definicdo das fases de execucado da empreitada.
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3.8 - PROCESSOS CONSTRUTIVOS E METODOS DE TRABALHO

O Empreiteiro antes da realizacédo de qualquer trabalho, identificara os processos construtivos e métodos
de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas preventivas que prevé implementar.
Quando os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a utilizar ndo sejam os tradicionais,
apresentem niveis de complexidade nédo habitual ou de risco elevado, ou ainda quando a Fiscalizagéo
solicitar, o Empreiteiro para além dos Planos de Monitorizacdo e Prevencédo (referidos na seccéo
seguinte), preparara previamente Instrucdes de Trabalho (também designados por procedimentos de
trabalho ou procedimentos de execucéo) que submetera a aprovacao da Fiscalizacao.

As Instrucbes de Trabalho sdo documentos que devem especificar para cada actividade o seu modo
operatério, isto € 0 modo como é realizada, devendo conter no corpo do mesmo ou em anexo, sempre
que necessério, fluxogramas do processo de execu¢do com identificagdo dos pontos de controlo e ainda
elementos desenhados esclarecedores desse processo de execucdo. Pretendem servir de base a
identificacdo e avaliag@o de riscos envolvidos ha sua execucao e a definicdo das medidas preventivas a
implementar para eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorréncia de acidentes de trabalho e/ou
doencas profissionais.

O Empreiteiro arquivara todas as Instru¢des de Trabalho preparadas.

Substituicdo da rede de abastecimento de 4gua no Bairro da Estacao 30/73

74



u Municipio de Braganga - Camara Municipal
Braganca

4 - ACCOES PARA A PREVENCAO DE RISCOS

As accbes a empreender na realizacdo dos trabalhos da presente empreitada para a prevencédo de
riscos devem ser objecto de planeamento prévio que resultara na preparacdo de um conjunto de
projectos, planos e procedimentos relativos a seguranga e salde.

Nesta seccdo sdo definidas as regras / especificagbes a atender para essa preparacdo, que se
considera necessario desenvolver e implementar na fase de execugdo da empreitada para a prevengao

dos riscos associados a realizacdo dos trabalhos.

4.1 - PROJECTO DO ESTALEIRO

O Empreiteiro devera elaborar o Projecto do Estaleiro atendendo ao previsto no Projecto de Execucéo e
no Caderno de Encargos do qual este PSS faz parte integrante, apresentando-o para aprovacdo da
Fiscaliza¢do no prazo previsto no Caderno de Encargos.

Por Estaleiro entende-se os locais onde se efectuam os trabalhos de construgéo propriamente ditos, bem
como os locais onde se desenvolvem actividades de apoio directo aqueles trabalhos.

Na elaboracao desse Projecto devera ser seguida a legislacdo e regulamentacao especifica aplicavel,
nomeadamente a indicada na secgédo 2, e no caso de o Estaleiro ocupar total ou parcialmente vias
publicas, devera também ser tido em conta o Regulamento de Sinalizagdo de Transito, incluindo
eventuais regulamentos municipais existentes que o Empreiteiro devera verificar da sua existéncia.

Sem prejuizo da legislacdo e regulamentagdo aplicavel que estabelecem valores limite inferiores ou
superiores, o Projecto do Estaleiro tem que cumprir as regras indicadas neste PSS, assim como outras
que a Fiscalizacdo determine.

O Projecto do Estaleiro deverd identificar e definir objectivamente através de pecas escritas e
desenhadas, a implantagédo e caracteristicas das instalagGes de apoio a execugao dos trabalhos incluindo
os calculos (estabilidade ou outros), quando necessario ou exigido pela Fiscalizagdo, dos equipamentos
de apoio fixos, das infra-estruturas provisdrias e de todos o0s outros elementos que as caracteristicas dos
trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinarem.

Devem ser identificados e definidos, todos o0s elementos necessarios instalar e planear a sua organizagéo
e arrumacédo de forma a reduzir ao minimo 0s percursos internos e optimizar a operacionalidade.

Sem prejuizo do regulamentado, o(s) Projecto(s) do(s) Estaleiro(s) devera(do) respeitar, quando aplicavel,
0s aspectos a seguir referidos, considerando-se para todos os efeitos 0s respectivos custos de

preparacao e implementacao incluidos no prego da proposta do empreiteiro.

VEDACOES / DELIMITACOES

Nos termos da alinea i) do Art.° 20.° do DL 273, o Empreiteiro obriga-se a tomar as medidas necessérias
para que 0 acesso a todas as areas do Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, devendo para tal
cumprir e fazer cumprir pelos seus Subcontratados com toda a legislacéo aplicavel e no presente PSS,
seguindo ainda as indicagfes que a Fiscalizacdo venham a determinar.

O Projecto do Estaleiro identificara a implantacdo das vedacgdes/delimitacbes e as respectivas
caracteristicas, tendo em conta que, sempre que possivel, deverdo impedir fisicamente a entrada de

pessoas ndo autorizadas.
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Sempre que o Estaleiro se situe numa area urbana onde haja circulacdo pedonal, as vedacfes devem ter
pelo menos 2 (dois) metros de altura e serem constituidas por material opaco devidamente pintado a cor
a indicar em cada caso pela Fiscalizacdo por solicitacdo do Empreiteiro. Essas vedacdes deverdo
satisfazer eventuais regulamentos municipais aplicaveis, podendo ser dotadas de aberturas, com o
objectivo de permitir aos transeuntes a observacdo da obra do exterior, as quais terdo dimenséo,
espacamento e localizagédo adequadas para o efeito, e constituidas de forma a ndo apresentarem riscos
de ferimentos para os transeuntes. Essas aberturas deverao ser aprovadas pela Fiscalizacao.
Tratando-se de trabalhos “lineares” (por exemplo, redes de aguas, esgotos, eléctricas, telecomunicacdes,
etc.), onde haja ou se preveja circulagdo pedonal e/ou automoével, a vedacédo podera ser constituida por
redes ou barreiras (metalicas, polietileno, ou outras) de cor aberta (laranja, vermelho) com altura minima
de 1,00 m, ndo sendo permitido a utilizacdo de “fitas” para este efeito e devendo as entradas nessas
areas ser devidamente protegidas e fechadas para evitar o acesso de pessoas ndo autorizadas. Esse
fecho devera ser efectuado de forma a ndo permitir a sua abertura facil, designadamente no final de cada
dia de trabalho e dias de néo laboragdo. Essa vedacdo deverd ainda ser refor¢cada nos pontos onde haja
o risco de choque de veiculos contra a mesma (designadamente, na proximidade de curvas). Esse reforco
devera ser constituido por elementos fisicos com massa suficiente aos eventuais choques dos veiculos
(por exemplo, recorrendo a PMB — perfis moveis de betéo, ou outros). Ao longo de toda a vedagédo devera
ser prevista sinalizacdo adequada tendo em conta o plano de sinalizagcdo adiante referido.

Em qualquer dos casos, todas as entradas do Estaleiro deverdo obrigatoriamente conter a sinalizag&o de
seguranca de acordo com o Plano de Acesso, circulacdo e sinalizacdo adiante referido. Sempre que
estiverem abertas devera existir no local, Guarda que proceda ao controlo das entradas, de forma a
assegurar que o acesso ao Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas.

DORMITORIOS
Os dormitérios a instalar no Estaleiro, quando existentes, deverdo dispor de meios de combate a

incéndios adequados e em numero suficiente, e respeitar as seguintes condicdes:

Volume minimo 10 m3 por ocupante

Pé-direito minimo 3 m, podendo o Empreiteiro propor e a Fiscalizacdo aceitar

outro pé-direito desde que satisfeitas as restantes condi¢cdes

Area minima das janelas 1/10 da area do pavimento, devendo permitir a sua abertura,
dispor de estores e ter um raio livre minimo no exterior de 2,00

m medido a partir do eixo de cada janela.

Afastamento minimo entre camas 1 m para camas simples e 1,5 m para beliches que ndo poderéo ter
mais de 2 camas, devendo o espaco livre acima de cada cama ser
no minimo de 1,00 m; ao nivel do piso as camas deverao ter altura

minima de 0,50 m na parte superior do colchao.

No interior dos compartimentos de dormitorio ndo é permitido a existéncia de aparelhos eléctricos de
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queima do ar, nomeadamente aquecedores, fogdes, etc.

A utilizacdo de contentores metalicos para dormitérios poderd vir a ser aceite pela Fiscalizacdo desde que
sejam garantidas adequadas condi¢cdes de sombreamento.

Se na obra existir guarda permanente, devera ser prevista uma construcao para lhe servir exclusivamente

de local de repouso, com uma area néo inferior a 6 m2 e com um pé-direito minimo de 2,15 m.

INSTALACOES SANITARIAS

O Empreiteiro devera disponibilizar instalaces sanitarias adequadas, separadas por sexos se necessario,
devidamente resguardadas das vistas e mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e
arrumacao, e dispondo de agua quente.

Caso exista dormitério no Estaleiro, deverdo prever-se instalacdes sanitdrias em zona contigua aos
mesmos, sendo obrigatério que o acesso dos dormitérios as instalagdes sanitarias contiguas seja feito
através de zona coberta. Estas instalacdes sanitarias respeitardo as seguintes condicdes, considerando

como ocupantes todos os trabalhadores deslocados que pernoitam no estaleiro:

Pé-direito minimo 2,60m
Lavatoérios 1 unidade por 5 ocupantes
Chuveiros 1 unidade por 10 ocupantes (com agua

quente e fria)

UrinoGis 1 unidade por 20 ocupantes
Retretes 1 unidade por 10 ocupantes
Altura minima das divisérias entre chuveiros e 1,70 m

entre retretes

No Estaleiro de apoio deverdo ser previstas ainda instala¢des sanitarias com as mesmas caracteristicas e
elementos acima referidos, considerando uma relacdo de 1:20 trabalhadores em simultaneo no Estaleiro.
Devera ainda considerar-se vestiarios com area minima de 1,00 m2 por cada 10 trabalhadores em
simultaneo no Estaleiro e de um cacifo por cada um desses trabalhadores. Na auséncia de registo e
justificacdo por parte do Empreiteiro do nimero de trabalhadores em simultdneo no Estaleiro, considerar-
se-4 0 numero maximo indicado na Comunicacéo Prévia, excluindo destes os ocupantes do dormitdrio
registados.

Nas frentes de trabalho, o Empreiteiro terd que montar instalacdes sanitarias adequadas para utilizagdo
dos trabalhadores, podendo as mesmas ser amoviveis. Estas instala¢cdes sanitarias devem dispor de
agua permanente e no minimo de retrete e lavatério (integradas ou em separado) em numero
proporcional ao acima referido para o Estaleiro de apoio. Devem ser localizadas para que a distancia a pé
entre os locais de trabalho e as instalagdes sanitarias seja no maximo de 5 minutos.

Para a Fiscalizacdo, deverdo ser consideradas instalagcbes sanitarias separadas e em local a decidir por
esta, com as caracteristicas e elementos acima referidos na relacéo de 1:10 pessoas da Fiscalizacdo em

permanéncia na empreitada, com o minimo de uma instala¢do sanitaria reunindo essas condi¢des.
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REFEITORIO E COZINHA

Todos os trabalhadores terdo que dispor diariamente de condi¢cdes para tomar as suas refeicBes, em
locais e ambiente adequados, podendo adoptar-se uma ou mais das seguintes solugfes: proporcionar
condi¢cBes para os trabalhadores tomarem as suas refeicbes em restaurantes nas proximidades (1.2
opcao); instalar refeitérios e respectivas cozinhas (2.2 opcao); criar espagos para toma de refeices com
condi¢cdes adequadas (3.2 op¢ao).

O Empreiteiro devera indicar e registar o nimero de trabalhadores para cada uma das opc¢des adoptadas
de entre as acima indicadas (N1, N2 e N3, respectivamente para trabalhadores que tomam refeicdes em
restaurantes, nos refeitérios do Estaleiro e outros espacos criados para o efeito), cobrindo o ndmero
méaximo de trabalhadores indicados na Comunicacdo Prévia e tendo em conta as interrupcdes para
refeicdes de acordo com o horério de trabalho aprovado e a simultaneidade de trabalhadores para
tomarem as refeigdes (Ns). Na auséncia de indicagdo do numero indicado para Ns, ou ndo aceita¢éo de
justificacdo por parte da Fiscalizag&o, considera-se Ns igual ao nUmero méximo de trabalhadores indicado
na Comunicacao Prévia.

A criacdo de espacos para toma de refeicBes (3.2 opgdo) poderd ser considerada apenas em casos
devidamente justificados pelo Empreiteiro e aceites pela Fiscalizacdo, designadamente, a pedido de
grupos de trabalhadores, apresentado por escrito pelos representantes dos trabalhadores na empreitada,
ou quando a distancia das frentes de trabalho aos refeitdrios ndo permita dispor de no minimo 30 minutos
de permanéncia dos trabalhadores nestes, tendo em conta o periodo de descanso previsto no horario de
trabalho para a refeigdo e a deslocacao dos trabalhadores em viaturas a disponibilizar pelo Empreiteiro. A
criacao desses espacos sera contudo obrigatdria quando nao for exigivel a instalagéo de refeitérios de
acordo com as condi¢cBes a seguir referidas para estes.

Esses espacos para toma de refeicdes deverdo ser sempre cobertos e, sempre que necessario,
protegidos das intempéries pelo menos nos lados de ventos predominantes, designadamente nos em
periodos de chuvas. Deverdo dispor de mesas e assentos em nimero igual ao dos trabalhadores que em
simultaneo os utilizam, e deverdo ser dotados de condi¢cdes e meios para os trabalhadores prepararem as
suas refeicdes, designadamente dgua em quantidade suficiente.

A instalacdo de refeitérios e respectivas cozinhas € obrigatéria sempre que (Ns-N1-N3) > 50
trabalhadores, devendo estes ser cobertos e abrigados das intempéries, dotados de agua potavel e
dispondo de mesas e bancos em quantidade adequada ao nimero de trabalhadores que tomem as suas
refeicbes em simultaneo. Junto aos refeitorios devera existir uma zona de cozinhas com chaminés e pias
com agua potavel em quantidade adequada ao numero de trabalhadores, onde estes possam preparar
e/ou apenas tomar as suas refeicdes. Tanto os refeitérios como as cozinhas, devem dispor de portas de
abrir para o exterior e meios de combate a incéndios adequados e em numero suficiente.

Os refeitérios e as cozinhas a instalar no Estaleiro respeitardo as seguintes condi¢es, considerando

como utilizadores todos os trabalhadores que tomam as suas refei¢cdes nos refeitorios:
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Pé-direito minimo 2,60m

Lavatérios 1 unidade por 10 utilizadores

Urinéis 1 unidade por 20 utilizadores

Retretes 1 unidade por 20 utilizadores

Area minima de portas e janelas 1/10 da éarea do pavimento com um raio
livre minimo no exterior de 2,00 m medido a
partir do eixo de cada abertura

As cozinhas deverédo dispor de meios para preparacéo das refeicdes.

ARMAZENS DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensdo e/ou que possam deteriorar-se ao ar livre
devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento fechadas. Os
materiais perigosos devem ser separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados.

Poderao ainda ser consideradas areas especificas para materiais e/ou equipamentos segregados.

FERRAMENTARIA
As ferramentas e equipamentos de pequena dimensdo devem ser guardados diariamente em zonas

destinadas para o efeito e devidamente fechadas.

ESTALEIRO DE PREPARACAO DE ARMADURAS

No Estaleiro de preparacdo de armaduras, caso exista, devem ser previstas areas organizadas para:
deposito dos varBes de aco, organizado por baias para separacdo de vardes por didmetros; corte dos
varbes de aco; depésito de desperdicios; dobragem dos varBes de aco; depésito de vardes de aco

dobrados; area de pré-fabrico de armaduras.

ESTALEIRO DE PREPARACAO DE COFRAGENS
No Estaleiro para preparacédo de cofragens, caso exista, devem ser previstas areas organizadas para:
depodsito de materiais para cofragens; depésito de painéis de cofragem pré-fabricados; area para

execucdao e reparacdo de cofragens; depésito de cofragens fabricadas; depdsito para cofragens usadas.

PARQUE DE EQUIPAMENTOS MOVEIS

No Estaleiro devera, sempre que necessario, ser prevista area de parque de equipamentos méveis
destinada a estacionamento de equipamentos de apoio sempre que ndo estejam a ser utilizados.

Caso seja montado no Estaleiro cisterna para combustivel esta devera ser montada junto ao parque de
equipamentos, ser devidamente vedada e dispor de meios de combate a incéndios e sinalizacio
adequada, incluindo a proibicdo de fumar e foguear.

O estacionamento de equipamentos em locais de resguardo ndo integradas no Estaleiro e pertencentes
ao Dono da Obra requer a prévia autorizacdo da Fiscalizacao e tem que ser sempre feita cumprindo todas

as disposicfes regulamentares aplicaveis.
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PARQUE DE VIATURAS DE PASSAGEIROS
O parque para estacionamento de viaturas de passageiros, se existir, serd separado do parque de

equipamentos de apoio e devera ser préximo da area social do Estaleiro e junto a um acesso.

PARQUES DE MATERIAIS
Os materiais destinados a aplicacdo posterior deverao ser depositados em locais do Estaleiro
devidamente arrumados e organizados tendo em conta as suas caracteristicas e serdo transportados

para os locais de aplicacdo pelos meios mais adequados.

REDE PROVISORIA DE AGUA

O Empreiteiro devera elaborar o projecto da rede de agua potével e respectivos pontos de abastecimento
e de distribui¢cdo (incluindo célculos tendo em conta as capitacdes adequadas as necessidades, tracado,
caracteristicas da montagem, tipo de tubagem e acessoérios), devendo ser acompanhado de uma
memoria descritiva e justificativa das solu¢des adoptadas.

Caso o abastecimento seja feito a partir da rede puablica, devera ser objecto de pedido junto da entidade
da area competente para o efeito. Em caso contrario, devera assegurar o controlo mensal da potabilidade
da 4gua através de testes apropriados efectuados por entidades ou pessoas competentes para o efeito,
registando e afixando os resultados dos mesmos. Sempre que aplicavel, devera ser afixado junto aos
pontos de distribuicio e de forma bem visivel, informagéo indicando “Agua imprépria para consumo”.

O Empreiteiro tem que garantir que no Estaleiro de apoio e em todas as frentes de trabalho em laboragéo
existe agua potavel em quantidade suficiente a disponibilidade dos trabalhadores.

REDE PROVISORIA DE ESGOTOS

O Empreiteiro devera elaborar o projecto do sistema de rede de aguas residuais (incluindo calculos tendo
em conta as capitacdes adequadas as necessidades, tracado, caracteristicas da montagem, tipo de
tubagem e acessorios) e respectivos pontos de destino, devendo ser acompanhado de uma memdria
descritiva e justificativa das solu¢cbes adoptadas. Caso necessario, deverd obter a aprovacdo das

entidades competentes.

REDE PROVISORIA DE ELECTRICIDADE

O Empreiteiro devera elaborar o projecto das instalagfes eléctricas (incluindo calculos tendo em conta as
necessidades, tragado, caracteristicas da montagem — enterrado e/ou aéreo, tipo de rede e acessorios) e
respectivos pontos de abastecimento e distribuicdo, devendo ser acompanhado de uma memoria
descritiva e justificativa das solu¢bes adoptadas. Devera submeter esse projecto a aprovacao das
entidades competentes e a Fiscalizagédo

Para os trabalhos que se realizarem em periodo nocturno ou em areas interiores sem iluminagéo natural
suficiente, o projecto das instalacdes eléctricas devera definir qual o sistema de iluminagéo a utilizar nas
frentes de trabalho e nos caminhos de acesso e circulacdo de viaturas e de trabalhadores, devendo ter

em conta os valores minimos de Niveis de lluminagéo (NI) das diferentes areas de trabalho indicados no
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quadro a seguir

Espacgos exteriores NI Espagos interiores NI
(lux) (lux)

Areas e vias de circulacio 10 Vias de circulacéo 40

Areas de realizacéo de trabalhos | 40 Escadas e areas de armazenagem 60

Areas de trabalho em geral, vestiarios, sanitarios, etc. 120

Areas fechadas afectadas a trabalho permanente 200

O empreiteiro devera efectuar o registo das medicdes efectuadas nas diferentes areas de trabalho para

comprovar os valores minimos indicados, utilizando para o efeito um luximetro calibrado.

VITRINA PARA AFIXACAO DE INFORMACAO
O Empreiteiro devera obrigatoriamente montar no Estaleiro pelo menos uma vitrina, em local bem visivel
e acessivel a todos os trabalhadores, destinada a afixar documentacdo sobre seguranca e salde,

nomeadamente, a exigida na legislacdo, neste PSS e no Caderno de Encargos.

LIMPEZA E RECOLHA DE LIXOS

O Empreiteiro devera dar especial atencdo as condi¢ces de trabalho dos trabalhadores, prevendo os
meios necessarios para manutencdo e conservagdo de todas as instalacbes sociais e para uma
adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanéncia dos trabalhadores, incluindo as

areas de trabalho.

Devera também prever a recolha dos lixos em recipientes hermeticamente fechados e providenciar a sua
remocdo diaria. A remocédo devera, sempre que possivel, ser feita pelos servicos camarérios devendo o

Empreiteiro diligenciar, junto dos mesmos, tal servigo.

CIRCULACOES INTERNAS
O Projecto de Estaleiro integrard a definicdo dos caminhos de circulagdo internos, devendo ser

considerado o faseamento dos trabalhos e a necessidade de acesso de viaturas pesadas.

ARQUIVO
O Empreiteiro arquivara os Projectos de Estaleiro e alteraces que sejam efectuadas.

4.2 - PLANO DE ACESSO, CIRCULAGAO E SINALIZAGAO
Nos termos da legislacdo em vigor devem adoptar-se as medidas para garantir as condi¢Bes de acesso,
deslocacao e circulacdo necessarias a seguranga de todos os trabalhadores no Estaleiro, incluindo os

elementos da Fiscaliza¢do e eventuais visitantes, e transeuntes nas imedia¢des do Estaleiro tendo em
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conta a natureza, caracteristicas, dimensao e localizacédo do Estaleiro.

Conjuntamente com o Projecto do Estaleiro, o Empreiteiro devera preparar esse Plano de Acesso,
Circulagdo e Sinalizagdo tendo em conta toda a legislagdo aplicavel e as indicagdes a seguir referidas.

O Plano de Acesso, Circulagcdo e Sinalizacdo integrara plantas que identifiquem o Estaleiro (incluindo
todas as areas de trabalho), incluindo vias de acesso e outras vias rodoviarias, ferroviarias, caminhos

pedonais, etc. que eventualmente existam na proximidade ou interferindo com o préprio Estaleiro.

Na preparacao desse Plano devera ser considerado o seguinte:;

- ldentificar todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas);

— Tomar as medidas necessarias para que o acesso ao Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas,
ndo devendo ser permitido em caso algum o atravessamento do Estaleiro por pessoas estranhas a obra;
- Prever a colocagédo dos dispositivos necessarios para garantir a seguranga na entrada e saida de
viaturas no Estaleiro;

- Na definicdo dos caminhos de circulagdo deve ser considerada a movimentacado de todos os materiais
e equipamentos utilizados no Estaleiro;

- Os caminhos de circulagdo de veiculos pesados devem, antes de utilizados, ser regularizados e
compactados de forma a possuirem a capacidade portante necessaria, sem que apresentem
deformaces excessivas;

- Os caminhos de terra batida no tempo seco devem ser regularmente regados de forma a evitar o
levantamento de pé, e no tempo de chuvas, devem ser espalhados materiais adequados para evitar a
criacdo de lamas;

- Todas as entradas no Estaleiro tém que ser sinalizadas proibindo a entrada a pessoas estranhas a
obra e indicagao do Equipamento de Proteccéo Individual de utilizac@o obrigatéria dentro do Estaleiro (no
minimo, capacete e botas com palmilha e biqueira de aco);

- No Estaleiro a delimitagdo das areas de circulagdo pedonal devera ser feita, sempre que possivel e
necessario, através de redes de polietileno cor laranja com o minimo de 1,00 m de altura, sendo que a
utilizagao de “fitas” apenas poderao ser aplicadas quando expressamente autorizados pela Fiscalizagéo;
- Tratando-se de trabalhos em, ou junto a, vias de circulacdo de viaturas automéveis, a delimitacao
podera ser feita com as redes referidas no ponto anterior ou outro método equivalente, devendo no
entanto recorrer-se a PMB (Perfis Méveis de Betdo) ou PMP (Perfis Mdveis de Plastico) cheios de agua,
caso haja o risco de proximidade e perigosidade de eventual contacto com trabalhadores (velocidade dos
veiculos, zona de curvas, etc.); a utilizacdo dos designados Flat Cones apenas devera ser admitida em
zonas afastadas de circulacdo de viaturas ou de reduzida perigosidade de contacto com trabalhadores;

- Os caminhos pedonais externos devem ser identificados, protegidos e sinalizados de forma a

proporcionar adequadas condicdes de seguranca aos transeuntes.

A sinalizacéo do Estaleiro deve identificar:
- Zonas perigosas ou interditas, com identificagdo dos perigos;
- A obrigacéo de uso de Equipamento de Protecgdo Individual (EPI), com os sinais apropriados;

— Caminhos pedonais para circulagao de trabalhadores;
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- Sinalizagao da localizacdo dos meios de combate a incéndios;

- Localizagao das instalagdes do estaleiro de apoio.

A sinalizagdo de zonas publicas tera que ser submetida a aprovacdo da Fiscalizagdo e também a
aprovacao das entidades competentes para o efeito.

Sempre que as intervengdes o justifiquem, deve ser preparado um plano de sinalizagao especifico para
0 caso, definindo a sinalizacdo necessaria para garantir a seguranca nos trabalhos a realizar. Estes
planos de sinalizacdo respeitardo a regulamentacdo aplicavel, e serdo sempre sujeitos a aprovacao
prévia da Fiscalizacdo, nos termos definidos no Caderno de Encargos.

O Plano de Acesso, Sinalizacdo e Circulacdo deve ser estabelecido tendo em conta, nomeadamente, o
estipulado no Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, relativo as prescricdes minimas para a
sinalizacdo de seguranca e de saude no trabalho.

Os sinais de seguranca e de saude a empregar no Estaleiro devem ser os previstos na Portaria 1456-
A/95 de 11 de Dezembro e no Decreto-Regulamentar n.° 22-A/98, de 10 de Outubro, devendo o
Empreiteiro privilegiar a utilizacdo de sinais que possuam marcacdo do fabricante (na frente ou no
verso) contendo o nome do fabricante, o0 modelo e 0 ano de fabrico, e bem assim incluir no anexo
abaixo referido a declaragcédo de conformidade desses sinais com a legislag&o vigente ou, caso se trate
de sinais ndo previstos na legislacdo, indicacdo das normas utilizadas. Essa declaracdo devera ser
passada pelo respectivo fabricante e conter em anexo o catalogo desses sinais onde se identifiquem os
modelos aplicados.

Sempre que a duracdo prevista das obras seja superior a 30 dias, deve ser elaborado projecto de
sinalizagdo temporéria a implementar na via (Art.° 79°);

Deve utilizar-se a pré-sinalizacdo sempre que haja necessidade de fazer desvio de circulagdo ou
mudanca de via de transito. De noite é obrigatoria a colocagdo, nos vértices superiores do primeiro

sinal, de um dispositivo luminoso [ET13] (Art.°84°);

1

©_0
¢
cee

ET13 - Seta luminosa

Utilizac&o de sinalizacdo avancada [A23] (Art.° 85°);
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Limitacdo de velocidade: deve ser estabelecida limitacdo degressiva e escalonada, de forma que a
diferenca entre os limites maximos de velocidade sucessiva seja de 20

Km/h (Art.° 86°, n.° 3);

Proibicdo de Ultrapassar: associar a limitacéo de velocidade (Art.° 86, n.° 5);

A faixa de rodagem deixada a circulacédo ndo pode ter largura inferior a 5,8 m ou a 4,6 m conforme nela
possam ou néo circular automoéveis pesados (Art.° 87, n.° 4);

Quando haja necessidade de recorrer a um desvio de circulacdo esta deve ter um tracado que permita
uma velocidade minima de 40 Km/h, podendo, dentro das localidades descer até 20 Km/h (Art.° 87, n.°
6);

Sinalizacao final: fim de proibigdo anteriormente imposta e sinal [ST14] (Art.° 88°, n.° 2).

ST14 - Fim de obras

Nos casos gerais, os sinais devem ser colocados a altura da visdo, ndo devendo ser colocados
mais do que (3) trés sinais juntos.

O Empreiteiro arquivard no copias de todos os elementos que constituem o Plano de Acesso, Circulacédo e
Sinalizagdo excepto os Planos de Sinalizagdo Temporéria a que se refere o Decreto-Regulamentar n.° 22-
A/98, de 10 de Outubro.

4.3 - CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E ACESSORIOS
O empreiteiro deverd assegurar que todos 0s equipamentos de apoio existentes no estaleiro e
acessorios ndo ligados ao equipamento estejam em bom estado de funcionamento, utilizando para o

efeito o modelo S13 incluido no anexo 1 deste documento, que a seguir se apresenta.
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Mimera Pagina

CONTROLO DE EQUIPAMENTO DE APOIO E ACESSORIOS

Empreitada: Cédiga:

Diono da Obra: Fizcalizagdo:

Projectizta: Empraiteiro:

DEc LR, Recuemos DL

214/95 eDL 52/99 ' Estapo poEQ [ Mo | Rubrica do | Subst.

EQUIPAMENTC FABR IZANTE

3

M ano | Corfome? Conforme 7 Cumpre 7 Em dia 7 Confarme 7 | “°WF- | Resp.pela | Reg.

L e [V contralo i

M= | Codigo Designagio S - - & 7 7 e
= Serie Fabrico "S5 hEn Sim  Mao Sim § Mao | Sim : N&o | Sim [ Mo

Preparado por: _ Yearificado por: _F Aprovado par: !

Hotas: (1) Placa de fabricante / idertificagio demerd inc hiirnome ¢ enderego do fabricarte, marca, modelo, . série & wo de fibrico; (2) Marcyo CEno equipamento & possair declragdio CE de corformidade de acordo com I L.
3202001 Directira Miquine )« declragio CE de conformidade complementar de acordo com o I L. 76/2002 (RES- Regnlmento das Emicsfes Sorors paa o Ambierte de Equipamearto para Trilizgio no Exterior ), e ainda nos
casos aplicireis, marcagio no equipimerto do ndrel de paténcia sonor garrdida (Lam ) de acordo com este ditima DL; (3) Cumprimerto da legislyho aplicirel a miquinas usadas (DL 214/95) e 2 equipamentos de tabalho (DL $2%99).

Na utilizagdo corrente desta ficha deverd ter-se em conta a legislacdo especifica aplicavel,
nomeadamente a referida nas notas insertas na parte inferior dessa ficha. Importa ter em conta que a
Marcacdo CE e a respectiva Declaragdo CE de Conformidade (Decreto-Lei n.° 320/2001 de 12 de
Dezembro) é exigivel para os equipamentos e para acessoérios ndo ligados ao equipamento (por
exemplo, lingas) utilizados na constru¢éo. Porém, alguns equipamentos (designadamente, equipamentos
moveis e de elevacdo de cargas como por exemplo gruas fixas ou méveis, elevadores de obra para
pessoas, equipamento de terraplenagem, etc.) com data de fabrico anterior a 1999 (vd. Decreto-Lei n.°
214/95 de 18 de Agosto e Portaria n.° 172/2000 de 23 de Mar¢o) poderdo ndo possuir as referidas
marcacao e declaracdo CE, devendo apresentar um certificado de conformidade passado por organismo
competente notificado de acordo com a legislacdo em vigor.

Por outro lado, importa ter em conta que o Decreto-Lei n.° 76/2002 de 26 de Mar¢o (Regulamento das
Emissdes Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilizacdo no Exterior) obriga também a
existéncia de uma declaracdo CE de conformidade que contém outras indicagbes complementares a
declaragdo atras referida e bem assim a indicagdo do nivel de poténcia sonora garantido (LWA).Tal
aplica-se a diversos equipamentos da construcdo incluindo gruas-torre, equipamentos de
terraplenagens, martelos demolidores e perfuradores, compressores, etc.

Esse controlo devera ser feito semanalmente se outra periodicidade ndo vier a ser definida pela
Fiscalizagdo por solicita¢cédo do Empreiteiro. Caso venham a ser definidas periodicidades diferentes para

distintos equipamentos, dever&o reunir-se na mesma ficha de controlo os equipamentos com as mesmas
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periodicidades, facilitando assim a utilizacao destas fichas e o respectivo controlo.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posicéo indicada na ficha com NUmero), e
arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e assim o maior nimero correspondera ao
namero de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posicéo indicada por Niumero de péagina /
Total de paginas devera inscrever-se, para cada uma das fichas, essas indica¢cbes e assim para uma
ficha constituida por 2 paginas ter-se-ao as paginas 1/2 e 2/2.

Sempre que um equipamento ndo tenha a revisdo em dia ou seja observado qualquer anomalia grave no
todo ou em algum dos seus componentes que possa por em risco o operador desse equipamento e/ou
outros trabalhadores, devera o Empreiteiro tomar as medidas necessarias para evitar a utilizacdo desse
equipamento, através da sua imobilizacdo, remocao do local de utilizagédo, caso possivel, ou colocacéo
sobre esse equipamento em local bem visivel, de um autocolante com a inscricdo a vermelho de
“AVARIADO” ou outra indicagdo equivalente. Nestes casos, devera ser aberta uma ficha de néo-
conformidade, utilizando-se o modelo S17 incluido no anexo 1 deste documento e inscrevendo-se o
namero dessa ndo conformidade na posicdo (Nado Conf. N.°) prevista para o efeito na acima
apresentada.

O Empreiteiro deverd manter esta ficha permanentemente actualizada, devendo explicitar na descrigcao
de fungBes que acompanha o organograma referido na seccdo 1 deste PSS, a responsabilidade pela
preparacao, pela verificacdo e pela aprovagéo. O técnico do Empreiteiro Responsavel pela Seguranca e
Saude (ou pessoa com categoria profissional equivalente ou superior) poderd assegurar a preparacao
dessa ficha (incluindo o respectivo controlo periddico), a verificacdo pelo Encarregado Geral (ou
Encarregado de Frente, se aquele ndo existir), ou outro hierarquicamente superior, e a aprovacdo pelo
Director Técnico da Empreitada ou um seu adjunto. Esse controlo geral ter4 de incidir sobre todos os
eguipamentos que envolvam riscos para os trabalhadores, incluindo acessérios nao integrados naqueles
(por exemplo, lingas).

E responsabilidade do Empreiteiro:

— Criar condi¢des e incentivar os manobradores/operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom
funcionamento destes e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detectem;

- Proceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (proprios € dos seus Subcontratados)
com a periodicidade acima referida, assegurando a preparacgdo, verificagdo e aprovacdo das referidas
fichas;

- Efectuar prontamente as correcgdes das anomalias detectadas.

O Empreiteiro arquivara os Registos do Controlo dos Equipamentos de Apoio.

4.4 - PLANOS DE PROTECCOES COLECTIVAS
A Lei-Quadro sobre Seguranca, Higiene e Saude em vigor determina a necessidade de o empregador
aplicar, entre outras, as medidas necesséarias de proteccdo colectiva visando a reducdo de riscos

profissionais. Nesse diploma legal prevé-se também como principio de prevencdo geral que o
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empregador deve dar prioridade as medidas de proteccdo colectiva em relacdo as de proteccéo
individual.

O Plano de Proteccbes Colectivas a desenvolver pelo Empreiteiro devera definir objectivamente os
equipamentos de proteccdo colectiva a empregar que deverdo ser devidamente dimensionados e
especificados, e identificar claramente os respectivos locais de implantagdo, em funcdo dos riscos que
os trabalhadores poderéo estar expostos (risco de queda em altura, risco de queda de objectos, risco de
electrizacdo / electrocussdo, risco de atropelamento, risco de afogamento, etc.). Os locais de
implantacdo devem ser marcados sobre plantas do Estaleiro (incluindo areas de trabalho), indicando-se
ainda o tipo de proteccdo a utilizar em cada caso, incluindo, nos casos aplicaveis, as respectivas
caracteristicas técnicas e dimensionais, método de fixacao, calculos, processo de aplicagéao, etc.

Sem prejuizo de outras protec¢des que o Empreiteiro entenda necessario, ou que a Fiscalizacéo
determine, na elaboracao destes planos, 0 Empreiteiro deve atender ao seguinte:

- Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulagdo de viaturas motorizadas (ou junto de linhas
férreas com comboios em circulacdo, se for o caso), vedacdes provisdrias de resguardo entre areas de
trabalho e essas vias, devendo as referidas vedacdes ser constituidas de forma a estabelecer um
impedimento fisico adequado para impossibilitar a aproximac¢éo dos trabalhadores e maquinas a essas
vias. Estas vedacfes tém que ser montadas afastadas o méximo possivel das vias de circulacao (e, no
caso de linhas férreas, no minimo 2,00 m do carril mais préximo) e serem constituidas, por exemplo, por
redes de polietileno cor laranja com o minimo de 1,00 metro de altura ou New Jerseys de betdo, nos
casos em que o risco de aproximacéo de veiculos seja mais elevado.

- Todas as areas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteccdes
colectivas adequadas, nomeadamente, guarda-corpos, etc.

- Todas as areas com risco de queda de objectos para vias de circulagédo rodoviaria ou pedonal devem
ser protegidas com sistemas de proteccdo colectiva adequadas, através da utilizacdo de redes de
proteccdo com malha suficientemente fechada.

- Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverdo ser constituidos por elementos horizontais
(barra superior a 1,10 + 0,10 metros acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a meia altura +
0,05 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,20+0,05 metros de altura) e elementos
verticais rigidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverdo ser constituidos por
material que resista a uma forca horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais por material que
resista a forca resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os
pavimentos respectivos ndo poderdo existir folgas superiores a 5 mm.

- As lingas para a movimentacdo de cargas deverdo estar devidamente identificadas e documentadas
com tipo (corddes de acgo, correntes), caracteristicas (simples, mdultiplas), sec¢éo, capacidade de carga
das lingas e dos anéis de ligacao (no caso de lingas multiplas), etc. No caso de lingas multiplas deverao
0s anéis onde se ligam estar devidamente marcados. Deverdo ser seleccionadas tendo em conta a
capacidade de carga indicada pelo fabricante, devendo privilegiar-se os cabos de aco com lagos

executados com bragadeiras prensadas com marcacao da carga visivel. As lingas com lacos executados
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com cerra-cabos apenas deverdo ser utilizados quando se demonstre ndo ser possivel utilizar as de
lacos com bracadeiras prensadas. As lingas ndo deverdo ser utilizadas com angulos superiores a 90°.
Os ganchos onde as lingas irdo ser utilizadas devem sempre dispor de patilha de seguranca.

Os Planos de ProtecgBes Colectivas devem ser suportados sempre que aplicavel por elementos
desenhados, designadamente relativamente ao local onde as protec¢fes seréo instaladas (sobre plantas
do Estaleiro ou do projecto), incluindo tipo e caracteristicas das mesmas. Estes Planos deverdo ser
mantidos actualizados competindo ao Empreiteiro proceder a sua revisdo / actualizacao face a evolucao
dos trabalhos.

O Empreiteiro incluira no anexo 16, os Planos de Proteccbes Colectivas preparados e implementados,

devendo ser notado sobre os mesmos as fases a que cada um deles respeita.

4.5 - CONTROLO DE RECEPCAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos 0s materiais ou equipamentos com riscos envolvidos no seu manuseamento e/ou transporte
deverdo ser objecto de acompanhamento através da elaboracdo de uma ficha de Controlo de Recepc¢éo
na entrada no estaleiro, utilizando-se para o efeito o modelo S14 incluido no anexo 1 deste documento
gue a seguir se apresenta.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Recepcdo de Materiais e Equipamentos deverdo ser
numeradas sequencialmente (Posicao indicada na ficha com Numero) e arquivadas sobrepondo as mais
recentes as mais antigas. Na posicao indicada por Numero de pagina / Total de paginas devera
inscrever-se essas indicagdes para cada controlo efectuado.

. Mdmero Pagina
CONTROLO DE RECEPCAQ DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS v
Empreitada: Chdiga:
Dono da Obra: Fizcalizagdo:
Projectista: Empreiteino:
Material ou Equipamento Cadigo
rett|  Nerificagdes f Tarefas Riscos pmenios - iodolce Accies Correctivas/Preventivas | Resp. I PP

de referéncia verificagdo Inspecgio

Preparado por: i/ Yerificado por: i/ Aprovado por: i

Registo do controlo de recepgdo

1 Guia Remessa n.® 2 Guia Remessan.® 3 Guia Remessa n.® 4 Guia Remessan.® 5 Guia Remessan.® 6 Guia Remessan®

[ Cout. W H* Oterf.  [JHC H? Otef. NG H? Oted.  [JHC H? Otexf.  [JWC H? Otad. [JHC H?

i e e i FirealER S B e i FECAIEM S i e e i FECAIER ST i e g iy FlEcaiEa; 5 i ire 2 e FECAIES; S B e HE 7 FECAIES S

it

A N i i I i I i N i i i

O Empreiteiro devera apresentar a Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias ap0s a consignacdo da empreitada
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uma lista de materiais e equipamentos que serdo objecto deste controlo, podendo a Fiscalizacéo
determinar em qualquer momento a inclusdo nessa lista de outros materiais ou equipamento que o
Empreiteiro devera também controlar. Devera também no prazo de 11 (onze) dias antes do fornecimento
desses materiais ou equipamentos, apresentar a Fiscalizagdo para aprovacdo a respectiva ficha de
Controlo de Recepcéo de Materiais e Equipamentos. Competird a Fiscalizagdo determinar os Pontos de
Paragem (PP), caso em que no Registo de Controlo de Recepcdo, o Empreiteiro devera solicitar a
presenca da Fiscalizacdo para proceder a verificagdo em causa, incluindo as condicdes de
armazenamento.

Nessa lista incluem-se todos os materiais ou substancias perigosos (combustiveis incluindo o
equipamento de armazenamento destes, tintas e vernizes com riscos envolvidos na manipulagédo ou
utilizacdo, explosivos, etc.). Deverdo ser delimitadas e organizadas zonas especificas de
armazenamento para cada um desses casos incluindo a colocagdo de extintores em ndmero e
caracteristicas adequados e sinalizacéo de proibi¢cdo de fumar ou foguear.

O Empreiteiro incluird a lista de materiais e equipamentos acima referida e as respectivas fichas de
registo do Controlo de Recepgéo.

4.6 - PLANOS DE MONITORIZAGCAO E PREVENGAO

Os Planos de Monitorizacdo e Prevencdo (PMP) visam estabelecer para os elementos / operacgbes de
construgcdo com riscos associados, as medidas preventivas a adoptar face a esses riscos, assim como
estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execugdo das medidas previstas.

Nestes Planos pretende-se identificar os riscos e planear as respectivas medidas preventivas associadas
a execucdo de cada elemento / operacdo de construgdo. Para tal, devera ser utilizado o modelo S15 ou
outro que o Empreiteiro entenda propor e a Fiscalizacdo aceite, desde que ndo diminua a informacéo
referida neste modelo.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posi¢édo
indicada na ficha com NUmero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e assim o
maior niumero correspondera ao nimero de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posicéo
indicada por NUmero de pagina / Total de paginas devera inscrever-se, para cada uma das fichas, essas

indicacdes e assim para uma ficha constituida por 2 paginas ter-se-8o as péaginas 1/2 e 2/2.
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Na utilizacéo sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:
Elemento / Operacédo de Construcdo: Descricdo do elemento / operacdo de construcdo a que a ficha

respeita.

Localizacdo / Actividade: Espaco destinado a registar a localizacdo do elemento / operacdo de
construcdo a que o controlo registo respeita. Tal indicacdo resulta do facto de um dado elemento ou
operacdo / construcdo a executar nas mesmas condicdes poder repetir-se varias vezes numa
empreitada, utilizando-se sempre o mesmo Plano de Monitorizacdo e Prevencdo. Porém, cada vez que
esse elemento ou operagdo construgdo é executado devera ser efectuado o correspondente registo do
controlo efectuado pelo Empreiteiro € nos casos a seguir referidos também pela Fiscalizagdo (por

exemplo, na execucdo de lajes nos diversos pisos superiores, havera tantos registos de controlo quantos
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0s pisos). Pode também considerar-se grupos de operacdes ou elementos de construcdo, quando
executados em conjunto (por exemplo, grupos de pilares), caso em que na localizacdo / actividade

dever-se-a indicar o ambito a que se refere o controlo a que respeita a ficha.

Codigo: Cadigo da ficha a que corresponde a operacao / elemento de construgdo, conforme codificagdo

reflectindo a estrutura organizacional das operacdes e elementos de construcéo a definir pelo Empreiteiro.

VerificagcBes / tarefas: Relacdo das verificacGes e/ou tarefas a realizar para controlar os riscos e respectivas
medidas preventivas da operacdo ou elemento de construcdo a que a ficha se refere. O conjunto de

verificacBes / tarefas deverd ser ordenado atendendo & sequéncia logica de execugdo dos trabalhos e

deverdo conter sempre que aplicavel valores quantificaveis que facilitem o processo de verificagao.

Riscos e medidas: Nesta posi¢céo dever-se-do indicar os niumeros de referéncia aplicaveis dos riscos e
respectivas medidas de prevencdo e proteccdo identificados no quadro inferior dessa ficha e que a

seqguir se refere.

Identificacé@o dos riscos e respectivas medidas de prevencéo e proteccéo: este quadro descrevem-
se sucintamente os Riscos correspondentes a cada verificacédo / tarefa listada no quadro anterior e,
para cada risco, registam-se as respectivas Medidas de prevencéo e protecgéo a aplicar. Essas medidas
podem ser de protec¢do colectiva, individual ou outra, sendo que no que respeita as protecgdes individuais
ndo se devem incluir os EPI de uso obrigatério e no que se refere as protecgdes colectivas que constem do
Plano de Protecgdes Colectivas (PPC) atras referido, poder-se-a indicar, quando muito, apenas a necessidade
dessa protecgdo e como documento de referéncia o respectivo PPC. Para cada risco poderdo determinar-se
varias accgoes de prevencao / proteccéo e para cada uma destas devem registar-se, sempre que aplicavel, os
documentos de referéncia que deverdo ser tomados como apoio para a definicAo das respectivas
medidas correctivas / preventivas a considerar. Estes documentos podem ser, para além de outros
documentos deste mesmo PSS, regulamentos, normas (nacionais, europeias, internacionais),
especificacdes técnicas (gerais ou referenciadas no Projecto), documentos de homologacao, bibliografia

técnica, entre outros, devendo indicar-se o artigo, clausula, etc. do documento aplicavel.

Frequéncia de verificagdo: Posicdo destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efectuada
cada verificacéo/tarefa e controlados os riscos e respectivas medidas de prevencgéo e proteccdo que lhe

estao associados.

Resp.: Designacdo do responsavel pela verificacdo / tarefa em causa (em geral, o encarregado geral,
encarregado da frente de trabalho ou chefe de equipa da frente de trabalho). Em caso algum se deve indicar
mais de um responsavel pela mesma verificagao / tarefa, excepto no caso de se tratar de um Ponto de Paragem

de acordo com o que se refere a seguir.
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PP: Nesta coluna, da responsabilidade exclusiva da Fiscalizacdo, devera esta assinalar com uma cruz (x)
se a verificacdo em causa, pela sua importancia, deva constituir um Ponto de Paragem (PP) dos
trabalhos. Nesses casos, os trabalhos s6 poderdo ser retomados com a intervencdo dos elementos
indicados na definicho de fungBes com qualificagbes e competéncia para avaliar e autorizar o
prosseguimento dos mesmos sendo que para além do responsavel pela verificacdo indicado devera
também assinar/rubricar esse controlo outra pessoa do Empreiteiro, hierarquicamente superior
(reverificacdo), e bem assim a Fiscalizacdo. As verificacbes ndo assinaladas como PP constituirdo os

designados Pontos de Verificacao corrente.

A implementagdo durante a execucdo dos trabalhos destes Planos de Monitorizacdo e Prevencéo é
responsabilidade do Empreiteiro e traduz-se em evidenciar que as verificagdes previstas sao efectuadas,
devendo assim registarem-se as acc¢des realizadas e respectivos resultados das inspeccdes, medi¢cdes
e ensaios efectuados no &mbito de cada verificagdo. A Fiscaliza¢@o intervém sempre que entender
designadamente quando se trate de um Ponto de Paragem. Assim, as posi¢@es previstas nessa ficha
que a seguir se referem, pretendem permitir o registo de tais controlos.

Controlo do Empreiteiro: Para cada verificagdo / tarefa devera registar-se a sua conformidade ou nao
com as especificacbes. No caso de ser observada uma conformidade, assinala-se essa situagdo com
uma cruz (x) na coluna “C”. Caso contrario, inscreve-se o nimero da ndo conformidade na coluna “NC”,
abrindo-se uma ficha de ndo conformidade seguindo-se o procedimento referido no ponto a seguir. Em
qualquer dos casos, o responsavel pelo controlo e verificacdo em causa deve assinar / rubricar na coluna

reservada para o efeito e inscrever a data respectiva.

Controlo da Fiscalizacdo: Sempre que a Fiscalizagdo entenda podera também registar o seu controlo
na coluna indicada para o efeito. Essas verificagbes / tarefas s@o obrigatorias quando se trate de uma
posicdo assinalada com Ponto de Paragem (PP), devendo neste caso o Empreiteiro ndo prosseguir com
o trabalho e solicitar a presenca da Fiscalizagdo. A forma de utilizacdo desta coluna é em tudo

idéntico ao descrito na posi¢éo anterior.

Preparado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento do Empreiteiro responsavel pela

preparacéo da ficha em causa de acordo com a definicdo de funcdes.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do Director Técnico da Empreitada.

Aprovado por: Espaco destinado a rubrica e data da Fiscalizagao.

Verificagdes finais de fecho do PMP: Apds a implementagdo de cada PMP a uma dada situagéo, o
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Director Técnico da Empreitada e o Responsavel pela Fiscalizacdo deverdo efectuar as verificacbes
finais de fecho do PMP, confirmando a realizacdo de todos os controlos previstos.

Sempre que se justifique, dever-se-a elaborar um Procedimento ou Instrugdo de Trabalho e um
fluxograma do processo operatério em causa (Vd. Processos Construtivos e Métodos de Trabalho).

Até 11 (onze) dias antes de iniciado qualquer trabalho relevante, devera o Empreiteiro submeter a
aprovacao da Fiscalizacdo o respectivo Plano de Monitorizacdo e Prevencdo devidamente preenchido
nos campos previstos com excepcdo dos relativos a localizagdo / actividade e controlos, ambos a
preencher na fase de implementacao, e ao PP que sera preenchido pela Fiscalizacdo. As assinaturas e
datas relativas a preparacao, verificacdo e aprovacédo referem-se apenas aos PMP apresentados nestas
condic¢des, ndo abrangendo portanto e naturalmente os registos de controlo previstos.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista ndo exaustiva incluida no anexo
1 deste documento, a qual devera ser complementada ao longo da obra, quer por iniciativa do Empreiteiro,
quer por determinacdo da Fiscalizacdo. Nenhum trabalho relevante deverd ser iniciado sem que esteja
aprovada pela Fiscalizagdo a respectiva ficha, sendo o Empreiteiro responsavel por qualquer situacéo
decorrente do inicio de qualquer trabalho relevante ndo aprovado.

O Empreiteiro devera arquivar no anexo 18 essa lista de trabalhos relevantes devidamente numerada,
complementando-a com outros de acordo com o referido, seguida de todas as fichas de Planos de
Monitorizagdo e Prevengéo da empreitada devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

Apé6s a implementacdo de cada PMP para cada elemento / operacdo de construcdo e respectiva
localizacéo / actividade onde foi aplicado, incluindo todos os registos de controlo efectuados, o empreiteiro
deverd arquivar esses registos no anexo 19, organizado de acordo com o sistema de codificagdo dos
elementos / operacdes de construcdo estabelecido pelo Empreiteiro e aceite pela Fiscalizagdo.

E responsabilidade do Empreiteiro:

Submeter a aprovacéo da Fiscalizagdo os PMP devidamente preenchidos e no prazo referido;

Proceder a sua implementacgéo, efectuando os registos das acc¢des de controlo desenvolvidas;

Registar todas as ndo conformidades que ocorram;

Arquivar todos os PMP e respectivos registos de acordo com o processo referido.

Cabe a Fiscalizagdo a responsabilidade de acompanhar / certificar o cumprimento das accdes
desenvolvidas pelo Empreiteiro confirmando no minimo as verificagbes identificadas como Pontos de
Paragem (PP). A Fiscalizagao sempre que considere justificavel, pode ordenar que o Empreiteiro proceda
a elaboracao de Registos de Ndo Conformidade. Em caso de duvida, a Fiscalizagdo podera elaborar

esses registos, obrigando-se o Empreiteiro a junta-los ao processo e tomar as ac¢des correspondentes.

4.7 - REGISTOS DE NAO CONFORMIDADE E ACCOES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS
O Empreiteiro deverd registar como ndo conformidade todos os casos que apresentem gravidade
significativa (requerendo ac¢des correctivas / preventivas importantes), incluindo as que, embora de menor

gravidade, correspondam a uma situacao de reincidéncia ou cujas correc¢gfes ndo possam ser resolvidas de
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imediato.

Tais ndo conformidades deverdo ser registadas em fichas de acordo com o modelo S17, ou outro que o
Empreiteiro entenda propor e a Fiscalizacdo aceite, desde que ndo diminua a informacao referida neste
modelo.

Caso o Empreiteiro ndo registe uma nao conformidade que no critério da Fiscalizagdo deva ser considerado
como tal, esta devera registar essa nao conformidade obrigando-se o Empreiteiro a incluir no anexo de ndo
conformidades adiante referido e a cumprir com a ordem dada. Nesta situacéo, a Fiscalizagao devera levar
essa situacdo para a reunido de obra que se lhe seguir, registando-se na respectiva acta as medidas
tomadas para esclarecer e evitar situacdes similares.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posigao
indicada na ficha com Numero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e assim o maior
namero correspondera ao nimero de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posicdo indicada
por Numero de pégina / Total de paginas deverd inscrever-se, para cada uma das fichas, essas indicacdes e
assim para uma ficha constituida por 2 paginas ter-se-&o as paginas 1/2 e 2/2.

No caso das ndo conformidades levantadas pela Fiscalizacdo devera seguir-se o0 mesmo processo de
numeragéo (iniciando em 1) para cada empreitada, adicionado “/F”, isto €, tratando-se por exemplo, da 3.2

nao conformidade levantada pela Fiscalizagao, na posi¢do “Numero” inscrever-se-a: “3/F”.

B . Mumero Pagina
REGISTO DE NAO CONFORMIDADE E ACCOES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS

Empreitada: Chdiga:

Dono da Obra: Fizcalizagdo:

Projectizta: Empreiteiro:

Descrigio da ndo conformidade:

LocalizagHo: Documentos de referéncia:

Diezcrito por:

L “ierificada por:

Descrigdo das acgies: [] comectivas [ preventivas Aoeite 3 acgdo proposta

Feeite nas condighes em anexo

Rejeitada

[m]
[m]
[m]
[m]

Cormigir até:

Proposto por: L E\ntrificado por: Decidido por:

Execugio daz acgies comectivas £ preventivas:

BExecutado por: L E\ntrificado por: Eﬂpm\rado par:

Na utilizacéo sisteméatica desta ficha, dever-se-4 ter em conta o seguinte:
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Descricdo da né&o conformidade: Espaco destinado a descricdo da n&o conformidade, que devera
ser sucinta, precisa e clara de forma a nao haver dividas sobre a sua interpretacao. Nesta posicao inclui-
se:

Localizacdo: Espacgo destinado aregistar o local onde se verificou a ndo conformidade.

Documentos de referéncia: Espago destinado a registar os documentos de referéncia infringidos e
gue deu origem a ndo conformidade (regulamento, caderno de encargos, PSS, projecto, etc.), devendo
indicar-se o artigo, ponto ou elemento que ndo foi cumprido. Nao sendo registado nenhum documento de
referéncia considera-se tratar-se de uma oportunidade de melhoria do processo ou sistema.

Descrito por: Espago destinado & rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscalizagdo que

levantou a ndo conformidade.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscalizagcdo que
verificou a descricdo da ndo conformidade, devendo ser pessoa hierarquicamente superior a quem a
descreveu, excepto quando a ndo conformidade é levantada pelo Director Técnico da Empreitada ou

pelo Chefe da Fiscalizacéo.

Descricdo das acc¢bes correctivas elou preventivas: Espago destinado a descricdo das accdes
correctivas e/ou preventivas a implementar para, respectivamente, corrigir a ndo conformidade, ou
para prevenir a sua ocorréncia. Nesta posi¢ao inclui-se:

Proposto por: Espago destinado & rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscaliza¢&o
que prop8e as accdes correctivas e/ou preventivas.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscalizagao que
verificou a proposta das acgBes correctivas e/ou preventivas a implementar, devendo ser pessoa
hierarquicamente superior a quem a propde, excepto quando a ndo conformidade é levantada pelo
Director Técnico da Empreitada ou pelo Chefe da Fiscalizagéao.

Decidido por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da Fiscalizacdo que decide sobre as
accdes correctivas e/ou preventivas propostas pelo Empreiteiro. Neste processo de aprovacdo
deverd assinalar-se uma das situacfes: aceite a accdo proposta; aceite nas condicdes em anexo
devidamente identificado (devendo anexar-se essas condi¢cfes que passam a fazer parte integrante da
ndo conformidade); rejeitado, caso em que se deverd abrir uma nova ndo conformidade seguindo a
numeragdo existente, ndo se anulando a anterior. Devera também indicar-se a data até a qual as

accdes descritas devem ser implementadas.

Execucdo das accdes correctivas e/ou preventivas: Espaco destinado a confirmar a execucgéo
das accdes realizadas. Nesta posicao inclui-se:

Executado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento do Empreiteiro responsavel pela

execucao das accdes correctivas e/ou preventivas aprovadas.
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Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do Director Técnico da Empreitada.

Aprovado por: Espaco destinado a rubrica e data da Fiscalizacéo.

E responsabilidade do Empreiteiro:

- Identificar e descrever as ndo conformidades;

- Propor e acordar com a Fiscalizacdo as ac¢des correctivas e/ou preventivas a implementar;

- Desenvolver dentro do prazo acordado as ac¢des correctivas e/ou preventivas;

- Verificar a eficacia das accdes correctivas e/ou preventivas;

- Analisar as causas das nao conformidades e providenciar a implementagcédo de acgdes para eliminar

essas e/ou outras causas potenciais em futuros casos.

E responsabilidade da Fiscalizag&o:

- Decidir sobre as acgdes correctivas e/ou preventivas a implementar e/ou determinar condi¢des de
aceitacdo ou outras accdes em substituicdo ou suplementares das propostas. Quando justificavel, a
Fiscalizacdo dever4d comunicar ao Dono da Obra as ocorréncias, que devera pronunciar-se
determinando as medidas que entenda adequadas.

- Verificar acgbes correctivas e/ou preventivas executadas;

- Analisar a eficacia das acgdes correctivas e/ou preventivas, designadamente, tratando-se de nao

conformidades de gravidade significativa.

Os Registos de N&o conformidade e Acc¢bes Correctivas e Preventivas deverdo ser arquivados pelo
Empreiteiro no anexo 19, que deverd conter no inicio uma lista numerada com todas as n&o
conformidades levantadas pelo proprio Empreiteiro (qualquer pessoa com fungdes para tal, desde o
chefe de equipa até ao Director Técnico da Empreitada, passando por encarregados, técnicos de
seguranca do Empreiteiro, etc.). As ndo conformidades levantadas pela Fiscalizacdo deverdo também
ser arquivadas no mesmo anexo, mas com separador identificando estas e contendo uma lista

numerada de acordo com o acima referido.

4.8 - IDENTIFICACAO E CONTROLO DA SAUDE DOS TRABALHADORES

IDENTIFICACAO DOS TRABALHADORES

E responsabilidade do Empreiteiro identificar todos os trabalhadores ao servico da empreitada, incluindo
0s dos Subcontratados.

Todos os trabalhadores referidos terdo que, antes de iniciarem funcbes, preencher uma ficha de
identificagdo individual em modelo & escolha do Empreiteiro, a qual deve conter os principais dados de
identificacdo pessoal, incluindo toda a informacéo referida no n.° 2 do Art.° 21.° do DL 273.

Tratando-se de trabalhadores estrangeiros, o Empreiteiro devera assegurar-se ainda que estes possuem
vistos de trabalho e autorizagdo de residéncia ou permanéncia, identificando e registando também o

(s) idioma(s) que falam e/ou escrevem.
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CARTOES DE IDENTIFICACAO DOS TRABALHADORES

O Empreiteiro devera fornecer a cada trabalhador, um cartdo de identificacdo contendo na frente deste
no minimo o seguinte: designacéo do empreiteiro, designagdo da empreitada de forma resumida, nome
do trabalhador, profissdo, empregador. No verso desse cartdo devera conter no minimo os EPI de uso
permanente (incluindo os inerentes a profissédo de cada trabalhador) e telefones relevantes (Estaleiro

de apoio, emergéncia, etc.).

APTIDAO FISICA E PSIQUICA DOS TRABALHADORES

Nos termos da legislagdo vigente constitui obrigacdo da entidade empregadora assegurar a vigilancia
adequada da salde dos trabalhadores em funcédo dos riscos a que se encontram expostos, devendo
para tal promover a realizagdo de exames de salde, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica
dos trabalhadores, bem como a repercusséo do trabalho e das suas condi¢c6es na saude do trabalhador.
E assim obrigacdo do Empreiteiro assegurar que cada trabalhador da empreitada possui essa aptidéo
fisica e psiquica para o exercicio das suas fungbes. Na ficha individual de cada trabalhador atras
referida terd que ser notada a data do ultimo exame médico a que o trabalhador foi sujeito e o
resultado da inspeccdo médica (apto ou ndo apto), devendo ser anexada a cada ficha individual
declaragéo assinada pelo Médico do Trabalho atestando a aptidao do trabalhador tendo em conta as
fungbes que desempenha nesta empreitada e a data da proxima inspec¢cdo médica. Nos casos
aplicaveis, essa declaracdo podera incluir informacdo sobre a aptiddo para apenas alguns trabalhos ou
a execucao destes em determinadas condi¢8es (por exemplo, em alturas ndo superiores a dado valor).
Esta declaracdo do Médico do Trabalho para cada trabalhador poderd ser substituida pela lista de
trabalhadores que a seguir se refere atestando em conjunto a respectiva aptiddo sem condi¢des e
outras agregando os trabalhadores com aptiddo mas com as mesmas restri¢cdes.

O Empreiteiro devera também organizar uma lista com todos os trabalhadores da empreitada (incluindo
os dos Subcontratados), constituida pelo menos pelas seguintes colunas de informacdo: ndmero de
ordem, nome do trabalhador, nimero do Bilhete de Identidade ou do Passaporte, nimero da seguranga
social, entidade empregadora e indicacdo se se trata de trabalhador do empreiteiro, de subcontratado ou
de trabalhador independente, categoria profissional, data da Ultima inspec¢do médica, data da proxima
inspeccdo médica. No final desta lista devera ser declarado que todos os trabalhadores incluidos nesta
estdo aptos para as funcdes que lhes estdo destinadas na presente empreitada (devendo indicar-se a
designacdo desta). Todas as folhas desta lista deverdo ser assinadas e datadas pelo Médico do
Trabalho e pelo Director Técnico da Empreitada, ou no caso de se constituir um fasciculo
indecomponivel poderdo essas assinaturas ser feitas apenas na primeira pagina.

Os trabalhadores que sofram acidentes resultando em incapacidade temporéaria por um periodo superior
a 30 dias seguidos devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspeccao médica.

E responsabilidade do Empreiteiro proceder a verificacdo das fichas individuais de todos os

trabalhadores na primeira semana de cada més de forma a garantir que todos os trabalhadores tém as
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inspeccdes médicas validas. Nenhum trabalhador podera permanecer o Estaleiro sem a correspondente
indicacao de apto com ou sem condicdes.

Deve ser arquivada essa lista com todos os trabalhadores incluidos e contendo todos os dados
mencionados e devidamente assinadas pelo Médico do Trabalho, podendo ser utilizado para efeitos de

controlo o modelo SQ9, para a sua utilizacdo, complementado com a outra documentagéo acima referida.

= - . Mdrmero Pagina
IDENTIFICACAO DE TRABALHADORES E INSPECCAO MEDICA ;
Empreitada: Cédiga:
Dono da Obra: Fizcalizagdo:
Projectizta: Empreiteiro:
Reg, N°BL N da v, | Cakegoria Inspecgiio Médica
a alhado: . Entidade E d N Prafiesional E A
N MNome do trah * ouPassaporte | Seguranga Social P ; Dataiilt. | Apto [Niapto| Data prox.
Preparado por: Data: Verificado por: Data: | Lprovado por: Data:
(*) E= Empreiteira; 8= Subcortratado / Tarefeiro;, TI = Trabalhador independente

O Empreiteiro devera manter esta ficha permanentemente actualizada, devendo explicitar na descri¢cdo de

fungbes que acompanha o organograma referido na seccdo 1 deste PSS, a responsabilidade pela

preparacao, pela verificacdo e pela aprovacao.
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4.9 - PLANO DE PROTECCOES INDIVIDUAIS

Por Equipamento de Proteccdo Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessorio
destinado a uso pessoal do trabalhador para proteccédo contra riscos susceptiveis de ameacgar a sua
seguranca ou saude no desempenho das tarefas que Ihe estéo atribuidas. O Decreto-Lei n° 348/93 de 1
de Outubro e a Portaria 988/93 de 6 de Outubro, definem regras de utilizacdo dos equipamentos de
proteccéo individual.

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos identificados ndo puderem ser evitados de forma
satisfatéria por meios técnicos de proteccdo colectiva ou por medidas, métodos ou processos de
organizacdo do trabalho. Os EPI devem ser utilizados também como medidas preventivas

complementares de outras sempre que se considere justificavel.

Na definicdo dos EPI que cada trabalhador devera utilizar, deverao distinguir-se:
- EPI de uso permanente;

- EPI de uso temporério.

Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanéncia de qualquer trabalhador no
Estaleiro, considerando-se no minimo o capacete de protecgdo e botas com palmilha e biqueira de aco.
Tratando-se de obras em ou na proximidade de vias publicas (rodoviarias, ferroviarias e outras) ou
particulares (incluindo nestas Ultimas o préprio Estaleiro), considera-se também como de uso
permanente minimo o vestuario de alta visibilidade na cor laranja ou verde, conforme for definido pela
Fiscalizacdo a pedido do Empreiteiro.

Os segundos serdo utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha (por
exemplo, uso de protectores auriculares quando em ambientes com elevada intensidade sonora) e
dependendo das condi¢Bes de trabalho excepcionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo,
uso de arneses de seguranga na execucao de trabalhos em altura em complemento de outras medidas
de proteccao colectiva).

O Empreiteiro registard a Distribuicdo dos EPI e Informacéo sobre Riscos a todos os trabalhadores da
empreitada, incluindo os dos Subcontratados, utilizando para tal o modelo S10. Esses registos deverao

ser arquivados pelo Empreiteiro.
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CONTROLO DE ALCOOLEMIA

O Empreiteiro devera organizar um Procedimento sobre o controlo de alcoolemia e submeté-lo a
aprovacao da Fiscaliza¢do no prazo de 11 dias a contar da data de consignagéo. Nesse Procedimento o
Empreiteiro deverd estabelecer: o responséavel pela realizacdo do controlo de alcoolemia através de
exame de pesquisa de alcool no ar expirado; a periodicidade de realizacdo deste controlo de forma a
abranger todos os trabalhadores na empreitada sendo que cada trabalhador devera ser sujeito a esse
controlo no minimo trimestralmente; as ac¢fes de informagédo e de sensibilizagdo que deverdo preceder
o referido controlo de alcoolemia; a taxa de alcoolemia que determinard a suspenséo de prestacao do
trabalho na empreitada, a qual ndo podera ser superior a 0,50 g/l (gramas por litro); a forma de registo
dos resultados do controlo; e bem assim outros elementos que o Empreiteiro ou a Fiscalizacao

considerar necessarios.

Os resultados do controlo de alcoolemia deveréo ser arquivados pelo Empreiteiro.

Substituicdo da rede de abastecimento de agua no Bairro da Estagao 56/73

100



72
J

Municipio de Braganga - Camara Municipal
Braganca

CAPACETES DE PROTECCAO

Para permitir a identificacdo de cada trabalhador em funcéo da sua categoria profissional, 0 Empreiteiro
utilizard na obra o sistema de cores de capacetes que se indica no quadro a seguir, podendo propor a
Fiscalizacdo outro sistema no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de consignacédo. Na frente do
capacete devera ser aposto por colagem adequada (impermeavel) a identificacdo da entidade
empregadora.

Tratando-se de trabalhos que envolvam o risco de queda em altura de mais de 10 (dez) metros de
qualquer trabalhador e em qualquer ponto do local de trabalho, os capacetes deverdo dispor de
francalete competindo ao empreiteiro instruir todos os trabalhadores para a sua utilizacdo permanente

sempre que estejam nesses locais de trabalho.

CORES DE CAPACETES CATEGORIAS PROFISSIONAIS
Fiscalizagdo, Direccdo Técnica, encarregados; arvorados; capatazes;
Branco visitantes
Verde Pedreiros, montadores de tubagens, canalizadores
Vermelho Carpinteiros; montadores de cofragens
Castanho Armadores de ferro
Azul Electricistas
Amarelo Serventes; auxiliares; aprendizes; praticantes
Laranja Condutores manobradores
Cinzento Apontadores; controladores; medidores; ferramenteiros

4.10 - FORMACAO E INFORMAGCAO DOS TRABALHADORES

Nos termos da Lei-Quadro sobre Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho, constitui obrigagdo do
empregador assegurar a formacédo e informagcdo dos trabalhadores tendo em conta as func¢des que
desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

Atendendo as caracteristicas dos trabalhos a realizar, ao prazo de execuc¢do da empreitada, as
condicionantes existentes e aos processos construtivos e métodos de trabalho, o Empreiteiro devera
preparar até 11 (onze) dias apos a data da consignacdo, um Plano de Formacao e Informagdo dos
Trabalhadores.

O Plano de Formacdo e Informacdo dos Trabalhadores poderd incluir acgcdes de diversos tipos,
nomeadamente:

- Accdes de sensibilizacao da generalidade dos trabalhadores para a seguranca e saude no trabalho,
tendo em conta a eventual existéncia de trabalhadores imigrantes e respectivos idiomas;

- Afixacdo de informacdes gerais sobre a seguranca e saude no trabalho, realcando aspectos essenciais;
- Incluir a calendarizacdo de reunides periddicas por grupos de trabalhadores, em funcdo dos

trabalhos especificos de cada equipa e/ou tendo em conta a eventual existéncia de trabalhadores
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imigrantes e respectivos idiomas;
- Proporcionar formacdo adequada a trabalhadores com tarefas especificas no ambito da seguranca e
saude, como: técnico de seguranca, socorrista, representantes dos trabalhadores, equipas especificas afectas

a execucao de equipamentos de protecgao colectiva (guarda-corpos, redes de proteccéo, etc.), entre outros.

Todas as acc¢Bes do ambito da Formacéo e Informacdo dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo
nomeadamente, registos de presencas, tema abordado, duragédo, nimero e grupo de trabalhadores envolvidos,

idioma da accéo, etc.

ACCOES DE SENSIBILIZACAO

As accles de sensibilizagéo deveréo ter lugar: num dos primeiros dias da abertura do Estaleiro; durante a
execucdo dos trabalhos com periodicidade previamente definida; sempre que entre no Estaleiro novo
trabalhador, grupo de trabalhadores ou subcontratado incluindo a sucessiva cadeia de subcontratacéo.
Estas ac¢Bes de sensibilizagdo deverdo se previamente programadas com vista a ocuparem o tempo
estritamente necessério tendo em conta o ndimero e tipo de destinatarios.

O Director Técnico da Empreitada devera transmitir ao colectivo dos trabalhadores (incluindo os dos
Subcontratados), a politica da seguranca e saldde no trabalho que definiu para a empreitada; os
principais riscos e respectivas medidas previstas na empreitada; as causas e consequéncias de
acidentes de trabalho que tenham eventualmente ocorrido na empreitada; o procedimento de controlo
de alcoolemia e informacgéo sobre limite da taxa de alcoolemia que determina a suspensao do trabalho,
etc.. Devera também apresentar de forma sucinta, outros aspectos essenciais contidos no PSS da
empreitada e que interessem a generalidade dos trabalhadores.

Sempre que, no decurso da execucdo da obra, um novo trabalhador seja integrado no Estaleiro, o
Director Técnico da Empreitada devera também garantir que lhe sejam fornecidas informacdes gerais

sobre seguranca e saude nesta empreitada.

FOLHETO DE ACOLHIMENTO

A todos os trabalhadores da empreitada, o Empreiteiro devera entregar no momento de entrada, um
Folheto de Acolhimento, em formato tdo reduzido quanto possivel mas legivel, contendo informacéo,
nomeadamente, sobre:

- Mensagem de boas vindas subscrita pelo Director Técnico da Empreitada;

- Politica de seguranca e salde para esta empreitada;

- Organograma nominal da obra (preferencialmente incluindo fotografias);

- Comunicacao Prévia (parte geral);

- Principais caracteristicas da empreitada (incluindo quantidades de trabalho mais significativas);

- Plantas do estaleiro de apoio reduzidas com indicacéo expressa das diferentes instalacdes;

- Principais telefones de emergéncia (incluindo do Estaleiro de apoio);

Substituicdo da rede de abastecimento de agua no Bairro da Estagao 58/73

102



72
J

Municipio de Braganga - Camara Municipal
Braganca

- Equipamento de proteccao individual de uso permanente por todos os trabalhadores;

- Regras a seguir em caso de acidente.

AFIXACAO DE INFORMACOES

O Empreiteiro devera instalar uma vitrina especifica afixacéo de informagao sobre seguranca e saude no
trabalho separada da vitrina prevista no ponto referente ao Projecto do Estaleiro. Essa vitrina devera ser
colocada em local bem visivel pela generalidade dos trabalhadores da empreitada, ndo sendo admissivel
a sua colocacéo no interior de escritérios. Nessa vitrina da seguranca e saude no trabalho, o Empreiteiro
devera afixar no minimo:

- Comunicacao Prévia, incluindo as declarag6es referidas na sec¢éo 2 deste PSS;

- Organograma nominal;

- Horério de trabalho;

- Tabela de salarios minimos;

- Quadro com registo de telefones de emergéncia;

- Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade laboral,

- Extracto do plano de formacgé@o e informagdo que inclua temas, datas e locais de realizacdo e

destinatarios.

Podera ainda prever nessa vitrina a colocacgéo de figuras com referéncias a aspectos especificos sobre
a realizacdo de trabalhos em curso e informag@es relativas as accdes de formacgdo e informacdo que
decorrerdo no Estaleiro sobre seguranca e saude.

Deverad ainda afixar noutros locais de grande visibilidade pelos trabalhadores (designadamente,
refeitdrios), alguma da informacéo atrds referida para a vitrina, para além de informagdes gerais
realcando aspectos essenciais do PSS da empreitada, incluindo figuras com situagbes de risco e
prevencdo relativas aos trabalhos em curso em cada momento, devendo nestes casos substituir-se
periodicamente as informacgdes afixadas de forma a evitar a habituacdo do trabalhador e o excessivo

numero de informagdes afixadas.

REUNIOES PERIODICAS POR GRUPOS DE TRABALHADORES

Para além das acc¢des de sensibilizacdo dirigidas a todos os trabalhadores da empreitada, o Empreiteiro
devera também organizar reunides periédicas com grupos de trabalhadores, preferencialmente nos
proprios locais de trabalho. Em particular, tratando-se de trabalhos junto a vias em operagao
(rodoviarias ou ferroviarias), o Empreiteiro terd que organizar uma accao com todos os trabalhadores
intervenientes na intervencao em causa antes de iniciado qualquer trabalho e no préprio local.
Consoante as caracteristicas dos trabalhos e numero de trabalhadores existentes no Estaleiro, estes grupos
poderdo ser constituidos por categorias profissionais ou por tipos de trabalho que executam, tendo em

conta a eventual existéncia de trabalhadores imigrantes e respectivos idiomas. Nestas reunifes deverédo
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ser analisadas os Planos de Monitorizagdo e Prevencdo aplicaveis aos trabalhos que o grupo de
trabalhadores ira executar. A duracdo destas reunides dependera da complexidade de cada tipo de trabalho,
devendo em regra cingir-se ao minimo necessario.

O Empreiteiro incluira todos os documentos desenvolvidos no ambito do Plano de Formacdo e
Informacdo dos Trabalhadores, nomeadamente calendarizacBes de accfes, assim como 0s registos

comprovativos da realizagdo das mesmas.

4.11 - PLANO DE VISITANTES

A entrada no Estaleiro de pessoas estranhas a realizacdo da empreitada requer autorizacéo especifica
para cada caso. O pedido de autorizacdo deverd ser sempre dirigida a Fiscalizacdo, que em
determinados casos podera ter de obter consentimento também do Dono da Obra, nomeadamente
tratando-se de visitas de grupos (por exemplo, visitas de estudo), podendo ainda consultar o Director
Técnico da Empreitada sobre o assunto.

Esse pedido devera ser instruido com informagéo sobre dia e hora pretendida, nUmero de pessoas
envolvidas (devendo evitar-se grupos superiores a 20) e respectivo responsavel do grupo, formacéo
dessas pessoas (técnicos da construgdo, estudantes, etc.) e objectivo da visita (aspectos que
pretendem ser tratados e parte do Estaleiro a visitar), entre outros. Apés autorizacdo da visita, a
Fiscalizagdo comunicara ao Director Técnico da Empreitada, o qual devera assegurar:

Disponibilizacdo de uma pessoa para acompanhar os visitantes que seja conhecedora do Estaleiro e
competente para dar as informagdes necessarias tendo em conta o objectivo da visita;

Entrega a cada visitante de copia do Folheto de Acolhimento referido na seccéo relativa a Formacgéo e
Informacéo dos Trabalhadores deste PSS e, de planta geral do Estaleiro elucidando os percursos a
seguir com indicac&o de zonas de proibicdo e/ou de perigo;

Distribuicdo do Equipamento de Proteccdo Individual obrigatorio (de uso permanente), incluindo na
frente do capacete de proteccdo a inscricao "Visitante" que o empreiteiro devera dispor em permanéncia
e em bom estado, no minimo de 20.

O Plano de visitantes e todos 0os documentos relativos a visitas efectuadas, deverdo ser arquivados.

4.12 - PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislagdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas a
adoptar em caso de ocorréncia de acidentes.

O Empreiteiro devera preparar até 11 (onze) dias apés a data da consignagcao um Plano de Emergéncia
estabelecendo as medidas a aplicar em caso de emergéncia, o qual deve prever, nomeadamente, 0
seguinte:

- Afixacdo na vitrina e junto aos telefones que existam no Estaleiro, lista de telefones de entidades
locais, nomeadamente, Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessionarias de servicos afectados,

Servigos Camararios, Fiscalizacdo, Director da Técnico da Empreitada, Encarregado Geral.
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- Sinalizacéo de seguranca identificando, nomeadamente os meios de combate a incéndios e o posto de
primeiros socorros (fixo ou movel).

- Identificagdo de elementos com formagdo em prestagcdo de primeiros socorros (socorristas do
trabalho) e respectivos meios disponibilizados a estes para rapida comunicagéo.

- Sistema de comunicagdo eficaz entre o Estaleiro de apoio e as diferentes frentes de trabalho,
identificando os trabalhadores envolvidos na operacionalidade do sistema de comunicacdo. Esses
trabalhadores tém que possuir meio de comunicacao rapida e lista de meios de socorro e respectivos
contactos para poderem solicitar a intervencéo rapida em situacdo de emergéncia.

- O Empreiteiro possuira no Estaleiro em permanéncia e em perfeito estado de utilizagdo pelo menos
uma viatura automaovel de tracgao as quatro rodas (no caso de haver frentes de trabalho a mais de

200 metros do Estaleiro de apoio).

- Deve evitar-se trabalhadores isolados, sendo as equipas de trabalho constituidas no minimo por 2
trabalhadores.

- Caminhos e sinalizacdo adequada de acesso a todas as frentes de trabalho para evacuacdo de
sinistrados em caso de acidente de trabalho, e de todo o pessoal da empreitada, em caso de ocorréncia

de catéstrofe (por exemplo, incéndio, explosédo, inundagéo).

No caso de obras com frentes de trabalho em locais ndo servidos directamente por vias publicas e
outros de dificil referéncia a sua localizagdo exacta, dever4d o empreiteiro promover 0s contactos
necesséarios com os bombeiros locais entregando-lhes uma cépia do Plano de Emergéncia e sempre que
possivel acompanhar estes numa visita a essas frentes de trabalho determinando-se em conjunto as
placas de sinalizacdo necesséarias para se chegar as frentes de trabalho, incluindo a colocacdo de
Pontos de Encontro devidamente sinalizados em planta e no terreno. A realizagdo de simulacro devera
também ser prevista em conjunto e seguindo as indicagdes dos Bombeiros ou Proteccao Civil locais.

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia deverdo ser arquivados pelo

Empreiteiro.

4.13 - PLANOS DE ESCAVACOES

A empreitada integra a execu¢do de escavacgfes a céu aberto aos quais estdo associados riscos de
desprendimento de terras, soterramento e queda de equipamentos, nomeadamente quando se trabalhar
em valas e escavagfes para macicos de fundagéo.

Sem prejuizo das exigéncias legalmente estabelecidas, antes de iniciar qualquer trabalho de escavacoes
com riscos associados, o Empreiteiro tem que elaborar o respectivo Plano de Escavagdes, que
submetera a aprovacao prévia da Fiscalizacéo, identificando:

- O faseamento de execugdo das escavagoes;

- Os processos e métodos de escavagéo e transporte a utilizar;

- As medidas preventivas necessarias para prevenir os riscos associados (queda de trabalhadores,
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soterramento, queda de equipamentos, ...) atendendo as caracteristicas dos solos, as profundidades e
topografia do terreno;

- As accles desenvolvidas relativamente a eventuais servicos afectados que possam existir no local,
incluindo medidas tomadas para garantir a sua preservacédo ou desvio;

- As areas para depésito dos solos escavados;

— O destino final e percursos de transporte de produtos e escavacgao.

Sem prejuizo de outros aspectos que a Fiscalizacdo ou o Empreiteiro venham a considerar relevantes,
os Planos de Escavacdes devem ser elaborados atendendo, nomeadamente, ao seguinte:

- Antes de iniciadas as escavagdes com meios mecanicos deverdo ser identificadas e devidamente
sinalizadas as infra-estruturas existentes considerando uma faixa de seguranca de 1,50 metros para
qualquer dos lados dessas infra-estruturas; dentro dessa faixa de seguranca as escavacoes,
preferencialmente manuais, deverdo ser permanentemente supervisionadas;

- Todas as escavacdes com mais de 1,00 m de profundidade tém que ter talude com inclinacdo
adequada ao tipo e condi¢fes do terreno ou serem entivadas, devendo em qualquer dos casos "sanear-
se" as paredes da escavacgao de elementos soltos;

- Quando for o caso, deverdo ser identificados 0s processos de entivacdo e respectivos calculos
justificativos tendo em conta os regulamentos em vigor;

- Os equipamentos deveréo circular sempre afastados das cristas dos taludes e dos limites superiores
das valas a uma distancia de metade da profundidade, com o minimo de 0,60 metros. Essa delimitagédo
deverd ser efectuada de forma a impedir a entrada ou queda de viaturas, devendo o Empreiteiro
submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizacdo o método de delimitacdo que prop&e utilizar
devidamente justificado face aos riscos envolvidos. Tais delimitag8es poderdo ser constituidas por redes
de polietileno cor laranja com pelo menos 1,00 metro de altura (caso ndo haja o risco de queda de
viaturas) e/ou com elementos tipo “New Jersey’ (caso esse risco seja identificado especialmente
tratando-se de grandes profundidades), para além de outros processos equivalentes que o Empreiteiro
ou a Fiscalizagdo venha a determinar;

- No cimo dos taludes acessiveis por pessoas devem ser montados, a distédncia adequada, guarda-
corpos com resisténcia tal que garantam uma proteccdo colectiva adequada face ao risco de queda,
com os rodapés prevenindo também o risco de rolamento de objectos para a escavacao;

- N&o devem ser depositados ou colocados materiais provenientes de escavagdo nem outros, junto
aos bordos superiores (cristas) dos taludes de escavagcdo a menos de metade da profundidade com o
minimo de 0,60 metros destes;

- Verificar diariamente, antes de iniciar qualquer trabalho junto dos taludes, a estabilidade do mesmo
ou da entivagao (existéncia de fissuras no terreno, defeitos do material de entivagéo, etc.);

- Assegurar a existéncia de meios de acesso a essas escavagdes, nomeadamente através de escadas em

namero suficiente para que cada trabalhador nessa escavacdo nado tenha que percorrer uma distancia
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superior a 15 metros desde o local onde se encontra até uma das escadas; quando a profundidade seja
superior a 3 metros, essas escadas devem possuir guarda-corpos laterais;

- Nas escavacdes em vala para assentamento de tubagens, a extensdo de vala aberta devera ser
devidamente compatibilizada com o ritmo de assentamento da tubagem, para que ndo haja em qualquer
momento uma extensdo de vala aberta que exceda meio dia de trabalho de assentamento da respectiva
tubagem. No final de cada dia de trabalho, caso haja a vala aberta essa devera ser devidamente delimitada
por um ou mais dos métodos acima referidos;

- Produtos provenientes de desmatacdo combustiveis ndo poderdo ser queimados no local.

Os Planos de Escavacdes tém que ser apresentados pelo Empreiteiro até 11 (onze) dias antes do inicio
dos trabalhos respectivos, ndo podendo o Empreiteiro executar qualquer trabalho de escavacdo antes
da Fiscalizacé@o aprovar o Plano respectivo.

O Empreiteiro devera arquivar esses Planos de Escavacgdes e eventuais alteracoes.

4.14 - PLANOS DE MONTAGEM DE TUBAGENS

A empreitada inclui o fornecimento e montagem de tubagens com caracteristicas que obrigam a cuidados
especiais na sua movimentacéo e montagem, devendo o Empreiteiro prever meios adequados para tais
movimentacdo e montagem tendo em conta essas caracteristicas. Os equipamentos para elevacao
deverdo assim ser grua automével ou equivalente dotados de lingas adequadas e devidamente
posicionadas. Dados o0s comprimentos dos tubos devem estes ser guiados com cordas e nessa
movimentacdo devera assegurar-se a inexisténcia de pessoas, instalacdes ou equipamentos sob essas
cargas. Neste tipo de trabalho, ndo € admissivel a utilizacdo de outro tipo de equipamento ndo concebido
para elevacéo de cargas.

Tendo em conta as situagfes atras referidas e outras que a localizagdo, condi¢cdes de acesso as frentes
de trabalho, etc. poderdo determinar e sem prejuizo de outros aspectos que a Fiscalizagdo considerem
relevantes, o Empreiteiro devera submeter a esta para aprovacao, até 11 (onze) dias antes do inicio dos
trabalhos em causa, um Plano de Montagem de Tubagens, o qual devera dar resposta, entre outras, as
situagOes atras referidas.

O Empreiteiro devera arquivar no anexo 31, esses Planos de Montagem de Tubagens e eventuais alteragoes.

4.15 - PLANOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

A empreitada inclui o fornecimento e montagem de equipamentos de dimensdes e pesos consideraveis,
devendo assim o Empreiteiro prever meios adequados (equipamento e acessOrios) para a
movimentacdo e montagem de tais equipamentos, ndo sendo admissivel neste tipo de trabalho a
utilizacdo de equipamento ndo concebido para elevacdo de cargas.

Tendo em conta as situagfes atras referidas e outras que a localizacdo, condicBes de acesso as frentes

de trabalho, etc. poderdo determinar e sem prejuizo de outros aspectos que a Fiscalizacdo considerem
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relevantes, o Empreiteiro devera submeter a esta para aprovacdo, até 11 (onze) dias antes do inicio dos
trabalhos em causa, um Plano de Montagem de Equipamentos, o qual devera dar resposta, entre outras,
as situacdes atras referidas.

O Empreiteiro devera arquivar esses Planos de Montagem de Equipamentos e eventuais alteracoes.

4.16 - PLANOS DE COFRAGENS E BETONAGENS

Antes de iniciada a montagem de cofragens e executada qualquer betonagem, o Empreiteiro, sem
prejuizo de outros aspectos que a Fiscalizacdo considerem relevantes, submetera a esta para
aprovacao, até 11 (onze) dias antes do inicio dos trabalhos em causa, um Plano de Cofragens e
Betonagens, identificando:

- A estrutura de apoio da cofragem (prumos, cavaletes / cimbres) a utilizar, incluindo os travamentos,
0s sistemas de apoio e as inspeccdes e verificacdes sistematicas a efectuar (listas de verificacdo);

- As cofragens a utilizar, incluindo escoramento e travamento das mesmas e respectivas medidas
preventivas de protec¢cdo colectiva a integrar para prevenir 0s riscos associados a operagao,
nomeadamente plataformas de trabalho com o minimo de 0,60 metros de largura livre e guarda- corpos
ou outros dispositivos adequados a prevencdo de quedas em altura; caso sejam utilizados Oleos
descofrantes deverdo privilegiar-se 6leos de base vegetal em vez dos de base mineral por estes
conterem solventes organicos volateis eventualmente tdxicos, evitando-se assim o eventual risco de
irritacdo cuténea e de ataque dos pulmdes;

- Meétodo de colocagdo do betdo, equipamento utilizado, seu posicionamento € meios humanos a
envolver;

- A sequéncia de execugao das betonagens dos elementos a betonar;

- O faseamento de execugao dos mesmos, identificando as juntas de betonagem;

- Métodos de protecgdo das pontas de varbées de aco caso se situem a altura que possam originar
lesBes aos trabalhadores.

O Empreiteiro devera arquivar esses Planos de Cofragens e Betonagens e eventuais alteracdes.

4.17 - PLANOS DE MONTAGEM, DE UTILIZACAO E DE DESMONTAGEM DE ANDAIMES
Prevendo-se a execuc¢do de andaimes, incluindo escadas de acesso a mais de 3 metros de altura, o
Empreiteiro submeterd a aprovacdo da Fiscalizacdo até 11 (onze) dias antes do inicio da execuc¢éo
dessas estruturas provisdrias, o respectivo plano de montagem, de utilizacdo e de desmontagem
incluindo, nomeadamente:

- Documentos de referéncia utilizados (certificagdo, homologacéo, etc.);

- Caracteristicas do andaime, incluindo altura e extensao do andaime, largura da plataforma, forma de
apoio a estruturas existentes, rede de protec¢do, forma de acesso vertical (que devera ser consoante 0s
casos a partir do pavimento servido ou pelo interior da estrutura devendo ser interdita a circulagédo

vertical pelo exterior), etc.;
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— Calculos de resisténcia e estabilidade, quando necessario ou a Fiscalizagdo o exija, incluindo termo
de responsabilidade por técnico competente e legalmente aceite;
- Marca e modelo do andaime proposto, incluindo as caracteristicas técnicas dos seus componentes

(tubos, plataformas, acessorios, etc.)

Classe do andaime incluindo a especificagdo das cargas e respectiva justificacdo;

Tipo e condi¢des de apoio;

Desenhos de pormenor em numero suficiente;

- Ensaios a realizar ao terreno para garantir as tensdes especificadas no projecto;

Listas de verificacdo (recepgéo no estaleiro, apoio no terreno, verificacdo apés montagem, etc.).

O Empreiteiro devera arquivar esses Planos de Montagem, de Utilizacdo e de Desmontagem de

Andaimes e eventuais alteracdes.

4.18 - PLANOS DE USO DE EXPLOSIVOS

Prevendo-se o uso de explosivos em escavagfes, 0 Empreiteiro submetera a aprovacéo da Fiscalizagédo
até 11 (onze) dias antes do inicio da execucdo desses trabalhos, o respectivo plano para uso de
explosivos, onde serd considerado, com a finalidade de evitar os riscos inerentes ao seu uso, as
seguintes medidas de Seguranca:

- As frentes de trabalho estardo providas com extintores portateis do tipo P6 ABC;

- O transporte dos explosivos ndo podera ser feito juntamente com outras substancias que oferegam
perigo de incéndio ou que possam provocar explosdes

- Durante a permanéncia dos explosivos e detonadores no local de trabalhos, estes serdo
armazenamento em paidis e paiolins, de acordo com os Decretos-lei n° 139/2002 e 376/84", ndo sendo
permitido a guarda no local de trabalho de sobra de explosivos de um dia para o outro

— O desmonte com recurso a explosivos devera cumprir escrupulosamente as indicagdes dadas pela
equipa de projecto, que sejam relevantes para o planeamento da prevencéo de riscos, nomeadamente
as solucgdes técnicas preconizadas, as caracteristicas geoldgicas do terreno e os condicionalismos
impostos pela envolvente;

- O emprego das substancias explosivas devera estar a cargo de trabalhador habilitado através da
Cédula de Operador de Explosivos vélida (D.L. 376/84, de 30 de Novembro — Cédulas Operadores
Explosivos);

- Todo o pessoal envolvido nos trabalhos tera previamente uma formagao especifica para o trabalho em
guestdo, na qual comportara, para além de outros tépicos, os riscos e as medidas de prevencéo e
proteccéo associadas;

- Aquando da ocorréncia de sinistro, que se manifeste sob a forma de incéndio ou de explosao nos
locais de emprego de substancias explosivas ou em meios de transporte nos quais se encontrem

produtos explosivos, devera ser comunicado imediatamente o ocorrido ao Inspector Chefe da Comissao
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de Explosivos da area respectiva, sendo proibido fazer qualquer remocao dos destrocos até que este, ou
um seu delegado, compareca ao local para proceder as verificacdes sobre as causas do sinistro;
- Na confirmagédo da comunicagao a fazer por escrito ao inspector de delegagéo devera constar:

e O0A natureza e a quantidade dos produtos explosivos envolvidos no sinistro;

e O género de trabalhos que estavam a realizar;

e As causas a que se atribui o acidente;

e As consequéncias, com indicacdo dos danos materiais e das vitimas que porventura existam.
- Caso se verifiquem tiros falhados, estes deverao ser assinalados e vigiados até que se executem as
manobras para os desactivar ou explodir
- S0 devera ser dado livre acesso a zona da explosdo depois de se verificar que ndo existem tiros
falhados, que ndo ha materiais em equilibrio instavel susceptiveis de criar risco e que todos os gases e
poeiras provenientes da exploséo se dissiparam;
- Caso se torne necessario proceder a tiro secundario, antes de iniciar a furagdo verificar se na zona a
furar ndo existem restos de explosivos que possam deflagrar;
- Nao é permitido executar furagdo destinada ao tiro secundario, aproveitando no todo ou em parte a
furac@o primaria;
- Sera executado pela Entidade Executante uma avaliagdo prévia do estado em que se encontram as
edificagbes préximas, com cobertura fotografica dos locais;
- Dever-se-a proceder a inspec¢éo e demarcacgédo de todos os acessos e de toda a zona envolvente no
sentido de definir a zona de risco. Esta zona devera estar devidamente sinalizada e os aglomerados
populacionais mais proximos, se houver, deverdo ser informados da actividade e dos horarios dos
rebentamentos, impedindo o acesso de qualquer pessoa estranha a zona de trabalhos;
- A zona de trabalhos, onde serdo aplicadas as substancias explosivas sera particularmente arrumada
e livre de todo o material ou equipamento desnecessaério;
- Antes do inicio do carregamento serdo mandadas retirar do local de aplicagéo, todas as pessoas nao
directamente envolvidas na operacao;
- Deverdo ser designados trabalhadores (vigilantes), em numero suficiente, para o controlo e isolamento
da zona de risco, durante a operacdo de fogo. Estes elementos deverdo estar equipados com radio
transmissores;
- E obrigatério o uso de mascaras anti-poeiras na eventualidade de falha no sistema de controlo de
emissado de poeiras do equipamento; de protectores auriculares; luvas em nitril, bem como todo o EPI de

uso obrigatério.

O Empreiteiro devera arquivar esses Planos de uso de explosivos e eventuais alteracdes.
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5 - Monitorizag&o e Acompanhamento
Sem prejuizo das acgdes didrias e/ou periddicas que deverdo ser realizadas por todos os
intervenientes nesta empreitada, quer em cumprimento das obrigacGes legais aplicaveis, quer
por exigéncia do caderno de encargos do qual este Plano de Seguranca e Saude faz parte
integrante, referem-se as seguintes acgOes especificas para verificar o desempenho do
Empreiteiro na implementacao da seguranca e saude no trabalho nesta empreitada:
Registo de acidentes e indices de sinistralidade laboral;

Monitorizacdo mensal;

Comiss@es de Seguranca e Saude;

Auditorias e Inspeccdes.

5.1 - REGISTO DE ACIDENTES E iINDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

Sempre que ocorra um acidente de trabalho envolvendo qualquer trabalhador ao servico do
empreiteiro (incluindo os da sucessiva cadeia de subcontratacdo e fornecedores), e que tenha que
ser participado a Companhia de Seguros deve ser efectuado um inquérito registando-se todas as
informacdes relevantes que permitam uma andlise detalhada desse acidente, incluindo as medidas
preventivas adequadas para evitar a ocorréncia de um mesmo tipo de acidente.

Tratando-se de acidente grave ou mortal deverd também o empreiteiro proceder a sua
comunicacdo, nos termos da legislacdo em vigor, as entidades competentes (Inspec¢éo-Geral do
Trabalho). O Empreiteiro devera submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo no prazo de 11 (onze) dias a
contar da data da consignacgdo, um Procedimento sobre a classificacdo de um acidente de trabalho
como grave, sendo que no minimo se devera considerar como grave: 0 acidente de que resulte o
internamento do sinistrado e este ndo obtenha “alta” nas 20 (vinte) horas seguintes a ocorréncia
desse acidente; a “rotura” total ou parcial, a perfuracdo profunda ou a amputacdo de qualquer
membro do corpo; sempre que se preveja que o trabalhador permaneca mais de um més de baixa.
Sem prejuizo de outros modelos que o empreiteiro utilize quer internamente quer por obrigacéo
das entidades a quem o acidente de trabalho deva ser comunicado, o Empreiteiro registara esses
acidentes utilizando o modelo S17.

COMUNICACAO E REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Sem prejuizo de outras comunicagdes estabelecidas legalmente, o Director Técnico da Empreitada é
responsavel por comunicar por escrito a Fiscalizagcao todos os acidentes de trabalho acima referidos
comunicados as Companhias de Seguros, de acordo com o seguinte:

- Essa comunica¢do devera ser feita prazo maximo de 24 horas ap6s o acidente. Essas
comunicacdes sao feitas pelo envio do Registo de Acidente de Trabalho de acordo com o
modelo S18 incluido no anexo 1 deste documento, o qual deve conter todos os dados disponiveis
a data do acidente.

- No prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s a data do acidente, o Empreiteiro tera que enviar o
Relatorio de Investigacdo do Acidente. Esse relatorio deve conter no minimo as causas do acidente

e as medidas de prevencdo implementadas, destinadas a evitar a ocorréncia de acidentes do mesmo
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tipo, e deverdo ser anexados pelo Empreiteiro aos respectivos Registos de Acidente de Trabalho.

- Caso o trabalhador acidentado permaneca de baixa por um longo periodo, o Empreiteiro
obriga-se a enviar até ao quinto dia Util de cada més, informacao sobre a evolugdo do estado de
saude do(s) acidentado(s) e previsdo do seu regresso ao trabalho. Caso o trabalhador sinistrado
tenha que ficar internado e permaneca como tal, essa informacao devera ser prestada no primeiro
dia util de cada semana, durante um periodo de pelo menos quatro semanas seguidas, a menos
gue termine entretanto esse internamento.

- No prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s o regresso ao trabalho do acidentado ou apds a data
do apuramento (efectivo) de eventual grau de desvalorizacdo, o Empreiteiro tera que enviar o
Relatério Final que integrara obrigatoriamente o Registo de Acidente de Trabalho completamente

preenchido e o Relatdrio de Investigacao do Acidente.

Mensalmente, o Empreiteiro devera elaborar a ficha modelo S18, onde se pretende resumir os
acidentes de trabalho ocorridos no més e todos os sinistrados em meses anteriores que ainda se

encontrem de baixa ou que tenham regressado ao trabalho durante esse més.

. MUmero Pagina
RESUMO MENSAL DA SITUACAQ DOS ACIDENTES DE TRABALHO ;
Empreitada: Codiga:
Dono da Obra: Fizcalizagdo:
Projectista: Empreiteiro:
Motas: a) & Ref 2 deverd sera mesma da do Relstdeio de Investigegéo oo aciderte; b) Considerar todos os acidentados oue Ano: Més:
=& encontram de batoa no més (acidentss ocomidos em més anterion) @ todos oz acidentes ocomidos neste més, no: Vles:
a | Data acidente Mame abreviado - Data regresso | M.? dias perdidos Breve descrigdo do acidente
Ref. (ocorréncia) do acidentada Entidade Patronal a0 trabalho (desde o inicia) efou obsernvagdes

L
i

/ / / /

) ) ) )

Observagies gerais:

|F'reparad0 poar: _ “erificado par: _ |Apr0vad0 par: _F

O Empreiteiro devera elaborar essas fichas até ao 5.° dia de cada més, arquivando-as.

A ocorréncia de quaisquer Incidentes, isto é, situagbes ocorridas das quais ndo resultou lesao
corporal de qualquer pessoa mas com elevado potencial de poder vir a resultar em acidente grave,
deverdo também ser comunicados a Fiscalizacdo no prazo de 2 (dois) dias seguintes ao
acontecimento acompanhado de um relato da ocorréncia e respectivas medidas tomadas para

evitar a sua recorréncia. Estes relatos deverdo também ser arquivados.
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INDICADORES DE SINISTRALIDADE LABORAL
O Empreiteiro registara todos os dados necessarios para realgar os principais Indicadores de
Sinistralidade Laboral, utilizando para o efeito o modelo S20 ou outro contendo no minimo a

informag&o que a seguir se apresenta.

Kumera Pagina
QUADRO DE ACIDENTES DE TRABALHO E INDICES DE SINISTRALIDADE ;

Empreitada: Cadiga:

Dono da Obra: Fizcalizagio:

Projectizta: Empraiteiro:

Data H.* midio | Pessoas-hora N2 AT Mortais (M) & Nao Mortais (MM N2 Dias Perdidos Indice Incid &ncia Indice Frequéncia Indice &ravidade Indice Duraglo

Ano | MEr | Pessoas | wabalhadas M| NM&B] N0 | NS [ Total | NM==3] NMGE | Totl | WeNM [ BeHMEO[ BHNM=S| MR | b NM=0] b N3 | W 1a0] MeHbe3] HMED | HWeS
w | @ ) “@ @ | e lo | o | o] ool an| ol o ] (a] (8] o o) Qo =) zn @2

[ Total 7 edis

) Ano ague mrpriis o i e
=0 s g 1 i airEm e Se

o0 = medio g pesscas e cbi, Inciurdo ot & et
) W% ot e s st o e et 5 T

e w2 mnaeres mer b escemaes Fomen

[0 w2 mvaerve s rs mer s 5o namn

€D 0® de e ge ‘acitrries oo baza om tice
€10 W% de i $o babaiho pesildos nos ackSenies comm mak 3 gl de Bl I etlce de Crmbdate dos aciden

ot ¢ il merals com mals de Jdien de baira
G allcn de Burmplio dr kabn o8 scieriis o moriels com | cumals diss de baka
3 allen de Burmplio Son actdenied no mor lali o mals g 3 dlas de batn

€12 0% ki e i g Mo o Wadod SIS PO mes ik e Bae
U1 e e ekt Sow Seleni moris e o morisl

1) e e ENIFTcln Son SERIERE Sl ¢ e orlals Som 1 0 s 108 0¢ b
V) atize e INCIETICIS S0 SERIERES oI & 1o orlats Com s 08 3 88 0¢ b

WO S W08 WIS e traios (R SE 8 W] SO LRI

1 w2 mnaervie s ribo mmor b coms 1 ousmam dins e bt
[0 0= st erie s i mor b comm mams de 3 dine de bl
[0 82 tosst e aciseriies de rabaino ddor s ¢ o morie

U0 e e LT 0 SIS S P e
T e e LT 0 SIS O N 0 00 M OO 1 G T I G B
O e e FAaUnGIs o8 Bcidnie s Mo NS # R Mo NS Gom s e 3 4 bais

B0 Corwtranie W00 08 SCHERES SramIor & COmBANTIaS 0¢ Segue
© 6 ns de dias penns .o vabsha,
0 Coneienmm-re Sin St abaiie s nd dine de Cakerel

Preparado por:

_F Yerificado por:

! Aprovado por: _

Na utilizacdo desse quadro, o Empreiteiro devera considerar o seguinte:

a) Consideram-se todos os acidentes de trabalho comunicados as Companhias de Seguros;

b) No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o nimero de acidentes de
trabalho sdo tantos quantos os trabalhadores sinistrados.

¢) Na contagem do numero de dias de trabalho perdidos ndo se considera o dia da ocorréncia do
acidente nem o do regresso ao trabalho. Note-se que se consideram dias de trabalho e ndo dias de
calendario.

d) Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de Subcontratados, no nimero
de dias perdidos serdo contabilizados todos os dias de trabalho até ao final do contrato desse
subcontratado. Em qualquer dos casos, o limite para a contagem do nimero de dias de trabalho
perdidos termina na data de recepcao proviséria da empreitada ou, caso aplicavel, da Ultima recepcéo

provisoria parcial.

A informacéo contida nesse quadro possui o significado que se apresenta a seguir:
(1) Ano a que respeita a informacéo.

(2) Més a que respeita a informacéo.
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(3) N.° médio de pessoas na empreitada, incluindo técnicos e administrativos, trabalhadores dos
Subcontratados. E calculado pela média aritmética do nimero de trabalhadores existente em cada um
dos dias desse més.

4) N.° total de pessoas-hora trabalhadas no més, determinado a partir de folhas diarias de
permanéncia de cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de registar o
ndmero total de horas de exposicao a risco de todos os trabalhadores existentes no Estaleiro.

(5) N.°de acidentes mortais ocorridos no més. (6) N.° de acidentes ndo mortais sem baixa.

(7) N.° de acidentes ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa. (8) N.° de acidentes ndo mortais
com mais de 3 dias de baixa.

(9) N.° total de acidentes de trabalho ocorridos, mortais e ndo mortais (M+NM). (10) N.° de dias
de trabalho perdidos nos acidentes com 3 ou menos dias de baixa. (11) N.° de dias de trabalho
perdidos nos acidentes com mais 3 de dias de baixa.

(12) N.° total de dias de trabalho perdidos com todos os acidentes ndo mortais, com baixa. (13)
indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.

(14) indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa. (15)
indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa. (16) indice
de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.

(17) indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com 1 ou mais dias de baixa. (18)
indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa. (19) indice
de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais.

(20) indice de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa. (21)
indice de Duragéo de todos os acidentes ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.

(22) indice de Durac&o dos acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

O Indice de Incidéncia (Il) € o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo por cada mil
pessoas expostas a risco no mesmo periodo. E calculado pela seguinte expressao:
Il = (N.° acidentes x1000) / N.° Trabalhadores

O Iindice de Frequéncia (IF) é o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo em cada milhdo
de pessoas-hora trabalhadas no mesmo periodo, traduzindo a probabilidade de ocorréncia de
acidentes. E calculado pela seguinte expressao:

IF = (N.° acidentes x1000 000) / N.° Pessoas - hora trabalhadas

O indice de Gravidade (IG) é o numero de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de
trabalhadores acidentados num dado periodo em cada mil pessoas-hora trabalhadas nesse
mesmo  periodo, traduzindo as consequéncias dos acidentes. E calculado pela seguinte
expressdo, considerando-se que cada acidente mortal equivale a uma perda de 7500 dias de
trabalho (penalizagéo estatistica):

IG = [(N.° dias perdidos + N.° acidentes mortais x 7500) x 1000] / N.° Pessoas — Horas Trabalhadas
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O indice de Duragdo (ID) dos acidentes de trabalho é o nimero médio de dias de trabalho
perdidos por cada acidente de trabalho com baixa (ndo considerando os acidentes de trabalho
mortais e os correspondentes dias perdidos de penalizagdo estatistica), realgando a gravidade dos
acidentes com baixa ocorridos. E calculado pela seguinte expressao:

ID =N.° Dias perdidos / N.° Acidentes com baixa

Os resultados obtidos deverdo ser objecto de analise em reunides da Comissdo de Seguranca e
Salde de Obra que se refere na seccdo 5 deste PSS, procurando-se determinar as causas dos
acidentes ocorridos e, sempre que a situacdo recomende, melhorar as técnicas de seguranca e de

salde a aplicar visando evitar ou eliminar potenciais riscos.

O Empreiteiro actualizara no final de cada més um ficheiro (formato Excel) com os dados
relativos aos acidentes e indices de sinistralidade laboral (modelo S20 atrés referido), que devera
solicitar a Fiscalizacdo em CD ou o envio por email. Apés cada actualizagdo, o Empreiteiro
procedera a entrega ou envio por email do referido ficheiro a Fiscalizacdo até ao 5.° dia de cada
més, juntamente com a Monitoriza¢do que se refere adiante. Deverd também no mesmo prazo
afixar esse quadro na vitrina referida no ponto relativo & Formacao e Informacdo dos Trabalhadores,
conjuntamente com gréficos dele extraidos mostrando a evolucéo desses indicadores.

O Empreiteiro arquivara esses quadros, os Registos dos Acidentes de Trabalho ocorridos, incluindo
os relatérios das investigacbes dos acidentes e comunicagBes as Companhias de Seguros e/ou a

IGT (Inspeccéo-Geral do Trabalho), assim como toda a documentacéo relacionada a cada acidente.

5.2 - MONITORIZACAO MENSAL

O Empreiteiro actualizara no final de cada més, um ficheiro (formato Word) com dados relativos a
monitorizacdo (modelo S20) que devera solicitar a Fiscalizacdo, em CD ou o envio por emalil,
conforme for acordado. Apés cada actualizacdo, o Empreiteiro procederd a entrega, ou envio por
email, do referido ficheiro & Fiscalizagcdo até ao 5.° dia de cada més, acompanhado dos
documentos nele indicados.

Compete a Fiscalizacao, analisar o conteido do mencionado ficheiro e avaliar a implementagéo do
preconizado no PSS, assim como os acidentes e indicadores de sinistralidade laboral.

Sempre que requerido, é responsabilidade da Fiscalizagao enviar o referido ficheiro devidamente
actualizado ao Dono da Obra ou seu representante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés a
solicitagéo.

O Empreiteiro devera arquivar no anexo 26 os relatérios de Monitoriza¢do enviados a Fiscalizag&o.
Para além dessa monitorizacdo, o empreiteiro devera promover e criar as condi¢cdes, fornecendo
0S meios necessarios, para que os representantes dos trabalhadores dentro do horério de trabalho
possam periodicamente (no minimo mensalmente) percorrer as frentes de trabalho para auscultar
diferentes trabalhadores do empreiteiro ou dos seus Subcontratados, com vista a recolher
informacéo sobre as condi¢cdes de trabalho e bem-estar destes no estaleiro em causa, incluindo

condi¢des de seguranca no trabalho que desempenham, garantia de salarios em dia, condicdes de
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habitabilidade no Estaleiro (dormitérios, caso aplicavel), condicbes em que tomam as suas

refeicdes, etc..

5.3 - COMISSAO DE SEGURANCA E SAUDE DA OBRA

Com o objectivo de acompanhar e avaliar a implementacédo do Plano de Seguranca e Salde sera
constituida uma Comissdo de Seguranca da Obra composta, em principio, pelas pessoas com as
seguintes funcdes ou representacdes:

- Representante do Dono da Obra (Gestor de Obra ou um seu representante);

- Representante da Fiscalizacdo (Engenheiro Residente);

- Técnico responsavel pelo exercicio da coordenacéo de seguranca em obra;

— Director Técnico da Empreitada;

— Responsavel do Empreiteiro pelo cumprimento da legislacdo aplichAvel em matéria de seguranca,
higiene e salude no trabalho e pela correcta aplicagdo, manutencéo, actualizacdo e organizacéo deste
PSS;

- Representante(s) dos trabalhadores da empreitada.

No prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignacdo da empreitada, 0 Empreiteiro deve informar
a Fiscalizagcdo dos elementos que lhe compete desighar para integrar a Comissao de Seguranca e Salde
da Obra acima referida, incluindo-se também os representantes dos trabalhadores da empreitada cujo
numero devera ser o referido na Lei-Quadro sobre Segurancga, Higiene e Saude no Trabalho (Decreto-
Lei n.°441/91, de 14 de Novembro). Salvo casos excepcionais, estes representantes ndo poderao ser
trabalhadores da equipa dirigente da empreitada (direccdo técnica, administrativos, encarregados,
arvorados, chefes de equipa). Nos 5 (cinco) dias seguintes a essa designacéo, o Empreiteiro obriga-se a
colocar este PSS a disposicdo dos representantes dos trabalhadores da empreitada, explicando o seu

contelido, assegurando 0 mesmo e no mesmo prazo sempre que haja alteracdes de algum destes

representantes.
N.° de trabalhadores na empreitada (n) N.° de representantes
n<o61l 1 (um)
61<n<151 2 (dois)
151 <n <301 3 (trés)
301 <n<501 4 (quatro)
n> 501 5 (cinco)

A Comissédo de Seguranca da Obra deve reunir periodicamente (em principio, mensalmente ou
outra periodicidade que venha a ser definida pelo Dono da Obra) para analisar o estado de
implementacdo do Sistema; apoiar as tarefas da Fiscalizacdo; identificar as alteracdes que se
mostrarem necessarias para a melhoria das condicbes de seguranca e saude no trabalho e
analisar eventuais acidentes e indices de sinistralidade laboral registados na empreitada, e as

medidas preventivas implementadas.
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No fim de cada reunido, a Fiscalizacdo promovera a elaboracéo da respectiva acta e assegurara a
sua distribuig&o pelos intervenientes nesta Comissdo no prazo de 11 (onze) dias.

O Empreiteiro devera arquivar as actas das reunides da Comissao da Seguranga da Obra.

5.4 - AUDITORIAS E INSPECCOES

O Empreiteiro obriga-se a efectuar auditorias internas no minimo trimestralmente, devendo a
primeira dessas auditorias ser realizada até 3 (trés) meses ap0s a consignacao da empreitada.
Essas auditorias deverdo ser efectuadas seguindo a metodologia da norma ISO 19011 tendo em
conta a area em causa (seguranca e saude) e poderdo ser efectuadas com meios internos do
proprio empreiteiro ou recorrendo a meios externos, sendo que no primeiro caso a equipa auditora
nédo podera conter elementos ligados a empreitada objecto da auditoria.

Esse prazo é de um més para o Empreiteiro realizar uma primeira inspec¢do especifica as
instalacdes do estaleiro de apoio (instala¢des sociais).

Sem prejuizo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono da Obra reserva-
se o legitimo direito de, com meios préprios ou através de entidades externas que contrate para o
efeito, efectuar também Auditorias ao Sistema da Seguranca e Saude no Trabalho preconizado no
presente Plano de Seguranca e Saude e na legislacdo e regulamentacéo vigentes. Nos processos
de Auditoria, o Empreiteiro prestard todas as informag6es que Ihe sejam solicitadas, participara
nas reunides da Auditoria com todos os elementos a quem tal seja solicitado, e disponibilizara a
Equipa Auditora as instalagBes do estaleiro e toda a documentagdo do ambito da Seguranca e
Saulde no Trabalho, incluindo as cépias necessarias.

O Empreiteiro devera arquivar os Planos e Relatérios de Auditorias e Inspecgdes, quer internas
(efectuadas pelo Empreiteiro), quer externas de 2.2 Parte (efectuadas por iniciativa da Fiscalizacio
ou do Dono da Obra).

Dever&o também ser arquivadas neste anexo, os Planos de Acc¢des Correctivas e/ou Preventivas
resultantes dessas auditorias ou inspeccdes e bem assim os documentos relativos a eventuais
Inspeccdes (autos de noticia, notificagbes, autos de suspensdo de trabalhos) que venham a ser

realizadas a obra pela Autoridade para as Condi¢8es do Trabalho.
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ART.

DESIGNAGCAO DOS TRABALHOS

UNID.

QT.

PRECO TOTAL

TRABALHOS PREPARATORIOS

11

12

Montagem e desmontagem do estaleiro

Implementacdo do Plano de Seguranca e de Saude do
Estaleiro de Obra, segundo legislacdo em vigor. Sera
garantido o cumprimento integral deste plano de modo a
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra,
incluindo o fornecimento de equipamentos de proteccdo
individual e colectiva

un

un

1,00

1,00

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2.1

2.2

2.3

23.1
2.3.2

2.4

25

251
25.2

2.6

Escavacao em terreno de qualquer natureza para abertura
de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e
largura de 0,50m.

Execucdo de almofada para assentamento e protecdo da
tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro
ou terra cirandada, incluindo fornecimento e colocagéo de
fita sinalizadora de cor azul.

Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN10,
rigido abocardadas para ligagdo por junta elastica, incluindo
rede sinalizadora de cor azul, acessoérios em ferro fundido
(curvas, tés, juntas, etc) necessarios ao seu perfeito
funcionamento:

@90mm
@75mm

Aterro da vala com material proveniente da escavacao,
sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas
de 20cm, devidamente regadas e compactadas, incluindo
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura
de vala e restantes trabalhos necessérios.

Execucdo de ramais domicilidrios incluindo fornecimento e
instalagdo de abracadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5
cm e parafusos em ago inox, valula angular para saida para
tubo DN32, campanula de haste moével, tubo corrugado SN8
@160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeca
moével redonda e haste, restabelecimentos e todos os
restantes trabalhos necessérios para a sua execugdo, de

acordo com as condic¢des gerais.
1
1.1/2"

Execucéo de ramais domiciliarios incluindo fornecimento e
instalagdo de abracadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5
cm e parafusos em ago inox, valula angular para saida para
tubo DN32, campanula de haste moével, tubo corrugado SN8
@160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeca
mével redonda e haste, restabelecimentos e todos os
restantes trabalhos necessérios para a sua execugdo, de
acordo com as condicdes gerais.

ml

ml

ml
ml

ml

un
un

un

1 450,00

1 450,00

600,00
850,00

1 450,00

50,00
9,00

5,00
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2.7

2.8

2.9

29.1
2.9.2

2.10

Fornecimento e montagem de bocas de incéndio em ferro
fundido com ligacdo storz, abracadeira em ff, incluindo
valvula de cunha elastica angular/boca DN 40/2",
campéanula de haste moével, tubo corrugado SN8 @160 para
envolver a haste envolvido em cimento, cabeca movel
tridngular e haste, abertura e fecho de vala, fornecimento e
aplicacdo de tubagem PEAD PN10 DN50", e todos os
demais acessorios e materiais, de acordo com as condi¢des
gerais. Fornecimento e montagem de caixa pré-fabricada
para a instalacdo da boca de incéndio, porta em ferro
fundido com fechadura e inscricdo " CMB - Servico de
Incéndios “, bem como restantes trabalhos necessarios.

Fornecimento e assentamento de Marcos de Incéncio tipo
fucoli, incluindo ligacdo a rede geral, valvula de cunha
elastica falangeada @90, campéanula de haste movel, tubo
corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em
cimento, cabeca movel triangular e haste, acessorios em
ferro fundido (tés, reducgdes, curvas, etc) e todos os

trabalhos necessarios, de acordo com as condigfes gerais.

Fornecimento e montagem de valvulas de cunha elastica
falangeadas, incluindo caixa com manilha de @50cm e
tampa D400 com logotipo e inscricdo "CMB - AGUAS",
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessérios, de

acordo com as condic¢des gerais.
Z90mm
g75mm

Execucdo das ligagBes as condutas existentes, incluindo
acessorios em ferro fundido e todos os trabalhos
necessarios.

un

un

un
un

vg

2,00

2,00

4,00
3,00

4,00

DIVERSOS

3.1

3.2

3.3

3.4

Corte, levantamento e transporte do pavimento em
betuminoso a local adequado, incluindo todos os
trabalhos necessarios.

Regularizagéo e compactacédo do fundo de caixa com
0.20m de espessura de tou-venant para posterior
aplicacdo do pavimento em betuminoso.

Fornecimento e aplicagdo de betuminoso com 0,10m
de espessura, incluindo rega de colagem e todos os
trabalhos necessérios.

Entrega das telas finais em suporte informatico dwg,

referénciados ao sistema "Hayford-Gauss, Datum 73".

ml

ml

ml

vg

50

50

50

1,00
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3.5

Execucéo dos ensaios de estanquicidade e desinfecdo da
conduta de acordo com o caderno de encargos (condi¢cdes
complementares - Instru¢cdes de trabalho), incluindo todos
os trabalhos, acessérios e materais necessarios, de acordo
com a indicacao da fiscalizacao.

vg

1,00

TOTAL:
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w Departamento de Servigos e Obras Municipais | Divisdo Aguas e Saneamento

SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO DA ESTACAO

Refere-se a presente memdria descritiva e justificativa ao projeto para a substituicdo da rede
de abastecimento no Bairro da Esta¢éo, em Braganga.

A obra consiste na instalacdo de conduta em PVC PN10 @90mm e @75mm, incluindo

execucao de ramais, colocacdo de marcos-de-incéndio e bocas-de-incéndio.

A conduta de agua vai ser assinalada com rede de cor azul.

CONDICOES TECNICAS

a) Todos os acessorios (designadamente “tés”, curvas e reducgdes) deverdo ser em ferro fundido
ddctil de bocas para PVC (M.S.A.P. da DAS);

b) As abracadeiras de ramal serdo em ferro fundido ddctil com a altura de rosca de h=2,5cm (no
minimo), parafusos em ago inox, anilhas em acgo inox, pintura epoxica potavel e vedantes constituidos
por elastomeros — (M.S.A.P. da DAS);

¢) As vélvulas de seccionamento serdo de cunha elastica flangeada para PVC, em ferro fundido,
dactil, com proteccdo epdxica, fuso em aco inox, dado para valvula cunha elastica, pintura com tinta
epoxica potéavel.
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d) Os ramais domiciliarios / bocas de incéndio serdo executados em PEAD de 10 kg/cm2. A tomada
de carga far-se-a de acordo com alinea b) e devera ser efetuada na geratriz superior da conduta
onde, imediatamente & abracadeira de tomada de agua serd instalada véalvula com caracteristicas
idénticas as de seccionamento, para polietileno. Esta vélvula terd ligagdo a abracadeira na vertical e
saida a jusante na horizontal para polietileno, sendo instalada na prumada da conduta geral, também
como forma de marcagdo da sua posicdo. A vélvula serd instalada dentro de uma manilha @40cm
com tampa em FF D400 @40cm com a inscrigdo “C.M.B. — AGUAS” e logétipo da C.M.B. Todo o
ramal sera executado com tubo e acessorios (de ligacdo rapida) em polietileno de alta densidade

para agua;

Caixa para Boca-de-incéndio Ramal

e) O marco de incéndio devera ser instalado com “S” de ajustamento e fornecido com chave de
manobra universal. Ao marco de incéndio deverd estar associado um ramal de incéndio com valvula
de caracteristicas definidas na al.c) - C. Gerais . A tomada de carga far-se-a4 a partir de um té em
ferro fundido. Imediatamente a seguir ao té sera instalada valvula com caracteristicas idénticas as de
seccionamento, para PVC. Acoplada a esta valvula sera instalada campanula de haste mével (ou fixa
com corte a medida), cabeca movel (tipo fucoli) com tampa triangular de 110 mm (tipo fucoli), com
corrente, e inscricito CMB/AGUAS/INCENDIO. A cabeca moével ser4 assente em manga de ferro
fundido (tipo fucoli) (M.S.A.P. da DAS);
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f) Toda a tubagem instalada deverd ser motivo de ensaio (regulamentar), obrigatoriamente com
acessorios e valvulas a vista e na presencga da fiscalizacdo. O resultado do ensaio, sera motivo
obrigatorio de registo em livro de obra. Neste sentido a data da realizagdo do(s) ensaio(s) ndo sera

permitido que qualquer dos elemento anteriormente referenciados estejam enterrado;
g) E obrigatéria a colocagéo de rede de sinalizagdo com cor azul em cima das tubagens instaladas;
h) E obrigatério a apresentacéo de catalogos técnicos para aprovacdo dos materiais e equipamentos

a aplicar, ainda em fase de projeto e documentos de certificacdo dos equipamentos e materiais
propostos antes da sua aplicagdo em obra;
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