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1. Dados gerais da entidade responsável pela obra 

 
Nome: Município de Abrantes 
Morada: Praça Raimundo Soares, 2200-366 Abrantes 
Telefone: 241 330 100 
Fax: 241 330 186 
E-mail: geral@cm-abrantes.pt 
Número de Identificação de Pessoa Colectiva: 502 661 038 

 
2. Dados gerais da obra 

 
Tipo de obra: Conservação/Construção 
Identificação do local da obra: AQUAPOLIS – Margem Sul, na freguesia de São Miguel do Rio 
Torto e Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes. 
 

3. Prazo de execução 
 
O prazo de execução da empreitada é de 30 (trinta) dias, sem interrupção de contagem aos 
sábados, domingos e feriados, em obediência ao plano de consignação previsto no projeto ou no 
caderno de encargos. 

 
4. Número de fases 

 
O número de fases previstas é uma. 

 
5. Prazo para a consignação 

 
O prazo para a consignação será até 15 dias seguidos, após a celebração do contrato. 

 
6. Preço base 

 
O preço base previsto é de 91.730,37 € (noventa e um mil, setecentos e trinta euros e trinta e 
sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

  
 
 

Abrantes, julho de 2020 


