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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |

Disposicdes iniciais

Cldusula 1.2

Objeto

0 presenfe caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar

no ambito do concurso para 3 realizagdo da empreitada de “Reabilitagdo de Pontdes sobre 3
Ribeira das Fontainhas (3o km 73+400 da EN(D)114 e na EM584)".

Cldusula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucgdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte infegrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Piblicos, na atual redagdo;

c) Ao decreto-Lei n°. 46/2008, de 12 de marco, e respetiva legislacdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

e) 0O Decreto-Lei n° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construcdo Civil);

f] O Decreto-lei n°. 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento de Instalacdes
Sociais Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

g) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicvel, nomeadamente a que respeita 3
construgdo, 3 revisdo de precos, 3 operacdo de gestdo de residuos de obras e
demolicdo (RCD) 3s instalagdes do pessoal, 3 seguranga social, 3 higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e o responsabilidade civil perantfe
ferceiros;
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h) As regras de arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea g) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no confrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos idenfificados
pelos concorrentes, desde que fais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo d6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) 0Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) 0 caderno de encargos, infegrado pelo projeto de execugdo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Cldusula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias enfre os varios documentos referidos nas alineas
b) 3 A/ do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai

indicados.

Cldusula 4.2
€sclarecimento de dividas

1 — As d0vidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
3 empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra anfes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as dUvidas ocorrerem somente ap06s o inicio da execucdo dos frabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente 3o direfor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao

antes do inicio daquela execugao.
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3 — O incumprimento do disposto no nUmero anterior forna o empreiteiro responsavel por
fodas as consequéncias da errada inferprefagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Projeto

1 — O projefo de execucdo a considerar para a realizagcdo da empreitada é o patenteado

no procedimento.

Sitfuacdo excecional: Por motivos excecionais, o Projeto de execugdo, a considerar para 3
realizacdo da empreitada, é apresentado pelo Empreiteiro nos termos do n.° 3 do artigo
43.°2 do CCP, uma vez que o mesmo deve assumir obrigacdes de resultado relativas 3
utilizacdo da obra a realizar/a complexidade fécnica do processo consfrutivo da obra a
realizar requer, em razdo da fecnicidade propria dos concorrentfes, 3 especial ligagdo destes
3 concecgdo daquela. Neste caso o caderno de encargos deve ser infegrado apenas por um

estudo prévio.

2 — Afté 3 data da rececgdo provisoria, o empreifeiro entrega ao dono da obra uma colegdo
afualizada de fodos os desenhos referidos no ndmero anferior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o fempo, ou

afravés de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO |

Obrigagdes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos
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Cldusula 6.2
Preparacdo e planeamento da execucdo da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

3) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios 3 aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de

construgdo e demolicdo que acompanham o projefo de execucdo;

b) Perante as entfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios 8 aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente cldusula.

2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para 3 realizagdo
da obra e dos frabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem 3o empreiteiro.

3 — 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso correnfe, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execugao

da obra:

3) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evifar danos nos prédios vizinhos e para satfisfazer os

regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias pdblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos frabalhos e para

evitar a estagnacdo de §guas que 0s MESMOS POssam originar;
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0d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

3) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos

materiais, aos métodos e 3s técnicas a utilizar na execucdo da empreitads;
b) 0 esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente 3 erros e omissdées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a3 alinea

anfterior;

e) 0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo 3 adofar na

realizagdo dos trabalhos;

A A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
2/ A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas 7).

hJ] A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prafico do plano de
seguranga e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular, as tecnologias e a

organizagao de frabalhos utilizados pelo empreiteiro;

5 — 0 documento previsto na alinea AJ, do nUmero anterior, deve conter a avaliagdo dos
riscos, 3 previsdo dos meios adequados 3 prevencao de acidentes relativamente a fodos os
trabalhadores e ao pUblico em geral, bem como a planificagdo das atividades de prevengao,

de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.
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Cldusula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacado,
deve o empreifeiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de

encargos.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco confratual nem
3 alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alferacdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do confrato para além do que seja esfritamente

necessario 3 adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

3) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base 3 programacso;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, 3 execugdo da empreitada;

) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, 3 execugdo da empreifada;

0d) E€specificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que serdo mobilizados para 3 realizacdo da obra.
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5 — 0 plano de pagamentos deve confer 3 previsdo, quanfificada e escalonada no tempo,
do valor dos frabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de inferesse plblico.

N

2 — No caso previsto no nUmero anterior, o empreifeiro tem direito 3 reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias 3
contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alferado, independenfemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correg¢do que sejam necessarias 3 recuperacdo do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragcdes propostas pelo empreiteiro 3o abrigo dos n.°s 3 e L da presente

cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronUncia 3 aceitagcdo do novo plano.

6 — &m qualquer dos casos previstos nos nOmeros anteriores, o plano de frabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele

ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugso.
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7 — Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feifo o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il

Prazos de execucao

Cldusula 9.2
Prazo de execugdo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

3) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo tofal ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique 30 empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranga e salde, caso esta 0lfima data seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

6) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir 3 execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
Sua rececdo provisoria no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua consignacdo
ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro 3 aprovacado do plano de

seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo
30 plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este & obrigado, a
expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganizacao

da obra necessarias 3 recuperagao dos afrasos e 3o cumprimento do prazo de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda 3 execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por furnos, sem que tal se enconfre previsto no caderno de

encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
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dos acréscimos de custos das horas suplemenfares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagcao.
4 — Em caso algum serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

5 — Se houver lugar 3 execugdo de frabalhos complementares cuja execucdo prejudique 0
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes fermos:

3) Sempre que se frate de frabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
confrato, proporcionalmente 30 que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento

geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as

particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-3o0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos

em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de frabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.
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2 — Quando os desvios assinalados pelo empreifeiro, nos termos do nOmero anterior, n3o
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra nofifica-o dos que

considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, & aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — €m caso de afraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel
30 empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, & aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da

sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — 0O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a tifulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando
recupere 0 3fraso na execugdo dos frabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execuc¢ao do contrato.

Cldusula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra afrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a ferceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrifo, o diretor de fiscalizagdo da obra, a3 fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.
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2 — No caso de os trabalhos a executfar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de ufilidade pUblica, o empreiteiro, se disso fiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa fomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO Il

Condigdes de execucdo da empreitada

Cldusula 13.2
Condigdes gerais de execucdo dos frabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com 3as demais

condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente 3s técnicas construtivas a adotfar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas

nos termos da cldusula 2.2.

3 — 0 empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projefo por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obftengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Cldusula 14.2
Trabalhos preparatorios e acessorios
1 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo 0 UsO corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios 3 execugdo

da obra, designadamente:

3] Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmonfagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisdrias de dgua, de esgotos,

de eletricidade e de meios de tfelecomunicagdes, vias internas de circulagao;
b) Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
¢J Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

d] Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia das vias pUblicas;

e] Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para

evifar 3 estagnacao de §guas que 0S MESMOS POSSaM originar;

f] O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros
elementos enconfrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do confrato ou pudesse verificar-se por simples

inspegao do local da obra 3 data da realizagdo do concurso;

2] 0 transporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente

indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao;

hJ] A reconstrugcdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para 3

execucao da obra;

i} Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou 3 obra e que se

enconfrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanfo 3 sua
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existéncia e quantidade 3 data da apresentagdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais

ou de esgofos quer de 3guas de condutas, de valas, de rios ou outras;

/] A conservacdo das instalacdes que fenham sido cedidas pelo dono da obra ao

adjudicatario com vista 3 execucdo da empreitada;

k] A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condicdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando

0 bom aspeto geral e 3 seguranga dos mesmos locais.

2 —O0 prego total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a remuneragdo por fodos os

trabalhos previstos no nUmero anterior.

3 — 0 preco fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui também o alojamento e a
instalacdo de um gabinete de trabalho e sala de reunides incluindo mobilidrio e arquivos,

para a utilizacdo exclusiva da fiscalizagao.

4 — As instalacdes previstas no nimero anterior devem ter luz natural, iluminagdo eléfrica
e tomadas de alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separagao
de circuitos de iluminacdo e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada

circuito instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

Cldusula 15.2
Estaleiro e instalacdes provisorias

1 — O estaleiro e as instalagdes provisdrias devem obedecer 3 legislagdo em vigor, e, em

especial, ao disposto nos seguintes diplomas:

3/ Decreto-Lei n.° 41820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infragdes

3s Normas de Seguranca para Prote¢do do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

6] Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguran¢a

no Trabalho de Construcdo Civil);

¢) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Revisdo da Regulamentagdo das

condicdes de Seguranca e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);
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d] Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagcdes

Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);

e/ Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde

nos locais de Trabalho);

f] Portaria n.° 987/93, de 6 de oufubro (Estabelece as Normas Técnicas de execugdo do
Decreto-lei n.° 347/93, de 1 de outubro).

2 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com 3 regulamentacdo

aplicavel.

3 — A identificagdo pUblica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislacdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a
colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou refirada dos que ndo se

encontrem conformes.

Cldusula 16.2

Placas identificativas das obras municipais

(N3o Aplicavel)

Cldusula 17.2
Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes

1 — 0 empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de
abastecimento de 3gua, de esgofos, de energia eléfrica e de telecomunicagdes necessarias

3s exigéncias da obra e do pessoal e ao normal funcionamento do estaleiro.
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2 — O preco tofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui todos os encargos inerentes 3
manufencdo e 3 exploracdo das redes referidas no ndmero anferior, bem como 3s

diligéncias necessarias 3 obtengdo das respetivas licengas.

3 — 0 preco fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui ainda 0s encargos inerentes ao
pagamenfo de taxas de ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais
encargos inerentes 3 ligagdo, uso e corte de fornecimentos das redes 3 ligagdo, uso e corte

de fornecimentos das redes instaladas.

4 — Sempre que n3a obra se utilize 3gua ndo potdvel, deve colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricdo “Agua impropria para beber”.
5 — As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer 3 regulamentacdo em vigor.

6 — As redes definitivas de dgua, esgofos e energia elétrica podem ser utilizadas durante

os frabalhos.

Cldusula 18.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 — 0s equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos confratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam 3s caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior 30s

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos nOmeros antferiores, devem observar -se 3s normas porfuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.
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4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos
€as0s previstos nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que 0 empreifeiro enfenda que as
caracteristicas dos maferiais e elementos de consftrucdo fixadas no projefo ou nos
restantes documentos confratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou 3as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para 3 aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que 3

aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nOmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias

de aprovacado ndo comprometam o cumprimento do plano de frabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
deferminar a suspensdo dos respetivos frabalhos, o empreifeiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel 3
sua evenfual diminuicdo, é o regime definido no CCP para a «responsabilidade pelos

trabalhos complementares» ou para os «trabalhos @ menos».

Cldusula 19.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta 30 autor do projefo, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a
fazé-lo, desconftando-se, se for caso disso, no preco da empreifada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 — 0 disposto no nUmero anferior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar |3
haver adquirido os maferiais necessarios para a execugdo dos frabalhos ou na medida em

que o tiver feifo.

Cldusula 20.?
Aprovacado de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -8 3 aprovacdo

do dono da obra.

2 — E&m qualquer momenfo poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacgado,
considerando-se a3 mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,

pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0 empreifeiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amosfras de maferiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feifas de acordo com 3as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam confratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢cdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

Cldusula 21.2
Reclamagdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construgdo

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro

entender que a3 mesma devia fer sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
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condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacado considera-se deferida se o dono da obra n3do nofificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes 3 sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0s encargos com 0S NOVOS ensaios 3 que 3 reclamagdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 22.°
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstdncias que modifiquem

3 sua qualidade.

2 — No afo de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreifeiro

exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este deverd substitui-los 3 sua custa.

Cldusula 23.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas confratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de fais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Cldusula 24.?
Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos frabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de consfrucdo que:
3) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos 3 observar e que N30 Possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remogado e substifuicdo dos materiais e elementos de construgao

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o0 empreifeiro entender que ndo se verificam as hipofeses previstas no n.° 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢cdo ndo destinados 3 obra

0 empreifeiro ndo poderd depositar no estaleiro, sem auforizacdo do dono da obra,
materiais e elemenfos de construgcdo que ndo se desfinem 3 execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Cldusula 26.°
Remoc3do de materiais ou elementos de construcdo

1 - Os materiais e elemenfos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizacdo
da obra. 0s mesmos devem ser acondicionados em contenfores proprios, localizados no

estaleiro da obra.
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2 - 0 empreifeiro, no final da obra, tfera de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcdo, equipamentos, andaimes e tudo mais que lhe tenha
servido para 3 sua execugdo, no prazo maximo de 30 dias.

3 - 0 empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construgdo,
entulhos ou oufros a vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para
operador licenciado para o efeito, devendo fazer mediante entrega 3 fiscalizacdo, dos

correspondentes comprovativos, de acordo com a legislagdo em vigor.

Cldusula 27.2
Patrimonio cultural

1 — Todos os bens com valor histérico, paleontfolégico, arqueoldgico, arquiteténico,
linguistico, documental, artisfico, efnografico, cientifico, social, industrial ou fécnico
encontrados no decurso da execucdo da obra s3o entregues pelo empreiteiro 3o dono da

obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entfrega.

2 — Quando se trate de bens moveis cuja exfragdo ou desmontagem envolva frabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da
obra e, se necessario, suspende a execucdo dos frabalhos até receber instrugcdes sobre

como proceder.

3 — 0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

nUmeros anteriores 3s autoridades administrativas competentes.

Cldusula 28.2
€rros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos frabalhos.

2 - 0 empreiteiro fem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe

sejam ordenados pelo dono da obra.
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3 - Sb pode ser ordenada a execugado de trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos complementares, igualmente decorrentes de circunstdncias ndo

previstas, ndo exceder 10 % do prego confratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos erros
e omissdes resultantfes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - 0 empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de
suprimentos de erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do
confrato nos termos previstos no n.° 1 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato, mas que ndo tenham

sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos frabalhos complementares de suprimenfo de
erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo do contrato,
nos fermos do disposto no n° 1 do artigo 50.° fambém ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 29.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios o sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no nOmero anterior devem incluir, nomeadamente, a3 memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos

justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
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obra e apreciadas pelo aufor do projeto de execugdo no ambifo da assisténcia técnica que 3

este compete.

4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e

solidez da obra, o empreiteiro ferd direito 3 metade do respetivo valor.

Cldusula 30.2
Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos 3 que se refere a alinea 3) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
mantfer cbpia dos alvards ou fitulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoanfe 0s €aso0s.

2 — 0O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, 0
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
confratual [quando o contfrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a3 respeitar

na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

3 — 0 empreiteiro obriga -se tfambém a fer patente no local da obra o horario de frabalho
em vigor, bem como 3 manter, 3 disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos confratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projefo respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Cldusula 31.2
€nsaios
1 — Os ensaios a realizar na obra ou em parfes da obra para verificagdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e

os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S MesMos ensaios e com 3 reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso confrario, de conta do dono da obra.

Cldusula 32.2
Medigoes

1 — As medicbes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local

da obra com a colaboracdo do empreiteiro e s3o formalizados em auto.

2 — As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas afté ao Ultimo dia

do més a que respeitam.

3 — 0Os métodos e os critérios a adotar, para a realizagdo das medicdes, respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
3) As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.
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Cldusula 33.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitfada de materiais, de
elementos de construgcdo ou de processos de construgdo 3 que respeitem quaisquer

patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos frabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 34.2
Execucdo simultdnea de outros frabalhos no local da obra

1 — 0 dono da obra reserva-se o direifo de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no confrato, ainda que sejam de natureza idéntica 3 dos

contratados.

2 — Os frabalhos referidos no niUmero anterior sdo executados em colaboragdo com o
direfor de fiscalizacdo da obra, de modo a eviftar atrasos na execu¢do do confrato ou outros

prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virfude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a confar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas 3 diminui¢do ou eliminagao
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4 — No caso de verificacdo de atfrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultfanfes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro fem direito 3
reposicdo do equilibrio financeiro do confrato, de acordo com os arfigos 282.° e 354.° do

CCP, a efetuar nos seguintes termos:

3) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do confrato que

demonstre fer sofrido.

Cldusula 35.2

Plano de trabalhos, plano de pagamentos, plano de seguranga e salde, plano de estaleiro e

plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo

1 - 0 plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos 3 vigorar na execucao da obra,

com excecdo do previsto na cldusula 7.2, sdo os apresentados com a proposta.

2 - 0 desenvolvimento do plano de segurancga e salde para a execucdo da obra, que deverd
incluir o plano de estaleiro devidamente adaptado ao local da obra, bem como o plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo deverdo ser apresentados com

0s demais documentos de habilitagcdo exigidos para a elaboragdo do confrato.

SECCAO IV

Pessoal
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Cldusula 36.2
Obrigagdes gerais

1 — S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, 3 sua aptiddo profissional e 3 sua disciplina.

2 — 0O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, 0
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos tfrabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nUmero antferior deve ser fundamentada por escrifo quando o

empreifeiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da m3o -de -obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
Cldusula 37.2
Horario de trabalho
1 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de frabalho, ou por furnos,

desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respefivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Cldusula 38.2
Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no frabalho relativamente a fodo o pessoal
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empregado na obra, bem como 3 oufras pessoas intervenientes femporaria ou
permanentemenfe no esfaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — 0 empreifeiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe 3 assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no frabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagcdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, 3 custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 — Anfes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro confra acidenfes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cldusula 40.2.

5 — O empreitfeiro responde, 3 qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nOmeros anferiores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e 3s pessoas infervenienfes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V

Seguros

Cldusula 39.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e 3 manter em

vigor, duranfe o periodo de execucdo do confrato, as apblices de seguro previstas neste
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caderno de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como

do recibo de pagamento do respetivo prémio, na dafa da consignacado.

2 — 0 empreifeiro é responsavel pela satfisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apbdlices de seguro dos seus

subconfratados.

3 — 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo sendo admitida 3 entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem 3

exibicdo destes documentos.

4 — Todas as apblices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Onico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subconfratados, devendo os confratos de

seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — &m caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referenfes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direifo de
se substituir aquele, ressarcindo -se de fodos os encargos envolvidos e ou que fenha

suportado.

7 — 0O empreiteiro obriga-se a manter as apblices de seguro validas até 3 data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo 3os equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos 3 obra ou ao estaleiro, até 3 data em que deixem de

0 estar.
Cldusula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de trabalho,
CUja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer fitulo, bem como 3

apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se enconfra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em

vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos
3 obra, que circulem na via pdblica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos 8 obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.

3 — 0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
0s danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir
fodos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou

moveis.

4 — No caso dos bens imoveis referidos no ndmero anterior, 3 apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder 3o respetivo valor patrimonial.

5 — 0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

CAPITULO Il

Obrigagdes do dono da obra
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Cldusula 41.2
Preco e condigdes de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar 3o empreiteiro a quantia totfal referida na proposta
selecionada, 3 qual ndo pode exceder os € 97 270,00 (noventa e sete mil duzentos e
setenta euros), acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito

passivo desse imposto pela execugdo do contrato.

2 — 0s pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montfante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

cldusula 32.2.

3 — 0s pagamentos sdo efefuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da

respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo

e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 — (Cada auto de medicdo deve referir fodos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor

de fiscalizagdo da obra condicionada 3 efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanfo ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

n3o aprovados.

7 — 0 disposto no nUmero anferior n3o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita 3 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para 0s valores que vierem a ser

aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 — 0 pagamento dos trabalhos complementares é feifo nos fermos previstos nos
nOmeros anferiores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 42.2
Adiantfamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria 3 aquisicdo de materisis ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos arfigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no nOmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagado
de uma caugdo do valor do adiantamento, afravés de fitulos emitidos ou garantfidos pelo

€stado, garantia bancaria ou seguro -caugdo.

3 — Todas as despesas decorrenfes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anferior

correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco & progressivamente liberada 3
medida que forem executados os trabalhos correspondentes 3o pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido 0 prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a fitulo parcial ou infegral, se, 15 dias ap6s a notificagcdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento 3 referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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Cldusula 43.2
Reembolso dos adiantamentos
1 — Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser

gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais,

sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

3) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos confratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = (Va/VHI x Vpt— Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= (Va/VH)x Vpt— Vrt

em que:

Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos confratuais;

V3 é o valor do adiantfamento;
V7 & o valor dos trabalhos contratuais por realizar 3 data de pagamento do adiantamento;

Vpt & o valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
30 més em que Se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V'pt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
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Vrt & o valor acumulado dos reembolsos |3 deduzidos até ao més em que se Processa o

reembolso

Cldusula 4y4.2
Descontos nos pagamentos

N3o é exigida a prestacdo de caucdo, procedendo-se 3 retencdo de 10% dos pagamentos a

efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do Codigo dos Contratos PUblicos.

Cldusula 45.2
Mora no pagamento

€m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
confratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o monftanfe em divida 3 taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 3 mora, 0S quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

Cldusula 46.2
Revis3o de precos

1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mado-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a3 execucdo da
empreitada, é efefuada nos fermos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro, de acordo com 3a(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:
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€m que:

Ct - é o coeficienfe de atualizacdo mensal a aplicar ao montfante sujeifo a revisdo, obtido a
partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da séftima casa decimal seja igual ou superior a 5,

mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contfrario;

S — indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a

revisdo;

So — Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a enfrega

das propostas;

M, My e M — Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos
incorporados ou ndo, em fungdo do fipo de obra, relativos ao periodo a que respeita 3

revisao;

M, My e My — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para a entrega das propostas;

& — indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeifa a revisao;

& — Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da dafa limite fixada para a enfrega

das propostas;

2 — No cdlculo da revisdo de precos serd aplicada a seguinte formula:

F16 — Conservacao de estradas

Mr03 Mrls Mel7 Mrle Mt20

— 039 %
Ct =039 - +0,06 — +0,01 -— +0,01—+0,06-—+ 0,02 —

‘:jrii 10,0145 4 0,01 M5 L gog M 4 g2 j—’ 10,10
Mo LL i o

Mo30 Mo45b Mo4B

+

0,05
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3 - M3o de obra: 0,39

MO3 - Inertes: 0,06

M15 — Chapa de ago galvanizada: 0,01
M17 — Fio de cobre revestido: 0,01

M18 — Betumes a granel: 0,06

M20 - Cimento em saco: 0,02

M22 — Gasdleo: 0,05

M30 — Tinta para esfradas: 0,01

Mu5 — Perfilados passageiros e ligeiros: 0,01
Mu8 — Produtos para ajardinamentos; 0,08
c — Equipamentos de apoio: 0,20

d - Constante: 0,10

3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execucdo do confrato

Clausula 47.2

Representacdo do empreiteiro

1 — Duranfe a execucdo do contrato, o empreiteiro & representado por um direfor de

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.
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2 — 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceifacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um fécnico com a qualificagdo minima de €ngenheiro Civil ou Engenheiro

Técnico Civil com 5 (cinco) anos de experiéncia em obras similares;

3 — Apbs a assinatura do confrafo e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo 3 responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - 0 elenco da €quipa Técnica é o seguinte:

a) Diretor de Obra, Engenheiro Civil ou €ngenheiro Técnico Civil, com 5 (cinco) anos
de experiéncia profissional.

b) Técnico de Gestdo Ambiental, com Formagdo/Licenciatura em €&ngenharia do
Ambiente ou similar, e com experiéncia minima de 2 (dois) anos em obra de
similares.

c) Gestor do Sistema de Seguranga e Salde no Trabalho, com 2 (dois) anos de
experiéncia minima em obra similares. €ste Gestor deverd possuir formacdo em
€ngenharia, e possuir formacdo complementar reconhecida (CAP) em SHST (Nivel
V). Pode, alternativamente, a safisfacdo de necessidades técnicas em matéria de
Seguranca e Salde no Trabalho, ser preenchida por uma sub-equipa, composta por
um Gestor e um Técnico, com formagdo em seguranga e Salde no Trabalho com
Certificado de Aptiddo Profissional (CAP), Nivel Ill ou V, com poderes para
responder permanenfemente ao Dono da Obra pela implementacdo do SST e por
toda a documentagdo elaborada nesse ambito, com uma experiéncia minima de 2
(dois) anos em obras idénticas. As funcdes de Gestor ou de Técnico de Seguranca,
Higiene e Salde no Trabalho, ndo poderdo ser acumuladas com as de Direfor de
Obra, podendo ser acumuladas com os restanfes técnicos, nomeadamente Técnico
de Gestdo da Qualidade e Técnico de Gestdo Ambiental, desde que o mesmo seja

detentor de habilitacdes proprias para o desempenho da fungao.
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5 — As ordens, 0s avisos e as nofificacdes que se relacionem com os aspefos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6 — O direfor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da

obra sempre que para tal seja convocado.

7 — 0 dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrifo, com base em razdes objetivas e ou inerentes 3

aftuacao profissional do diretor de obra.

8 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios

para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Cldusula u8.2
Representacdo do dono da obra

1 — Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virfude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagado.

2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizagcdo local dos frabalhos até 3 dafa da consignacdo ou da

primeira consignagdo parcial.

3 — O diretor de fiscalizacdo da obra fem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as

matérias de modificacdo, resolugcdo ou revogacao do contrato.
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Cldusula 49.2
Documentos a entregar ao dono da obra

1 — Anfes da rececdo provisoria da obra, o adjudicatario enfregard 3 CMS, os seguintes

documentos:

a) Telas finais, de acordo com a legislacdo aplicdvel, concebidas com o mesmo grau de
especificacdo utilizado na elaboracdo e incluindo todas as alteracdes que lhe tenham sido
introduzidas durante o decorrer da obra. Para além de todas as pecas escritas e/ou
desenhadas correspondentes 3o projeto, tal como executado, consideram-se parte

integrante das telas finais os respetivos suportes informaticos;

b) Compilagdo técnica da obra, de acordo com a legislacdo aplicdvel. Para além de todas as
pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes 3 compilagcdo técnica, consideram-se
parte integrante da mesma os respetivos suportes informaticos;

c) Toda a documentacdo relativa 3 gestdo dos residuos de construcdo e demolicdo,
incluindo as guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-gar) e os respetivos

certificados de rece¢do de RCD, de acordo com 3 legislagao em vigor;

2 — 0O preco total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a entrega de tfoda a

documentagdo referida no nUmero anferior.

Cladusula 50.°
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo direfor de fiscalizacdo da obra, confendo uma
informacdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugao dos frabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3 — 0 livro de registo ficard patenfe no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que 0
deverd apresenfar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 51.2
Rececgdo provisoria

1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetfuada
logo que a obra esteja concluida no fodo ou em parte, mediante solicitagdo do empreifeiro
ou por iniciativa do dono da obra, fendo em conta o tfermo final do prazo fotal ou dos

prazos parciais de execucdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitfos da obra que impecam a3 sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3 — 0 procedimento de recegdo provisoria obedece 3o disposto nos artigos 394.° 3 396.°

do CCP.

Cldusula 52.2
Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de
acordo com 3 alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 3 obra, mas dela

autonomizavel, de acordo com 3 alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

Prazo de
Art Designagdo dos Trabalhos Un | Garantia
Anos
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o
especificado no C.E.
1 Trabalhos comuns 3os dois pontdes:
1.1 |Estaleiro
1.1.1 | Instalagdes e equipamento para estaleiro de apoio 3 obra, com todas
as condigdes de seguranga e salubridade, incluindo fodos os meios
necessarios 3 execucdo dos frabalhos e os acessos 3s frentes de
trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para
remogado de residuos, quer para 3 retirada final de restos de materiais
e equipamentos, as redes de alimentacdo e distribuicdo necessarias
3o funcionamento do mesmo, bem como a vedacdo da drea afecta ao
espago:
1.1.1.1 | Montagem vg -
1.1.1.2 | Manuntengdo vg -
1.1.1.3 | Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos | vg -
pela obra
1.2 |Sinalizagdo temporaria
1.2.1 | Sinalizacdo temporaria dos trabalhos, de acordo com o disposto no | vg -
Decreto regulamentar 22A/98 de 1 de Oufubro, com as alferagdes
intfroduzidas pelo Decreto Regulamentar n® L41/2002 de 20 de
Agosto, referente 3 sinalizagdo vertical, horizontal e outros
equipamenfos necessarios, incluindo fornecimento, implantagdo e
colocagdo
2 Pontdo sobre a Ribeira das Fontainhas ao km 73+400
da EN(D)114:
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2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

2.2

2.2.1

2.2.1.1
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Movimentos de Terras

Trabalhos preparatorios:

Desmatacdo de taludes (incluindo podas e reducdo de copas de
arvores), em todo o seu desenvolvimento e numa extensdo de 25m,
anfes e depois da obra de arfe, incluindo a carga, transporte e
tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

Limpeza e regularizagdo de taludes em todo o seu desenvolvimento,
numa extensdo de 25m antes e depois da obra de arte, incluindo
eventual fornecimento e aplicagdo de solos seleccionados ou pedra de
enrocamenfo em zonas erodidas e ainda a3 carga, fransporte e
fratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

Abate de arvores, com remogdo do cepo, incluindo o posterior
preenchimento da cova com ABGE ou solos seleccionados, incluindo
carga, fransporte e tratamenfto dos produtos sobrantes de acordo
com o PPG-RCD.

Limpeza do leito da ribeira com a remocdo dos assoreamentos
existentes e vegetagdo indesejada, respeitando a cota de inicio e fim
da soleira da ribeira, sob a PH e numa extensdo de 5,00 m, a
montfante e jusante, incluindo carga, transporte e tratamenfo dos
produtos sobrantfes de acordo com o PPG-RCD.

€xecucdo de enrocamento argamassado ,com pré modelagdo do
terreno (abertura de caixa) com uma espessura média de 0,60 m, sob
3 PH e numa extensdo de 5,00 m, a montante e jusante, incluindo
carga, fransporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo
com o PPG-RCD.

Aplicagdo de betdo simples para protecgdo de tubagens existentes
junfo 3o leito do rio sob o pontdo.

Trabalhos de Reabilitagdo

Na face inferior do arco, muros avenida e muros timpano

Limpeza superficial, com remogdo de vegetagdo parasita incrustada
nas juntas entre pedras com avivamento das mesmas manualmente
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2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.1.5

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.3
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Remog3o do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos
de alvenaria por picagem, assim como 3 eliminagdo dos sais
cristalizados na superficie dos elementos pétreos através de
escovagem com escova de ago de modo 3 obfer-se uma boa
superficie de aderéncia nestes elementos, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos e materiais necessdrios 3 sua perfeita
execucao

Refechamento das juntas dos blocos de alvenaria com argamassa com
0 objectivo de restabelecer a continuidade entre os blocos
constituintes dos elementos estruturais com reparagdes pontuais de
alvenarias degradadas com reconstituicdo da secgdo original e
preenchimento das cavidades de maiores dimensdes com fragmentos
(encasques) de pedra de caracteristicas iguais 3s da pedra presente
no suporte aplicados com argamassa

€xecugdo de reboco armado 3 base de argamassa de cal do tipo “Lena
857" da Lena Argamassas ou equivalente adifivada com “Lena 870"
da Lena Argamassas ou equivalente com espessura maxima final de
5cm e com rede de fibra de vidro de base poliéster, anti-alcalina,
com densidade minima de 160 g/m2, por projecgdo confra as
estruturas existentes, incluindo o acabamentfo do reboco 3 talocha

Aplicacdo do sistema de proteccdo superficial, do tipo pintura, 3 cor
de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem

€m guarda corpos

Limpeza superficial, com remogdo de vegefagdo parasita incrustada
nas juntas entre pedras com avivamento das mesmas manualmente

Remogdo do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos
de alvenaria por picagem e nas zonas de betdo,incluindo fodos os
frabalhos,equipamentos e materiais necessarios 8 sua perfeita
execugao

€xecugdo de reboco 3 base de cimento, com argamassa do fipo “Lena
8220" da Lena Argamassas ou equivalente por projec¢do confra as
estruturas existentes. Inclui-se o acabamento do reboco 3§ talocha.
Deverd ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-se o
acabamento do reboco 3 talocha.

Aplicagdo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pinfura, 3 cor
de branca, resistente a3 ciclos de molhagem/secagem

€m elementos de betdo (plataforma de alargamento)
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2.2.3.2

2.2.3.3

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.2
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Tratamento das armaduras expostas existentes, em zonas localizadas
da laje do tabuleiro e zonas proximas dos bordos livres da laje do
tabuleiro, incluindo escarificagdo para remogdo do betdo delaminado,
limpeza das armaduras com jacto de areis, substituicdo das
armaduras existentes por outras com didmetro idéntico com
empalme por soldadura, aplicagdo de uma protecgdo anti-corrosiva
com uma argamassa cimenticia 3 base de ligantes cimenticios, resina
epoxy modificada e inibidores de corrosdo e reparagdo da geometria
COM UMa argamassa pré-doseada com caracteristicas ndo retracteis,
monocomponente refor¢ada com fibras.

€xecugdo de reboco 3 base de cimento, com argamassa do fipo “Lena
8220" da Lena Argamassas ou equivalente por projecgdo confra as
estruturas existentes. Inclui-se o acabamento do reboco 3 talocha.
Deverd ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-se o
acabamento do reboco 3 talocha.

Aplicacdo do sistema de proteccdo superficial, do tipo pintura, 3 cor
de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem

Trabalhos Diversos

Manutengdo em fase de obra do escoamento das dguas com recurso
3 desvio provisorio do leitfo do ribeiro afravés de méftodo expedito
(ensecadeiras ef/ou entubamento) incluindo o fornecimento,
colocacdo dos materiais, equipamentos, tarefas preparatorias e
acessdrias para realizagdo dos trabalhos e bombagem da agua
remanescente

Fornecimento e montagem de meios de elevagdo formando
plataforma

Remocdo de todos os elementos estranhos 3 obra de arte (elementos
de madeira e pontas de vardo

Substifuicdo  dos  apoios  das  infraestruturas  existentes
(telecomunicagdes e agua).

Conservagdo de Pavimentos

Trabalhos acessorios:

Ceifa e corte de vegetagdo, incluindo limpezas, nas zonas de bermas,
valetas e taludes

Regularizagdo, reperfilamento e limpeza de bermas ndo pavimentadas
e valetas (revestidas e ndo revestidas)
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2.4.1.3

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.2

2.4.2.3

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

3.1
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Fornecimento e aplicacdo de ABGE com caracteristicas de
regularizagdo no enchimento de bermas

Pavimento:

Saneamento em pavimentos existentes incluindo escavacdo, remogdo
e tratamento de acordo com o PPG-RCD dos produfos escavados e
preenchimento de acordo com o CE (0,20m de sub-base em ABGE +
0,20m de base em ABGE + 0,05m de regularizagdo em MBD + 0,05m
de desgaste em BB). Inclui regas de impregnacdo e colagem

Aplicagdo de camada de desgaste na regularizagdo e/ou
reperfilamento de pavimentos existentes (espessura varidvel) em AC
14 surf ligante (BB) em betdo betuminoso. Inclui rega de colagem

Execucdo de fresagem de pavimentos existentes, em misturas
betuminosas, numa profundidade de 0,05 m (para encaixe de camada
de desgaste)

€quipamentos de Seguranga

Fornecimento de colocagdo de guardas metalicas semi-flexiveis
simples para veiculos, com prumos afastados de um, incluindo
remogdo das existentes. Nofa: O material retirado deverd ser
entregue no estaleiro municipal

Fornecimento e colocacdo de guardas metdlicas semi-flexiveis
simples para veiculos, com prumos afastados de 4m, incluindo todos
os trabalhos necessarios. (no final dos trogos)

Fornecimento e colocacdo de guardas metdlicas tipo saias metdlicas
para protecdo de motociclos, com prumos afastados de 4m, incluindo
fodos os trabalhos necessarios

Fornecimento e aplicagdo de terminais fipo cauda de carpa para
guarda metdlica semi-flexivel

Fornecimento e aplicagdo de terminais circulares para saias metalicas

Pont3o sobre a Ribeira das Fontainhas da EM584

Movimentos de Terras
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3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2
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Trabalhos preparatorios:

Desmatacdo de taludes (incluindo podas e redugdo de copas de
arvores), em todo o seu desenvolvimento e numa extensdo de 25m,
anfes e depois da obra de arfe, incluindo a carga, transporte e
tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

Limpeza e regularizagdo de taludes em fodo o seu desenvolvimento,
numa exftensdo de 25m antes e depois da obra de arte, incluindo
eventual fornecimento e aplicagdo de solos seleccionados ou pedra de
enrocamento em zonas erodidas e ainda a carga, transporte e
tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

Abate de arvores, com remogcdo do cepo, incluindo o posterior
preenchimento da cova com ABGE ou solos seleccionados, incluindo
carga, fransporte e tratamenfto dos produtos sobrantes de acordo
com o PPG-RCD.

Limpeza do leito da ribeira com a remogdo dos assoreamentos
existenfes e vegetagdo indesejada, respeitando a cota de inicio e fim
da soleira da ribeira, sob a PH e numa extensdo de 5,00 m, a
montante e jusante, incluindo carga, fransporte e fratamento dos
produtos sobranfes de acordo com o PPG-RCD.

€xecucdo de enrocamento argamassado ,com pré modelagdo do
terreno (abertura de caixa) com uma espessura média de 0,60 m, sob
3 PH e numa extensdo de 5,00 m, a montante e jusante, incluindo
carga, fransporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo
com o PPG-RCD.

Trabalhos de Reabilitagdo

Na face inferior do arco, muros avenida e muros timpano

Limpeza superficial, com remogdo de vegetagdo parasita incrustada
nas juntas entre pedras com avivamento das mesmas manualmente

Remogdo do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos
de alvenaria por picagem, assim como 3 eliminagdo dos sais
cristalizados na superficie dos elementos pétreos através de
escovagem com escova de 3co de modo a obter-se uma boa
superficie de aderéncia nesfes elemenfos, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos e materiais necessdrios 3 sua perfeita
execugao
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3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.15

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.23

3.2.3.1
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Refechamento das juntas dos blocos de alvenaria com argamassa com
0 objectivo de restabelecer a continuidade entre os blocos
constituintes dos elementos estruturais com reparagdes pontuais de
alvenarias degradadas com reconstifuicdo da secgdo original e
preenchimento das cavidades de maiores dimensdes com fragmentos
(encasques) de pedra de caracteristicas iguais 3s da pedra presente
no suporte aplicados com argamassa

€xecugdo de reboco armado 3 base de argamassa de cal do fipo “Lena
857" da Lena Argamassas ou equivalente adifivada com “Lena 870"
da Lena Argamassas ou equivalente com espessura maxima final de
5cm e com rede de fibra de vidro de base poliéster, anti-alcalina,
com densidade minima de 160 g/m2, por projeccdo confra as
estruturas existentes, incluindo o acabamento do reboco 3 talocha

Aplicagdo do sistema de proteccdo superficial, do tipo pintura, 3 cor
de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem

€m guarda corpos

Limpeza superficial, com remogdo de vegetagdo parasita incrustada

Reparagcdo do guarda corpos (montante) ,incluindo a demolicdo da
ponta do muro (zona destacada com cerca de 0,5m) e posterior
prolongamento, na mesma extensdo, em betdo armado incluindo
fixagdo das armaduras lateralmente 3o muro existente e na fundagdo
3 estrutura do tabuleiro) e fodos os trabalhos,equipamentos e
materiais necessarios 3 sua perfeita execugdo

Aplicacdo do sistema de proteccdo superficial, do tipo pintura, 3 cor
de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem

€m elementos de betao (plataforma de alargamento)

Tratamento das armaduras expostas existentes, em zonas localizadas
da laje do tabuleiro e zonas proximas dos bordos livres da laje do
tabuleiro, incluindo escarificacdo para remocdo do betdo delaminado,
limpeza das armaduras com jacto de areia, subsfifuicdo das
armaduras existentes por outras com didmetro idéntico com
empalme por soldadura, aplicagdo de uma profecgdo anti-corrosiva
com uma argamassa cimenficia 3 base de ligantes cimenficios, resina
epoxy modificada e inibidores de corrosdo e reparagdo da geometria
COM UMa argamassa pré-doseada com caracteristicas ndo refracteis,
monocomponente reforgada com fibras.
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3.4.1.2

3.4.1.3

3.4.2

3.4.2.1

3.4.2.2
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€xecugdo de reboco 3 base de cimento, com argamassa do tipo “Lena
8220" da Lena Argamassas ou equivalente por projeccdo contra as
esfruturas existenfes. Inclui-se o acabamento do reboco & talocha.
Deverd ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-se o
acabamento do reboco 3 talocha.

Aplicacdo do sistema de proteccdo superficial, do tipo pinfura, 3 cor
de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem

Trabalhos Diversos

Manutengdo em fase de obra do escoamenfo das 3guas com recurso
3 desvio provisorio do leito do ribeiro através de método expedito
(ensecadeiras e/ou entubamento) incluindo o fornecimento,
colocagdo dos materiais, equipamenfos, tarefas preparatdrias e
acessdrias para realizagdo dos trabalhos e bombagem da 3dgua
remanescente

Fornecimento e montagem de meios de elevagdo formando
plataforma

Remogdo de todos os elementos estranhos 3 obra de arte (elementos
de madeira e pontas de varado

Conservagdo de Pavimentos

Trabalhos acessorios:

Ceifa e corte de vegefagdo, incluindo limpezas, nas zonas de bermas,
valetas e taludes

Regularizagdo, reperfilamento e limpeza de bermas ndo pavimentadas
e valetas (revestidas e ndo revestidas)

Fornecimento e aplicagdo de ABGE com caracteristicas de
regularizagdo no enchimento de bermas

Pavimento:

Aplicagdo de camada de desgaste na regularizagdo e/ou
reperfilamento de pavimentos existentes (espessura varidvel) em AC
14 surf ligante (BB) em betdo betuminoso. Inclui rega de colagem

€xecucdo de fresagem de pavimentos existentes, em misturas
betuminosas, numa profundidade de 0,05 m (para encaixe de camada
de desgaste)
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3.5 | Equipamentos de Seguranga

3.5.1 | Fornecimento e colocagdo de guardas corpos metdlicos em perfil | ml 5
fubular circular CHS 60,3x3,2mm ; prumos horizontais, vericais e
infermédios em barra 60x8mm ; fixacdes com chapa 120 x 100 x
10mm com 4 furos didm 14 e buchas HVU-HAS M 12x125mm em
3¢o inox Aisi 316, incluindo fratamento da base e pintura a tinta de
esmalfe referéncia RAL 7011, tudo de acordo com desenhos do
projecto e C.€

2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anferior & igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

3 — €excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagcdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagdo para os fins a que se destina.

Cldusula 53.2
Obrigagdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro & obrigado a fazer, imediatamente e 3 sua
custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os frabalhos de
reparagao que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas

condigBes previstas.

2 — &xcetuam-se do disposto no nOmero antferior as substituicdes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para fins a que se destina.
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Cldusula 54.2
Rececdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula 52°., é realizada uma nova vistoria

3 obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 — Se 3 vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se enconfra em

boas condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

3) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

6) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente 3 totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir defetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou 3 nado
verificagcdo dos pressupostos previstos no ndmero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo
para 3 correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado

0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anferiores.

5 — S&o aplicdveis 3 vistoria e 3o auto de rececdo definitiva, bem como 3 falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisdria quanto 3s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.
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Cldusula 55.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo de caugdo

1 — Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, nos termos da cldusula 54.2, sdo restituidas
30 empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver
direito.

2 - Nos contratos em que ndo haja obrigagdes de corregdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, o Municipio de Santarém deve promover 3
liberacdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o cumprimento de fodas as obrigacdes do
coconfrafante.

3 - Nos confratos em que haja obrigagdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigagcdes de garantia, sujeitas @ um prazo igual ou inferior 3 dois anaos, o
Municipio de Sanfarém deve promover 3 liberagdo integral da caucdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigacdes confratuais no prazo de 30 dias apds o fermo
do respetivo prazo.

4 - Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagcdes
de corre¢do de defeitos seja superior 3 dois anos, o Municipio de Santarém promove 3
liberagdo da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes

confratuais, nos seguintes termos:

3) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugdo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucdo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

5 - Nos contratos sujeitos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, 3
rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberagdo parcial da caucdo é promovida da

seguinte forma:
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3) 0O valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia igual ou inferior a 2 anos, deve adofar-se a mefodologia
definida no ponto 3 anterior;

b) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior a 2 anos, e igual ou inferior @ 5 anos, deve
adotar-se a metodologia definida no ponto 4 anterior.

c) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior a 5 anos, o Municipio de Santarém promove 3

liberacdo dessa parte caugdo no prazo 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

6 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caugdo, ficando autorizado a promové-Ia, a fitulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a
notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

7 — A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutengdo da caugdo prestada por periodo superior 30 que seria devido.

CAPITULO VI

Disposicdes finais
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Cldusula 56.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagso
1 — As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mdtua, designadamente no

tocante 3 prestacdo reciproca de informacgdes necessarias 3 boa execucdo do contrato, sem

prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 57.2
Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subconfratacdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento

das obrigacdes emergentes do contrato.

3 — Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e confer os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto 3 revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presenfes na obra.

5 — 0 disposto nos nUmeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados

enfre os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreifada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
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7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
confratuais @ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso 3

subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo confratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 58.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o confrafo nos seguintes casos:
3) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreifeiro, de ordens, direfivas ou instrucdes
transmifidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa 3 execugdo das

prestacbes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no confrato, desde que a exigéncia pelo empreifeiro da

manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

A Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

confrato;

2) N30 renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo

sobre seguranca, higiene e salde no frabalho;

/) Se, tendo faltado 3 consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na dafa e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo

dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio 3 execugdo dos frabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a SU3 €XECUC30;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
30 empreiteiro ou se este suspender 3 execu¢do dos frabalhos sem fundamento e fora dos
€asos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o inferesse pUblico;

0) Se ocorrerem desvios 3o plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
40ouy.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
g) Por razdes de interesse piblico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no ndmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreifeiro, serd o monfante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o

dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e 3os lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
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4 — A falta de pagamento da indemnizac¢do prevista no ndmero anferior no prazo de 30
dias contados da data em que o montanfe devido se encontre definifivamente apurado
confere 30 empreiteiro o direifo ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Cldusula 59.°
Resolu¢do do confrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e confratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
3) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do confrato por facto imputadvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior 3 seis

meses ou quando o montanfe em divida exceda 25 % do preco confrafual, excluindo juros;

0d) €xercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando fornem confraria 8 boa fé 3 exigéncia pela parte plblica da manutengdo do

confrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitanftes ao

confrato;

A Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do confrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarrefar a inferrupgdo dos trabalhos por mais

de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de afos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo

superior 3 20 % do preco contratual;

/) Se 3 suspensdo da empreitada se mantiver:
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/) Por periodo superior 3 um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso

de forga maior;

i) Por periodo superior a3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

30 dono da obra;

/) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse pUblico subjacente
3 relacdo juridica confratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreifeiro ou se revele excessivamenfe onerosa, devendo, nesse 0Ultimo caso, ser

devidamente ponderados os inferesses plblicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a3 rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 60.2
Foro competente

1 — Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do confrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renlncia 3

qualquer outro.
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Cldusula 61.2
Comunicagdes e notificacdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanfo 3s notificacdes e

comunicacdes enfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada 3 outra parte.

Cldusula 62.2
Contagem dos prazos

1 — Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

Cldusula 63.2
Protecdo e tratamento de dados pessoais

1 — 0 Adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes
decorrentes do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) —
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e
demais legislacdo que lhe seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do
contfrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacdo, designadamente:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;

b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais 3 que 3
enfidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam

previamenfe comunicadas;
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d) P6r em prética as medidas técnicas e organizativas necessarias 3 protecdo dos dados
pessoais tratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o0 acesso ndo
autorizados, bem como contra qualquer oufra forma de fratamento ilicito dos mesmos;

e) Prestar 3 entidade adjudicante foda a colaboragdo de que esfa careca para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetuado 3o abrigo do
contrato;

f) Manter 3 entidade adjudicante informada em relacdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afefar o fratamento
dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem 3o incumprimento das disposicdes
legais em matéria de profecdo de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa 3 protecdo de dados, por
todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que
preste servicos ao adjudicatario, designadamente, representantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da natureza e
validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que 3s pessoas autorizadas a3 fratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou est3o sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;

i) Ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar 3 disposicdo de terceiros os dados pessoais 3
que ftenha acesso ou que lhe sejam fransmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
confrato, exceto quando fal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrifo, por
esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigacao legal;

i) Adotar as medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem 3
confidencialidade, a infegridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servigos de
tratamento de dados pessoais e implementar um processo para ftestar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necessaria 3 entidade adjudicante no sentido de permitir que esta

cumpra 3 obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o
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exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, refificagao,
oposicdo, apagamento, limitacdo e portabilidade dos seus dados pessoais;

[) Disponibilizar 3 entidade adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar
0 cumprimento das obrigacdes do RGPD para efeitos da auditoria e inspecdes, nos termos
da alinea h) do art.° 28.°;

m) Apds o fim do contrato, devolver 3 entidade todos os dados pessoais recolhidos durante
3 execucdo do mesmo, apagando 3s copias existentes nos termos da alinea g) do art.° 28.°
do RGPD, salvo legislagcdo contraria em vigor;

n) Garantir a eficdcia de mecanismo de notificacdo efetivo em caso de violagdo de dados
pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.® 33 do RGPD.

2 — 0O adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do fratamenfo, por parte do mesmo e/ou

dos seus colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis.
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